



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------------|--|--------|--------|
| A | Anteproyectos, proyectos, estudios, trabajos de campo y laboratorio. | | |
| AB | Anteproyectos | | |
| AB12 | Anteproyecto de la zona transparente de puentes para vehículos, incluye: planta de localización de apoyos, arroyos, banquetas, perfiles y/o cortes longitudinales del puente, secciones mostrando los elementos estructurales dimensionados, el tipo de refuerzo y preesfuerzo en caso de utilizar concreto, se pagará por área comprendida entre los extremos de la zona transparente. | | |
| AB12B | Anteproyecto de la zona transparente de puentes hiperestáticos para vehículos. | | |
| AB12BB | Anteproyecto de la zona transparente de puente hiperestático, primeros 100 m2 | m2 | 181.03 |
| AB12BC | Anteproyecto de la zona transparente de puente hiperestático, de 101 a 500 m2 | m2 | 135.64 |
| AB12BD | Anteproyecto de la zona transparente de puente hiperestático, de 501 a 1000 m2 | m2 | 90.24 |
| AB12BE | Anteproyecto de la zona transparente de puente hiperestático, de 1001 a 5000 m2 | m2 | 44.88 |
| AB12C | Anteproyecto de la zona transparente de puentes isostáticos para vehículos | | |
| AB12CB | Anteproyecto de la zona transparente de puente isostático, primeros 100 m2 | m2 | 144.84 |
| AB12CC | Anteproyecto de la zona transparente de puente isostático, de 101 a 500 m2 | m2 | 108.68 |
| AB12CD | Anteproyecto de la zona transparente de puente isostático, de 501 a 1000 m2 | m2 | 72.43 |
| AB12CE | Anteproyecto de la zona transparente de puente isostático, de 1001 a 5000 m2 | m2 | 36.30 |
| AB14 | Anteproyecto de terraplenes de acceso de puentes para vehículos, incluye: planta de localización de arroyos, banquetas, perfiles y/o cortes longitudinales de terraplén mostrando los niveles de relleno y de excavación. | | |
| AB14BB | Anteproyecto de terraplén de acceso, primeros 100 m2 | m2 | 18.12 |
| AB14BC | Anteproyecto de terraplén de acceso, de 101 a 500 m2 | m2 | 13.55 |
| AB14BD | Anteproyecto de terraplén de acceso, de 501 a 1000 m2 | m2 | 9.10 |
| AB14BE | Anteproyecto de terraplén de acceso, de 1001 a 5000 m2 | m2 | 4.52 |
| AB15 | Anteproyecto de muros de contención para empujes de tránsito de vehículos, incluye: planta de localización de muros y elementos de protección, así como cortes transversales a lo largo del muro, indicando niveles a cada lado de la corona y del desplante del muro, así como sus dimensiones. | | |
| AB15BB | Anteproyecto de muro de contención, primeros 100 m2 | m2 | 90.29 |
| AB15BC | Anteproyecto de muro de contención, de 101 a 500 m2 | m2 | 67.85 |
| AB15BD | Anteproyecto de muro de contención, de 501 a 1000 m2 | m2 | 45.26 |
| AB15BE | Anteproyecto de muro de contención, de 1001 a 5000 m2 | m2 | 22.63 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| AB16 | Anteproyecto de cajones abiertos, incluye: planta de localización de arroyos y/o vías, muros, así como corte longitudinal mostrando niveles de desplante y paño superior de losa y de coronas de muros, niveles de rasante y cortes transversales. | | |
| AB16BB | Anteproyecto de cajón abierto, primeros 100 m2 | m2 | 108.81 |
| AB16BC | Anteproyecto de cajón abierto, de 101 a 500 m2 | m2 | 81.61 |
| AB16BD | Anteproyecto de cajón abierto, de 501 a 1000 m2 | m2 | 54.37 |
| AB16BE | Anteproyecto de cajón abierto, de 1001 a 5000 m2 | m2 | 27.20 |
| AB17 | Anteproyecto de cajones cerrados, incluye : planta de localización de arroyos y/o vías, muros, así como cortes mostrando niveles de desplante, niveles de paño inferior y superior de estructura, niveles de rasante y dimensiones de los elementos estructurales. | | |
| AB17BB | Anteproyecto de cajón cerrado, primeros 100 m2 | m2 | 181.03 |
| AB17BC | Anteproyecto de cajón cerrado, de 101 a 500 m2 | m2 | 135.64 |
| AB17BD | Anteproyecto de cajón cerrado, de 501 a 1000 m2 | m2 | 90.29 |
| AB17BE | Anteproyecto de cajón cerrado, de 1001 a 5000 m2 | m2 | 45.26 |
| AC | Proyectos. | | |
| AC12 | Proyecto estructural de la zona transparente de puentes para vehículos, incluye: memoria de cálculo y planos, que indiquen todos los elementos y las etapas de construcción, así como las desvíos necesarios del tránsito durante la construcción. | | |
| AC12B | Proyecto estructural de la zona transparente de puentes hiperestáticos para vehículos | | |
| AC12BB | Proyecto estructural de la zona transparente de puente hiperestático, primeros 100 m2 | m2 | 410.11 |
| AC12BC | Proyecto estructural de la zona transparente de puente hiperestático, de 101 a 500 m2 | m2 | 332.01 |
| AC12BD | Proyecto estructural de la zona transparente de puente hiperestático, de 501 a 1000 m2 | m2 | 224.34 |
| AC12BE | Proyecto estructural de la zona transparente de puente hiperestático, de 1001 a 5000 m2 | m2 | 112.15 |
| AC12C | Proyecto estructural de la zona transparente de puentes isostáticos, para vehículos | | |
| AC12CB | Proyecto estructural de la zona transparente de puente isostático, primeros 100 m2 | m2 | 358.94 |
| AC12CC | Proyecto estructural de la zona transparente de puente isostático, de 101 a 500 m2 | m2 | 267.82 |
| AC12CD | Proyecto estructural de la zona transparente de puente isostático, de 501 a 1000 m2 | m2 | 179.49 |
| AC12CE | Proyecto estructural de la zona transparente de puente isostático, de 1001 a 5000 m2 | m2 | 89.72 |
| AC14 | Proyecto estructural de terraplenes de acceso de puentes para vehículos, incluye: memoria de cálculo y planos, se pagará por área horizontal de arroyo y banquetas comprendida entre los extremos de terraplén. | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| AC14BB | Proyecto estructural de terraplén, primeros 100 m2 | m2 | 40.92 |
| AC14BC | Proyecto estructural de terraplén, de 101 a 500 m2 | m2 | 30.67 |
| AC14BD | Proyecto estructural de terraplén, de 501 a 1000 m2 | m2 | 20.45 |
| AC14BE | Proyecto estructural de terraplén, de 1001 a 5000 m2 | m2 | 10.26 |
| AC15 | Proyecto estructural de muros de contención para empujes de tránsito de vehículos, incluye: memoria de cálculo y planos, se pagará por área de muro medida del desplante a la corona. | | |
| AC15BB | Proyecto estructural de muro de contención, primeros 100 m2 | m2 | 204.07 |
| AC15BC | Proyecto estructural de muro de contención, de 101 a 500 m2 | m2 | 153.43 |
| AC15BD | Proyecto estructural de muro de contención, de 501 a 1000 m2 | m2 | 101.74 |
| AC15BE | Proyecto estructural de muro de contención, de 1001 a 5000 m2 | m2 | 51.20 |
| AC16 | Proyecto estructural de cajones abiertos, incluye: memoria de cálculo y planos, se pagará por área en planta comprendida entre los límites de la estructura. | | |
| AC16BB | Proyecto estructural de cajón abierto, primeros 100 m2 | m2 | 246.16 |
| AC16BC | Proyecto estructural de cajón abierto, de 101 a 500 m2 | m2 | 185.52 |
| AC16BD | Proyecto estructural de cajón abierto, de 501 a 1000 m2 | m2 | 122.19 |
| AC16BE | Proyecto estructural de cajón abierto, de 1001 a 5000 m2 | m2 | 61.53 |
| AC17 | Proyecto estructural de cajones cerrados, incluye: memoria de cálculo y planos, se pagará por área en planta comprendida entre los límites de la estructura. | | |
| AC17BB | Proyecto estructural de cajón cerrado, primeros 100 m2 | m2 | 409.38 |
| AC17BC | Proyecto estructural de cajón cerrado, de 101 a 500 m2 | m2 | 306.77 |
| AC17BD | Proyecto estructural de cajón cerrado, de 501 a 1000 m2 | m2 | 204.07 |
| AC17BE | Proyecto estructural de cajón cerrado, de 1001 a 5000 m2 | m2 | 102.29 |
| AC22 | Proyecto estructural de la zona transparente de puentes de peatones, incluye: memoria de cálculo y planos que indiquen todos los elementos y etapas de construcción, así como los desvíos de tránsito, se pagará por área. | | |
| AC22B | Proyecto estructural de la zona transparente de puentes hiperestáticos, para peatones. | | |
| AC22BB | Proyecto de la zona transparente de puente hiperestático, primeros 100 m2 | m2 | 750.29 |
| AC22BC | Proyecto de la zona transparente de puente hiperestático, de 101 a 200 m2 | m2 | 390.78 |
| AC22BD | Proyecto de la zona transparente de puente hiperestático, de 201 a 500 m2 | m2 | 197.43 |
| AC22BE | Proyecto de la zona transparente de puente hiperestático, de 501 a 1000 m2 | m2 | 98.72 |
| AC22C | Proyecto estructural de la zona transparente de puentes isostáticos, para peatones. | | |
| AC22CB | Proyecto estructural de la zona transparente de puente isostático, primeros 100 m2 | m2 | 600.20 |
| AC22CC | Proyecto estructural de la zona transparente de puente isostático, de 101 a 200 m2 | m2 | 300.09 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|---------|----------|
| AC22CD | Proyecto estructural de la zona transparente de puente isostático, de 201 a 500 m2 | m2 | 144.13 |
| AC22CE | Proyecto estructural de la zona transparente de puente isostático, de 501 a 1000 m2 | m2 | 71.80 |
| AC40 | Proyecto vial | | |
| AC40B | Levantamiento topográfico, cálculo de coordenadas y dibujo, que indique trazo de poligonal y detalles de todas las edificaciones, árboles e instalaciones urbanas superficiales en calles o zonas de bajo tránsito vehicular o peatonal | | |
| AC40BB | Levantamiento bajo tránsito primeros 2000 m2 | m2 | 4.77 |
| AC40BC | Levantamiento bajo tránsito de 2001 a 10000 m2 | m2 | 3.57 |
| AC40C | Levantamiento topográfico en calles o zonas de tránsito medio vehicular o peatonal. | | |
| AC40CB | Levantamiento de tránsito medio primeros 2000 m2 | m2 | 5.65 |
| AC40CC | Levantamiento de tránsito medio de 2001 a 10000 m2 | m2 | 4.22 |
| AC40D | Levantamiento topográfico en calles o zonas de tránsito intenso vehicular o peatonal. | | |
| AC40DB | Levantamiento tránsito intenso primeros 2000 m2 | m2 | 6.53 |
| AC40DC | Levantamiento de tránsito intenso de 2001 a 10000 m2 | m2 | 5.59 |
| AD | Mecánica de suelos. | | |
| AD13 | Exploración y muestreo de materiales. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México, 2.02.01.002. | | |
| AD13B | Muestra inalterada de dimensiones 30 x 30 x 30 cm, extraída de un sondeo en pozo a cielo abierto de 1.50 X 1.50 X 2.00 m de profundidad, incluye: los materiales de consumo para la envoltura y empaque de la muestra, la excavación, mano de obra especializada para el corte, el empaque y registro de datos, el equipo y la herramienta necesarios. | | |
| AD13BB | Muestra inalterada, extraída de un sondeo en pozo a cielo abierto, de 1.50 x 1.50 x 2.00 m de profundidad, en material clase II. | muestra | 1,608.08 |
| AD19 | Geotecnia. | | |
| AD19B | Trabajos de laboratorio de geotécnia, incluye: la mano de obra, la herramienta, el equipo, reporte, memoria de cálculo, conclusiones y recomendaciones. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 2.02.02.002. | | |
| AD19BB | Clasificación visual y al tacto en material húmedo y seco. | prueba | 200.36 |
| AD19BC | Contenido natural de agua. | prueba | 194.93 |
| AD19BD | Determinación de los límites líquidos y plásticos. | prueba | 427.44 |
| AD19BE | Determinación del límite de contracción. | prueba | 427.44 |
| AD19BF | Contracción lineal. | prueba | 427.44 |
| AD19CB | Granulometría con mallas. | prueba | 854.89 |
| AD19CC | Determinación de finos por lavado. | prueba | 854.89 |
| AD19CD | Determinación de finos con hidrómetro. | prueba | 1,139.82 |
| AD19DB | Densidad de sólidos. | prueba | 641.15 |
| AD19DC | Determinación de los pesos volumétricos húmedo y seco. | prueba | 854.89 |
| AD19EB | Prueba torcómetro de resistencia al corte. | prueba | 320.58 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|---------|-----------|
| AD19EC | Prueba de compresión axial no confinada. | prueba | 512.93 |
| AD19FB | Prueba triaxial rápida. | prueba | 1,282.35 |
| AD19FC | Prueba triaxial consolidada rápida. | prueba | 1,282.35 |
| AD19FD | Prueba triaxial lenta. | prueba | 1,282.35 |
| AD19GB | Prueba de consolidación unidimensional estándar con un mínimo de seis incrementos de carga. | prueba | 1,282.35 |
| AD19GC | Prueba de saturación bajo carga, expansibilidad, expansión libre, expansión restringida (serie de tres probetas). | prueba | 1,923.50 |
| AD19GK | Prueba de permeabilidad con permeámetro de carga constante. | prueba | 2,564.67 |
| AD19GL | Prueba de permeabilidad con permeámetro de carga variable. | prueba | 3,847.00 |
| AD19H | Prueba de laboratorio de geotécnia para rocas, incluye: la mano de obra, la herramienta, el equipo, reporte, memoria de cálculo, conclusiones y recomendaciones. | | |
| AD19HB | Prueba de clasificación petrográfica. | prueba | 1,831.88 |
| AE | Trabajos de laboratorio, materiales de construcción. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 2.02.02.001. | | |
| AE12C | Servicios de laboratorio de planta en obra, incluye: la mano de obra, la herramienta, el equipo para la toma de muestras, pruebas, reporte y dictamen. | | |
| AE12CA | Servicios de laboratorio tipo "A" para verificación y/o control de compactaciones en terracerías, sub-base y bases. | semana | 12,206.75 |
| AE12CB | Servicios de laboratorio tipo "B" para verificación y/o control de pavimentos con equipo de campo. | semana | 15,377.20 |
| AE12CC | Servicios de laboratorio tipo "C" para verificación y/o control de pavimentos con equipo de campo. | semana | 20,358.28 |
| AE12CD | Servicios de laboratorio tipo "D" para verificación y/o control de concreto hidráulico, con equipo para muestreo. | semana | 14,246.55 |
| AE12CE | Servicios de laboratorio tipo "E" para verificación y/o control de producción de concreto hidráulico. | semana | 17,198.68 |
| AE12D | Servicios de laboratorio de planta en obra para prueba de compactación de terracerías, incluye: la mano de obra para la toma de muestras, pruebas, reporte, dictamen, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| AE12DB | Servicio de laboratorio para prueba de compactación en terracerías, sub-base o base. | prueba | 857.18 |
| AE12DC | Servicio de laboratorio de determinación del peso volumétrico máximo y la humedad óptima. | prueba | 838.23 |
| AE12E | Servicios de laboratorio de planta en obra para pavimentos asfálticos, incluye: la mano de obra para la toma de muestras, pruebas, reporte, dictamen, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| AE12EB | Control de aplicación de riegos asfálticos. | m2 | 1.40 |
| AE12EC | Control de tendido de carpeta asfáltica. | m2 | 1.40 |
| AE12ED | Muestreo de mezcla asfáltica y elaboración de tres pastillas Marshall. | muestra | 530.49 |
| AE12EE | Permeabilidad de carpeta asfáltica. | prueba | 241.59 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|----------|----------|
| AE12F | Servicios de laboratorio de planta en obra para concretos y morteros hidráulicos, incluye: la mano de obra para la toma de muestras, pruebas, reporte, dictamen, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| AE12FB | Muestreo de concreto y mortero hidráulico. | muestra | 118.72 |
| AE12FC | Ensaye de cilindros de concreto y mortero en laboratorio central. | pieza | 118.70 |
| AE13B | Servicios de laboratorio por visitas para verificación de grado de compactación, incluye: la mano de obra, la herramienta, el equipo para la toma de muestras, pruebas, reporte, dictamen. | | |
| AE13BB | Visita para verificación de grado de compactación en terracerías, sub-bases y bases con un mínimo de cinco calas y máximo de diez sin determinar peso volumétrico máximo. | visita | 2,519.13 |
| AE13BC | Ensaye de verificación de compactación en terracerías, sub-base y base, sin determinar el peso volumétrico máximo. | cala adi | 251.92 |
| AE13C | Servicios de laboratorio por visitas para verificación de grado de compactación de carpetas asfálticas, incluye: la mano de obra, la herramienta, el equipo para las pruebas, reporte y dictamen. | | |
| AE13CB | Visita para verificación de grado de compactación y espesor de carpetas asfálticas, con extracción de corazones, mínimo cinco calas y un máximo de diez. | visita | 5,090.07 |
| AE13CC | Extracción de corazón adicional y determinación de espesor y grado de compactación en carpeta asfáltica. | pieza | 509.00 |
| AE13D | Servicios de laboratorio para determinar permeabilidad en carpeta con máximo de 10 pruebas, incluye: la mano de obra la herramienta, el equipo para las pruebas, reporte y dictamen. | | |
| AE13DB | Visita para determinar permeabilidad en carpeta con un mínimo de cinco pruebas y un máximo de diez. | visita | 3,382.20 |
| AE13DC | Permeabilidad en carpeta asfáltica, prueba adicional. | prueba | 241.59 |
| AE13E | Servicios de laboratorio por visitas para muestreo de concreto en obra, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para las pruebas, reporte y dictamen. | | |
| AE13ED | Visita para muestreo con extracción y prueba a la compresión de corazones de concreto, ya fraguado (máximo tres). | visita | 6,457.15 |
| AE13EE | Extracción y prueba a la compresión de corazón de concreto, prueba adicional. | pieza | 2,152.32 |
| AE13EF | Visita para efectuar estudios esclerométricos con un mínimo de cinco y un máximo de 10 estudios realizados durante la visita. | visita | 3,585.36 |
| AE13EG | Estudio esclerométrico adicional. | estudió | 358.53 |
| AE14 | Servicios de laboratorio central. | | |
| AE14B | Servicios de laboratorio central para terracerías, sub-bases y bases, incluye: la mano de obra la herramienta y el equipo para la toma de muestras, pruebas y reporte. | | |
| AE14BB | Ensayes completos de terracerías, sub-base y base. | serie | 4,535.90 |
| AE14BC | Determinación del peso volumétrico máximo y la humedad óptima. | prueba | 925.38 |
| AE14BD | Determinación del valor cementante. | prueba | 1,190.83 |
| AE14BE | Determinación del valor soporte estándar, con uno o dos grados de | prueba | 1,560.14 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|----------|----------|
| | compactación. | | |
| AE14BF | Granulometría en seco. | análisis | 864.95 |
| AE14BG | Determinación de límites de Atterberg. | serie | 741.40 |
| AE14C | Servicios en laboratorio central para pavimentos asfálticos, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes. | | |
| AE14CB | Análisis de cemento asfáltico. | análisis | 3,032.09 |
| AE14CC | Análisis de asfaltos rebajados o emulsiones asfálticas. | análisis | 3,396.75 |
| AE14CD | Determinación de adherencia del pétreo con asfalto. | prueba | 2,013.27 |
| AE14CE | Degradación del pétreo. | prueba | 1,718.23 |
| AE14CF | Desgaste según máquina de Los Ángeles. | prueba | 4,594.25 |
| AE14CG | Determinación de peso volumétrico del pétreo (suelto y vibrado). | prueba | 306.33 |
| AE14CH | Determinación de contenido de asfalto y composición granulométrica de mezcla asfáltica. | muestra | 2,163.88 |
| AE14CI | Estabilidad de mezcla asfáltica. | muestra | 2,434.33 |
| AE14CJ | Elaboración de probetas Marshall. | muestra | 611.43 |
| AE14CK | Pérdida de estabilidad por inmersión. | prueba | 4,017.52 |
| AE14CL | Diseño de mezcla asfáltica. | diseño | 9,038.39 |
| AE14D | Servicios en laboratorio central para agregados de concreto hidráulico, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes. | | |
| AE14DB | Determinación de propiedades físicas de agregados (grava o arena), incluye: Granulometría, contenido de materia orgánica, pérdida por lavado, densidad, absorción y peso volumétrico. | muestra | 3,506.87 |
| AE14DC | Densidad y absorción (grava o arena). | prueba | 1,011.70 |
| AE14DD | Equivalente de arena. | prueba | 696.11 |
| AE14DE | Granulometría en seco de grava o arena. | análisis | 1,256.94 |
| AE14DF | Granulometría por lavado de arena. | prueba | 502.76 |
| AE14DG | Sanidad. | prueba | 3,855.90 |
| AE14E | Servicios técnicos de laboratorio central para concretos, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes. | | |
| AE14EB | Diseño de proporcionamiento, incluye la mezcla de pruebas y la prueba a compresión de cinco cilindros. | diseño | 3,940.96 |
| AE14F | Servicios técnicos de laboratorio central para pruebas a tensión de varillas de acero, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes. | | |
| AE14FB | Prueba a la tensión de varillas de acero corrugado de 6.40 a 15.90 mm (1/4" a 5/8") de diámetro. | prueba | 582.87 |
| AE14FC | Prueba a la tensión de varillas de acero corrugado de 19.10 a 25.40 mm (3/4" a 1") de diámetro. | prueba | 768.84 |
| AE14FD | Prueba a la tensión de varillas de acero corrugado de 31.80 a 38.10 mm (1 1/4" a 1 1/2") de diámetro. | prueba | 917.61 |
| AE14FG | Prueba a la tensión de mallas, castillos y trabes electrosoldadas para refuerzo de concreto. | prueba | 1,054.17 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-----------|
| AE14H | Servicios técnicos de laboratorio central para pruebas de piezas de materiales utilizados en la construcción, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo para el muestreo, pruebas y reportes. | | |
| AE14HB | Pruebas de bloques o de tabiques a compresión, serie de cinco piezas. | serie | 1,480.33 |
| AE14HD | Prueba de resistencia por el método de tres apoyos en tubos de concreto simple de 10, 15, 20 y 30 cm de diámetro. | prueba | 1,483.22 |
| AE14HG | Prueba de resistencia por el método de tres apoyos en tubos de concreto simple de 38, 50 y 60 cm de diámetro. | prueba | 1,979.15 |
| AE14HJ | Prueba de resistencia por el método de tres apoyos en tubos de concreto reforzado de 75 y 100 cm de diámetro. | prueba | 3,280.92 |
| AF | Trazo y nivelación topográficos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.004. | | |
| AF12 | Levantamiento de poligonales. | | |
| AF12B | Levantamiento de poligonales cerradas con equipo de topografía, incluye: el suministro del material para señalamiento, la mano de obra para el estacado, marcado, memoria de cálculo y elaboración de planos topográficos, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| AF12BB | Levantamiento de poligonales cerradas, con equipo de topografía, primeras dos hectáreas. | Ha | 8,448.47 |
| AF12BC | Levantamiento de poligonales cerradas, con equipo de topografía, de 2.01 a 5.00 hectáreas. | Ha | 5,368.10 |
| AF12BD | Levantamiento de poligonales cerradas, con equipo de topografía, de 5.01 a 10.00 hectáreas. | Ha | 3,780.78 |
| AF12BE | Levantamiento de poligonales cerradas, con equipo de topografía, de 10.01 a 20.00 hectáreas. | Ha | 3,083.05 |
| AF12BF | Levantamiento de poligonales cerradas, con equipo de topografía, de 20.01 a 50.00 hectáreas. | Ha | 2,386.18 |
| AF12BG | Levantamiento de poligonales cerradas, con equipo de topografía, de 50.01 a 100.00 hectáreas. | Ha | 1,380.48 |
| AF12BH | Levantamiento de poligonales cerradas, con equipo de topografía, de más de 100 hectáreas. | Ha | 1,194.55 |
| AF13 | Trazos y nivelaciones. | | |
| AF13B | Trazo y nivelación para desplante de instalaciones deportivas con equipo de topografía, incluye: el suministro del material para señalamiento, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| AF13BB | Trazo y nivelación para desplante de instalaciones deportivas, con equipo de topografía, primeras dos hectáreas. | Ha | 10,870.70 |
| AF13BC | Trazo y nivelación para desplante de instalaciones deportivas, con equipo de topografía, de 2.01 a 5.00 hectáreas | Ha | 7,932.10 |
| AF13BD | Trazo y nivelación para desplante de instalaciones deportivas, con equipo de topografía, de 5.01 a 10.00 hectáreas | Ha | 6,564.48 |
| AF13BE | Trazo y nivelación para desplante de instalaciones deportivas, con equipo de topografía, de más de 10 hectáreas. | Ha | 3,862.85 |
| AF13C | Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques con equipo de topografía, incluye: el suministro del material para señalamiento, la | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|----------|----------|
| | mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| AF13CB | Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques, con equipo de topografía, primeros 10 000 m2 | m2 | 3.82 |
| AF13CC | Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques, con equipo de topografía, de 10 001 a 15 000 m2. | m2 | 3.28 |
| AF13CD | Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques, con equipo de topografía, de 15 001 a 20 000 m2. | m2 | 2.68 |
| AF13CE | Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques, con equipo de topografía, de más de 20 000 m2. | m2 | 2.18 |
| AF13D | Trazo y nivelación para desplante de estructuras, con equipo de topografía, incluye: el suministro del material para señalamiento, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| AF13DB | Trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, con equipo de topografía. | m2 | 8.67 |
| AF13DC | Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía. | m2 | 7.93 |
| AF13DD | Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, con equipo de topografía. | m2 | 8.27 |
| B | Desyerbe, desmonte, tala, extracción de tocones, despirme, poda, excavaciones, demoliciones, acarreo y rellenos, Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.002. | | |
| BC | Desyerbe. | | |
| BC12B | Desyerbe y limpia del terreno por medios manuales, incluye: el acarreo libre dentro del sitio de los trabajos o a pie de vehículo de transporte, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BC12BB | Desyerbe y limpia del terreno realizada a mano, incluye: acarreo libre a 20 m. | m2 | 10.61 |
| BC12BC | Acarreo en carretilla del material producto del desyerbe, a estaciones subsecuentes de 20 m | m3-estac | 30.25 |
| BC12C | Desmonte por medios mecánicos en áreas con densidad del 100%, incluye: la mano de obra, la herramienta, la maquinaria y el equipo necesarios, Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.02. | | |
| BC12CB | Desmonte por medios mecánicos en área de bosque. | m2 | 3.62 |
| BC12CC | Desmonte por medios mecánicos en área de semiárida a árida. | m2 | 1.14 |
| BC12CD | Desmonte por medios mecánicos en área semidesértica. | m2 | 0.76 |
| BD | Tala de árboles. | | |
| BD12B | Tala de árboles, incluye: la mano de obra para el desrame, troceo, acarreo libre dentro del sitio de los trabajos o a pie del vehículo de transporte, estiba, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BD12BB | Tala de árbol con perímetro de tronco de 0.25 a 0.50 m | pieza | 366.46 |
| BD12BC | Tala de árbol con perímetro de tronco de 0.51 a 1.00 m | pieza | 1,109.26 |
| BD12BD | Tala de árbol con perímetro de tronco de 1.01 a 1.50 m | pieza | 1,331.14 |
| BD12C | Extracción manual de tocones, incluye: la excavación, desenraicé, | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | acarreo libre dentro del sitio de los trabajos o a pie del vehículo de transporte, estiba, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BD12CB | Extracción manual de tocón con perímetro de 0.25 a 0.50 m | pieza | 297.05 |
| BD12CC | Extracción manual de tocón con perímetro de 0.51 a 1.00 m | pieza | 816.85 |
| BD12CD | Extracción manual de tocón con perímetro de 1.01 a 1.50 m | pieza | 1,198.04 |
| BD13D | Poda integral de árboles que tengan ramas peligrosas para conformar, balancear el estado fisiológico e imagen del árbol, reducción de altura cortando selectivamente ramas en la parte superior de la copa, proporcionar el paso de la luz y movimiento del aire, poda fitosanitaria que consiste en quitar ramas secas o enfermas, levantamiento de fuste de la base del tronco, trabajos de corte y troceado de las ramas para su descenso con caída controlada hasta el nivel del terreno, carga, acarreo libre, dentro del sitio de los trabajos o a pie de vehículo de transporte, limpieza del área dejando libre de ramas y material producto de la poda, incluye: la mano de obra, la maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios. | | |
| BD13DB | Poda de árboles hasta 5.00 m de altura. | pieza | 674.41 |
| BD13DC | Poda de árboles de 5.10 a 10.00 m de altura. | pieza | 837.19 |
| BD13DD | Poda de árboles de 10.10 a 15.00 m de altura. | pieza | 1,348.80 |
| BD13DE | Poda de árboles de 15.10 a 20.00 m de altura. | pieza | 1,784.69 |
| BD13GH | Trituración de árboles y ramas con astilladora modelo 95XP marca Bandit, de 63 kw (84.50 HP) de potencia, previamente talados y desramados, incluye: la mano de obra, la maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios. | hora | 594.03 |
| BE | Despalme, Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.003. | | |
| BE12 | Despalme en forma manual y en forma mecánica. | | |
| BE12B | Despalme por medios manuales, incluye: la mano de obra para la remoción, extracción, acarreo libre, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BE12BB | Despalme de material por medios manuales, todas las zonas. | m3 | 233.39 |
| BE12C | Despalme por medios mecánicos, incluye: la mano de obra, acarreo libre, limpieza, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BE12CB | Despalme de material, por medios mecánicos, todas las zonas. | m3 | 31.59 |
| BF | Excavaciones a mano para formación de zanjas en terrenos seco y saturado, zonas "A", "B" y "C", clases "I, II, II-A y III", incluye: el suministro de los materiales en la parte proporcional que le corresponda para la fabricación y colocación de la obra falsa utilizada en el traspaleo, pasarelas, señales, tarimas y andamios, remoción y extracción del material producto de la excavación al nivel del terreno natural, afine de taludes y fondo de la zanja, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios, Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.006. | | |
| BF13B | Excavación a mano para formación de zanjas en zona "A", material clase I en seco, Incluye: afine, traspaleos y extracción a borde de zanja, | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| | medido en banco. | | |
| BF13BB | Excavación a mano, zona "A", material clase I, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 136.15 |
| BF13BC | Excavación a mano, zona "A", material clase I, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 224.97 |
| BF13BD | Excavación a mano, zona "A", material clase I, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 314.12 |
| BF13C | Excavación a mano para formación de zanjas en zona "A", material clase II, en seco, Incluye: afine, traspaleos y extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BF13CB | Excavación a mano, zona "A", material clase II, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 209.46 |
| BF13CC | Excavación a mano, zona "A", material clase II, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 302.70 |
| BF13CD | Excavación a mano, zona "A", material clase II, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 396.38 |
| BF14B | Excavación a mano para formación de zanjas en zona "B", material clase I, en seco, Incluye: afine, traspaleos, y extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BF14BB | Excavación a mano, zona "B", material clase I, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 160.16 |
| BF14BC | Excavación a mano, zona "B", material clase I, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 249.36 |
| BF14BD | Excavación a mano, zona "B", material clase I, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 339.79 |
| BF14C | Excavación a mano para formación de zanjas en zona "B", material clase II, en seco, Incluye: afine, traspaleos, y extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BF14CB | Excavación a mano, zona "B", material clase II, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 246.81 |
| BF14CC | Excavación a mano, zona "B", material clase II, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 339.79 |
| BF14CD | Excavación a mano, zona "B", material clase II, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 438.13 |
| BF15B | Excavación a mano para formación de zanjas en zona "C", material clase I, en seco, Incluye: afine, traspaleos, y extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BF15BB | Excavación a mano, zona "C", material clase I, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 194.50 |
| BF15BC | Excavación a mano, zona "C", material clase I, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 284.34 |
| BF15BD | Excavación a mano, zona "C", material clase I, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 375.45 |
| BF15C | Excavación a mano para formación de zanjas en zona "C", material clase II, en seco, Incluye: afine, traspaleos y extracción a borde de | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | zanja, medido en banco. | | |
| BF15CB | Excavación a mano, zona "C", material clase II, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 299.21 |
| BF15CC | Excavación a mano, zona "C", material clase II, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 396.10 |
| BF15CD | Excavación a mano, zona "C", material clase II, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 493.01 |
| BF16D | Excavación a mano para formación de zanjas, en cualquier zona, material clase II-A, en seco, Incluye: afine, traspaleos y extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BF16DB | Excavación a mano, material clase II-A, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 408.42 |
| BF16DC | Excavación a mano, material clase II-A, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 571.24 |
| BF16DD | Excavación a mano, material clase II-A, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 743.52 |
| BF16E | Excavación a mano para formación de zanjas, en terreno seco todas las zonas, material clase III, ataque obligado con cuña y marro, con extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BF16EB | Excavación a mano, material clase III, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 1,408.39 |
| BF16EC | Excavación a mano, material clase III, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 1,664.83 |
| BF16ED | Excavación a mano, material clase III, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 1,997.80 |
| BF17B | Excavación a mano para formación de zanjas en zona "A", material clase I, en terreno saturado, incluye: afine, traspaleos y extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BF17BB | Excavación a mano, zona "A", material saturado clase I, en terreno saturado, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 181.52 |
| BF17BC | Excavación a mano, zona "A", material saturado clase I, en terreno saturado, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 296.12 |
| BF17BD | Excavación a mano, zona "A", material saturado clase I, en terreno saturado, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 415.00 |
| BF17C | Excavación a mano para formación de zanjas, en zona "A" material clase II, en material saturado, incluye: afine, traspaleos y extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BF17CB | Excavación a mano, zona "A", material clase II, saturado, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 263.50 |
| BF17CC | Excavación a mano, zona "A", material clase II, saturado, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 387.80 |
| BF17CD | Excavación a mano, zona "A", material clase II, saturado, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 517.03 |
| BF18B | Excavación a mano para formación de zanjas en zona "B", en terreno saturado, incluye: afine, traspaleos y extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BF18BB | Excavación a mano, zona "B", en terreno saturado, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 213.58 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| BF18BC | Excavación a mano, zona "B", en terreno saturado, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 329.84 |
| BF18BD | Excavación a mano, zona "B", en terreno saturado, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 449.14 |
| BF18C | Excavación a mano para formación de zanjas en zona "B", clase II, en material saturado, incluye: afine, traspaleos y extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BF18CB | Excavación a mano, zona "B", material clase II, saturado, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 314.18 |
| BF18CC | Excavación a mano, zona "B", material clase II, saturado, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 439.44 |
| BF18CD | Excavación a mano, zona "B", material clase II, saturado, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 568.65 |
| BF19B | Excavación a mano para formación de zanjas en zona "C", en terreno saturado, incluye: afine, traspaleos, y extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BF19BB | Excavación a mano, zona "C", en terreno saturado, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 259.33 |
| BF19BC | Excavación a mano, zona "C", en terreno saturado, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 375.04 |
| BF19BD | Excavación a mano, zona "C", en terreno saturado, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 494.28 |
| BF19C | Excavación a mano para formación de zanjas en zona "C", clase II, en material saturado, incluye: afine, traspaleos y extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BF19CB | Excavación a mano, zona "C", material clase II, saturado, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 371.30 |
| BF19CC | Excavación a mano, zona "C", material clase II, saturado, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 497.65 |
| BF19CD | Excavación a mano, zona "C", material clase II, saturado, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 626.85 |
| BG | Excavaciones por medios mecánicos, en terrenos seco y saturado, en zonas "A" "B" y "C", materiales clases "I, II, II-A y III", con extracción al nivel del terreno natural, incluye: el suministro de los materiales en la parte proporcional que le corresponda para las señales; la mano de obra para el apoyo en las operaciones mecánicas, afine de taludes y fondo de la zanja, limpieza, la maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.006 | | |
| BG12B | Excavación por medios mecánicos para formación de zanjas en terreno seco con ancho de zanja menores o iguales a 1.20 m, en zona "A", material clase I, con extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BG12BB | Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase I, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 53.63 |
| BG12BC | Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase I, de 2.01 a | m3 | 75.97 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| BG12BD | 4.00 m de profundidad. Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase I, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 101.31 |
| BG12C | Excavación por medios mecánicos para formación de zanjas en terreno seco con ancho de zanja menores o iguales a 1.20 m, en zona "A", material clase II, con extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BG12CB | Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase II, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 75.31 |
| BG12CC | Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase II, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 101.31 |
| BG12CD | Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase II, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 130.25 |
| BG13B | Excavación por medios mecánicos para formación de zanjas en terreno seco con ancho de zanja menores o iguales a 1.20 m, en zona "B", material clase I, con extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BG13BB | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase I, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 65.15 |
| BG13BC | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase I, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 95.98 |
| BG13BD | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase I, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 125.75 |
| BG13C | Excavación por medios mecánicos para formación de zanjas en terreno seco con ancho de zanja menores o iguales a 1.20 m, en zona "B", material clase II, con extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BG13CB | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase II, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 91.18 |
| BG13CC | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase II, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 121.55 |
| BG13CD | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase II, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 151.96 |
| BG14B | Excavación por medios mecánicos para formación de zanjas en terreno seco con ancho de zanja menores o iguales a 1.20 m, en zona "C", material clase I, con extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BG14BB | Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase I, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 82.88 |
| BG14BC | Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase I, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 117.65 |
| BG14BD | Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase I, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 151.96 |
| BG14C | Excavación por medios mecánicos para formación de zanjas en terreno seco con ancho de zanja menores o iguales a 1.20 m, en zona "C", material clase II, con extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BG14CB | Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase II, de 0.00 a | m3 | 113.96 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| BG14CC | 2.00 m de profundidad. Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase II, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 151.96 |
| BG14CD | Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase II, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 196.06 |
| BG15B | Excavación por medios mecánicos para formación de zanjas mayores a 1.20 m, en terreno seco, en zona "A", material clase I, con extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BG15BB | Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase I, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 35.33 |
| BG15BC | Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase I, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 44.14 |
| BG15BD | Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase I, de 4.01 a 6.00m de profundidad. | m3 | 66.21 |
| BG15BE | Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase I, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. | m3 | 73.56 |
| BG15BF | Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase I, de 8.01 a 10.00 m de profundidad. | m3 | 75.68 |
| BG15C | Excavación por medios mecánicos para formación de zanjas en terreno seco, en zona "A", material clase II, con extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BG15CB | Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase II, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 49.05 |
| BG15CC | Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase II, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 60.19 |
| BG15CD | Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase II, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3. | 88.28 |
| BG15CE | Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase II, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. | m3 | 91.34 |
| BG15CF | Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase II, de 8.01 a 10.00 m de profundidad. | m3 | 98.09 |
| BG16B | Excavación por medios mecánicos para formación de zanjas en terreno seco, en zona "B", material clase I, con extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BG16BB | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase I, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 42.70 |
| BG16BC | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase I, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 52.97 |
| BG16BD | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase I, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 77.90 |
| BG16BE | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase I, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. | m3 | 80.26 |
| BG16BF | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase I, de 8.01 a 10.00 m de profundidad. | m3 | 85.43 |
| BG16C | Excavación por medios mecánicos para formación de zanjas en | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| | terreno seco, en zona "B", material clase II, con extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BG16CB | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase II, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 58.84 |
| BG16CC | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase II, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 71.59 |
| BG16CD | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase II, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 105.93 |
| BG16CE | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase II, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. | m3 | 115.14 |
| BG16CF | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase II, de 8.01 a 10.00 m de profundidad. | m3 | 123.18 |
| BG17B | Excavación por medios mecánicos para formación de zanjas en terreno seco, en zona "C", material clase I, con extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BG17BB | Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase I, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 50.91 |
| BG17BC | Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase I, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 63.81 |
| BG17BD | Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase I, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 94.61 |
| BG17BE | Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase I, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. | m3 | 99.95 |
| BG17BF | Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase I, de 8.01 a 10.00 m de profundidad. | m3 | 105.93 |
| BG17C | Excavación por medios mecánicos para formación de zanjas en terreno seco, en zona "C", material clase II, con extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BG17CB | Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase II, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 72.36 |
| BG17CC | Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase II, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 88.28 |
| BG17CD | Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase II, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 129.19 |
| BG17CE | Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase II, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. | m3 | 140.89 |
| BG17CF | Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase II, de 8.01 a 10.00 m de profundidad. | m3 | 165.53 |
| BG18D | Excavación para formación de zanjas, en cualquier zona, en material tipo II-A, con equipo neumático, incluye: materiales de consumo, extracción al borde de la zanja, medido en banco. | | |
| BG18DB | Excavación con equipo neumático, material II-A, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 329.74 |
| BG18DC | Excavación con equipo neumático, material II-A, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 441.54 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| BG18DD | Excavación con equipo neumático, material II-A de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 580.94 |
| BG18E | Excavación para formación de zanjas, en cualquier zona, en material tipo III, con equipo neumático incluye: materiales de consumo, mano de obra en perforación, uso de cuña y marro, afloje y extracción a borde de la zanja, medido en banco. | | |
| BG18EB | Excavación con equipo neumático, material III, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 1,155.58 |
| BG18EC | Excavación con equipo neumático, material III, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 1,324.82 |
| BG18ED | Excavación con equipo neumático, material III de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 1,607.78 |
| BG19B | Excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, en zona "A", en terreno saturado, con extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BG19BB | Excavación por medios mecánicos, zona "A", en terreno saturado, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 42.70 |
| BG19BC | Excavación por medios mecánicos, zona "A", en terreno saturado, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 54.04 |
| BG19BD | Excavación por medios mecánicos, zona "A", en terreno saturado, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 78.83 |
| BG19BE | Excavación por medios mecánicos, zona "A", en terreno saturado, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. | m3 | 82.76 |
| BG19BF | Excavación por medios mecánicos, zona "A", en terreno saturado, de 8.01a 10.00 m de profundidad. | m3 | 87.12 |
| BG19C | Excavación por medios mecánicos, para formación de zanjas en terreno saturado, en zona "A", material clase II, con extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BG19CB | Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase II, saturado, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 60.19 |
| BG19CC | Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase II, saturado, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 72.53 |
| BG19CD | Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase II, saturado, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 105.93 |
| BG19CE | Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase II, saturado, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. | m3 | 114.17 |
| BG19CF | Excavación por medios mecánicos, zona "A", material clase II, saturado, de 8.01 a 10.00 m de profundidad. | m3 | 123.77 |
| BG20B | Excavación por medios mecánicos para formación de zanjas, en zona "B" en terreno saturado, con extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BG20BB | Excavación por medios mecánicos, zona "B", en terreno saturado, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 50.45 |
| BG20BC | Excavación por medios mecánicos, zona "B", en terreno saturado, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 63.66 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| BG20BD | Excavación por medios mecánicos, zona "B", en terreno saturado, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 92.93 |
| BG20BE | Excavación por medios mecánicos, zona "B", en terreno saturado, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. | m3 | 98.84 |
| BG20BF | Excavación por medios mecánicos, zona "B", en terreno saturado, de 8.01 a 10.00 m de profundidad. | m3 | 105.93 |
| BG20C | Excavación por medios mecánicos para formación de zanjas en terreno saturado, en zona "B", clase II, con extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BG20CB | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase II, saturado, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 70.07 |
| BG20CC | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase II, saturado, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 85.43 |
| BG20CD | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase II, saturado, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 98.09 |
| BG20CE | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase II, saturado, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. | m3 | 105.93 |
| BG20CF | Excavación por medios mecánicos, zona "B", material clase II, saturado, de 8.01 a 10.00de profundidad. | m3 | 114.18 |
| BG21B | Excavación por medios mecánicos para formación de zanjas en zona "C" en terreno saturado, con extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BG21BB | Excavación por medios mecánicos, zona "C", en terreno saturado, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 61.29 |
| BG21BC | Excavación por medios mecánicos, zona "C", en terreno saturado, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 77.23 |
| BG21BD | Excavación por medios mecánicos, zona "C", en terreno saturado, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 116.16 |
| BG21BE | Excavación por medios mecánicos, zona "C", en terreno saturado, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. | m3 | 123.60 |
| BG21BF | Excavación por medios mecánicos, zona "C", en terreno saturado, de 8.01 a 10.00 m de profundidad. | m3 | 135.13 |
| BG21C | Excavación por medios mecánicos para formación de zanjas en terreno saturado, en zona "C", material clase II, con extracción a borde de zanja, medido en banco. | | |
| BG21CB | Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase II, saturado, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | 84.86 |
| BG21CC | Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase II, saturado, de 2.01 a 4.00 m de profundidad. | m3 | 92.60 |
| BG21CD | Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase II, saturado, de 4.01 a 6.00 m de profundidad. | m3 | 105.93 |
| BG21CE | Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase II, saturado, de 6.01 a 8.00 m de profundidad. | m3 | 123.77 |
| BG21CF | Excavación por medios mecánicos, zona "C", material clase II, saturado, de 8.01 a 10.00 m de profundidad. | m3 | 148.79 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| BG22B | Excavación por medios mecánicos para formación de caja en terreno seco, cualquier zona, incluye: corte y acamellonado del material, medido en banco. | | |
| BG22BB | Excavación por medios mecánicos, en caja, material I. | m3 | 51.29 |
| BG22BC | Excavación por medios mecánicos, en caja, material II. | m3 | 57.01 |
| BG22BD | Excavación por medios mecánicos, en caja, material II-A. | m3 | 110.93 |
| BG22CE | Excavación por medios mecánicos en material II, zona "C" y entre troqueles, de 0.00 a 6.00 m de profundidad, incluye acarreo hasta el alcance de la máquina y carga a camión. | m3 | 125.49 |
| BG22DF | Excavación por medios mecánicos (retroexcavadora y martillo hidráulico), para formación de zanja, en material clase III, cualquier zona, de 0.00 a 4.00 m de profundidad, con extracción a borde de zanja medido en banco. | m3 | 484.59 |
| BG23B | Excavación por medios mecánicos en banco, cualquier zona, incluye: corte y acamellonado del material, medido en banco. | | |
| BG23BB | Excavación por medios mecánicos, en banco, material I. | m3 | 35.65 |
| BG23BC | Excavación por medios mecánicos, en banco, material II. | m3 | 41.03 |
| BG23BD | Excavación por medios mecánicos, en banco, material II-A. | m3 | 82.09 |
| BG24 | Desenzolve por medios mecánicos, incluye: la mano de obra de apoyo, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BG24BB | Desenzolve de canales en seco. | m3 | 39.24 |
| BG24BC | Desenzolve de canales con agua. | m3 | 62.75 |
| BG24BD | Desenzolve de canales con material saturado. | m3 | 52.28 |
| BG24HC | Limpieza y desenzolve de la red secundaria de drenaje en tubo de 30 cm de diámetro, con malacate motorizado. | m | 94.04 |
| BG24HD | Limpieza y desenzolve de la red secundaria de drenaje en tubo de 38 cm de diámetro, con malacate motorizado. | m | 102.22 |
| BG24HE | Limpieza y desenzolve de la red secundaria de drenaje en tubo de 45 cm de diámetro, con malacate motorizado. | m | 117.58 |
| BG24HF | Limpieza y desenzolve de la red secundaria de drenaje en tubo de 60 cm de diámetro, con malacate motorizado. | m | 134.35 |
| BH | Afine. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.005. | | |
| BH12B | Afine de taludes y fondo de cortes en canales, por medios manuales, cuando la excavación se efectúa con máquina, en terreno seco, incluye: la mano de obra, acarreo libre, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BH12BB | Afine de taludes y fondo del corte en canales, con un espesor promedio de 5 cm, efectuado a mano, en terreno seco, clase I. | m2 | 13.61 |
| BH12BC | Afine de taludes y fondo del corte en canales, con un espesor promedio de 5 cm, efectuado a mano, en terreno seco, clase II. | m2 | 18.14 |
| BH12C | Afine de taludes y fondo de cortes en canales, por medios manuales, cuando la excavación se efectúa con máquina, en terreno drenado, incluye: la mano de obra, acarreo libre, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BH12CB | Afine de taludes y fondo del corte en canales, con un espesor promedio | m2 | 16.33 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| BH12CC | de 5 cm, efectuado a mano, en terreno drenado, clase I. Afine de taludes y fondo del corte en canales, con un espesor promedio de 5 cm, efectuado a mano, en terreno drenado, clase II. | m2 | 23.35 |
| BH13B | Corte de terreno efectuado a mano, en zona "A", incluye: afine de los taludes, la herramienta y el equipo necesarios. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.005. | | |
| BH13BB | Corte de terreno efectuado a mano, en material clase I, zona "A" | m3 | 204.22 |
| BH13BC | Corte de terreno efectuado a mano, en material clase II, zona "A" | m3 | 291.71 |
| BH13C | Corte de terreno efectuado por medios mecánicos, en zona "A", incluye: la mano de obra de apoyo, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.005. | | |
| BH13CB | Corte de terreno efectuado por medios mecánicos, en material clase I, zona "A" | m3 | 45.59 |
| BH13CC | Corte de terreno efectuado por medios mecánicos, en material clase II, zona "A" | m3 | 51.29 |
| BI | Cortes con sierra en pavimentos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México. 3.01.01.039. | | |
| BI12B | Cortes con sierra en pavimentos de concreto, incluye: los materiales de consumo, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BI12BB | Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, con profundidad de 2.5 cm a 5.00 cm | m | 16.38 |
| BI12BC | Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, con profundidad mayor de 5.00 cm. | m | 29.60 |
| BI12BD | Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica, con profundidad de 2.5 cm a 5.00 cm | m | 13.30 |
| BI12BF | Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica, con profundidad mayor de 5.00 cm. | m | 23.17 |
| BI13B | Ranurado en piso de concreto, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BI13BB | Ranurado de piso de concreto, de 2 cm de ancho y 2 cm de profundidad. | m | 16.33 |
| BJ12 | Despegar pisos de linóleoum o loseta vinílica, incluye: la mano de obra, la herramienta, el equipo, acarreo libre y limpieza. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.002. | | |
| BJ12BB | Despegar piso de linóleoum, incluye: acarreo libre, limpieza. | m2 | 13.59 |
| BJ12BC | Despegar piso de loseta vinílica, incluye: acarreo libre, limpieza. | m2 | 17.02 |
| BK12 | Desmantelamiento de equipo para aire acondicionado. | | |
| BK12BB | Desmantelamiento de ductos de aire acondicionado de lámina y forro de fibra de vidrio, con sección promedio de 0.40 x 0.40 m y longitud de 0.52 m, en azotea. | pieza | 25.37 |
| BK13 | Desmantelamiento de tubos para bajadas de aguas negras, pluviales o descargas de muebles sanitarios, incluye: la mano de obra, la herramienta, andamios y el equipo necesario. Norma de Construcción | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| | de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.002. | | |
| BK13BB | Desmantelamiento de bajadas de aguas negras o pluviales, de fierro fundido de 10 cm (4") de edímetro, incluye: acarreo libre. | m | 61.63 |
| BK13BC | Desmantelamiento de tubo hidráulico, de 1.27 a 5.08 cm (1/2" a 2") de diámetro,incluye: acarreo libre. | m | 23.29 |
| BK13DB | Desmontaje de tinaco de polietileno, a cualquier altura, incluye: acarreo libre, vertical y/o horizontal. | pieza | 261.50 |
| BK13GB | Desmontaje de mueble sanitario, incluye: acarreo libre. | pieza | 252.26 |
| BK14 | Desmontaje de tubos conduit visibles y accesorios, incluye: la mano de obra, la herramienta, el equipo y andamios considerando la desinstalación del cable o alambre a cualquier nivel, Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.003. | | |
| BK14BB | Desmontaje de tubo conduit visible de 13 a 32 mm de diámetro y accesorios, con acarreo libre. | m | 21.20 |
| BK14BC | Desmontaje de tubo conduit visible de 38 a 101 mm de diámetro y accesorios, incluye: acarreo libre. | m | 42.40 |
| BK14CB | Desmontaje de difusor acrílico de luminaria, cualquier medida, incluye: acarreo libre. | pieza | 28.27 |
| BK14CF | Desmontaje de lámpara fluorescente, cualquier medida, incluye: acarreo libre. | pieza | 21.20 |
| BK14CH | Desmontaje de balastro, incluye: protección de los conductos alimentadores, con acarreo libre horizontal y vertical. | pieza | 42.40 |
| BK15 | Desmontaje de cancel, ventana, puerta, marco y chambrana metálica, de madera o aluminio, incluye: la mano de obra, acarreo libre, la herramienta y el equipo necesarios. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.002. | | |
| BK15BB | Desmontaje de cancel o ventana metálica, de madera o aluminio | m2 | 70.69 |
| BK15CB | Desmontaje de marco o chambrana metálica, para puerta de 0.90 x 2.10 m. | pieza | 122.54 |
| BK15CD | Desmontaje de marco o chambrana de madera, para puerta de 0.90 x 2.10 | pieza | 68.09 |
| BK15EB | Desmontaje de puerta de una hoja, de madera, o metálica | pieza | 40.84 |
| BK15GB | Desmontaje de cancelería de aluminio, incluyendo vidrios | m2 | 54.46 |
| BK15H | Desmontaje de campana extractora, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BK15HB | Desmontaje de campana extractora, de acero inoxidable, de 1.50 x 2.50 x 0.45 m | pieza | 245.05 |
| BK16 | Desmantelamiento de cercas de malla ciclónica, postes, retenidas, barras, puerta, alambre de púas, alambre galvanizado y accesorios, incluye: la mano de obra, la herramienta, el equipo necesario, acarreo libre y limpieza. | | |
| BK16BB | Desmantelamiento de cerca de malla de 2.00 m de altura con postes de madera. | m2 | 16.33 |
| BK16CB | Desmantelamiento de cerca de malla de 2.00 m de altura. | m2 | 13.61 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| BK16EB | Desmantelamiento de poste de línea de 48 mm de diámetro en cerca de 2.00 m de altura, incluye capucha, accesorios y demolición de cimentación. | pieza | 68.07 |
| BK16FB | Desmantelamiento de poste de esquina de 60 mm de diámetro en cerca de 2.00 m de altura, incluye: capucha, accesorios y demolición de cimentación. | pieza | 81.67 |
| BK16GB | Desmantelamiento de poste de arranque de 60 mm de diámetro en cerca de 2.00 m de altura, incluye: capucha, accesorios y demolición de cimienta. | pieza | 81.67 |
| BK16GC | Desmantelamiento de poste de arranque de 73 mm de diámetro en cerca de 2.00 m de altura, incluye: capucha, accesorios y demolición de cimentación. | pieza | 81.67 |
| BK16HB | Desmantelamiento de poste para puerta de 73 mm de diámetro en cerca de 2.00 m de altura, incluye: capucha, accesorios y demolición de cimentación. | pieza | 81.67 |
| BK16IB | Desmantelamiento de poste de retenida de 42 mm de diámetro en cerca de 2.00 m de altura. | m | 25.52 |
| BK16JB | Desmantelamiento de barra superior de 42 mm de diámetro en cerca de 2.00 m de altura. | m | 25.52 |
| BK16KB | Desmantelamiento de barra inferior de 42 mm de diámetro en cerca de 2.00 m de altura. | m | 25.52 |
| BK16LB | Desmantelamiento de alambre liso No. 10. | m | 2.60 |
| BK16LC | Desmantelamiento de alambre de púas No. 12. | m | 3.27 |
| BK16MB | Desmontaje de puerta de 4.00 m de ancho y 2.00 m de altura. | pieza | 814.06 |
| BK16P | Desmontaje de elementos de locales (casetas), de lámina galvanizada o troquelada, incluye: la mano de obra, la herramienta, andamios, el equipo necesario, acarreo libre y limpieza. | | |
| BK16PB | Desmontaje de techumbre de lámina, con canaleta perimetral. | m2 | 28.27 |
| BK16PC | Desmontaje de muros con canaleta guía. | m2 | 28.27 |
| BK16PD | Desmontaje de puerta de lámina, colocada en casetas, incluye: chambrana. | pieza | 84.79 |
| BK16Q | Desmontaje de elementos de locales provisionales (casetas), tipo paneles, incluye: la mano de obra, la herramienta, andamios, el equipo necesario, acarreo libre y limpieza. | | |
| BK16QB | Desmontaje de techumbre de lámina. | m2 | 28.27 |
| BK16QC | Desmontaje de muros hasta 3.00 m de altura con canaleta guía. | m2 | 28.27 |
| BK16QD | Desmontaje de puerta Multypanel, incluye: chambrana de 1.90 x 2.10 m | pieza | 93.28 |
| BL | Demoliciones por medios manuales de mampostería. | | |
| BL12 | Demoliciones por medios manuales, de mampostería, elementos de concreto simple o reforzado, muros de tabique o de block, recubrimiento, aplanado de mezcla o yeso, falso plafond, piso de mosaico o de loseta de barro, guarnición, banquetta, pavimento de concreto asfáltico, incluye: la mano de obra, la herramienta, el equipo necesario y acarreo libre. (medido colocado), Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.039. y | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| | 3.01.02.002. | | |
| BL12BB | Demolición por medios manuales de mampostería común. | m3 | 653.48 |
| BL12BC | Demolición por medios manuales de mampostería seca. | m3 | 163.37 |
| BL12CC | Demolición por medios manuales de cimentaciones de concreto reforzado. | m3 | 1,184.44 |
| BL12CD | Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto reforzado. | m3 | 563.62 |
| BL12CE | Demolición por medios manuales de elementos estructurales de concreto reforzado en cualquier nivel. | m3 | 1,695.95 |
| BL12CG | Demolición por medios manuales de cimentaciones de concreto simple. | m3 | 918.98 |
| BL12CH | Demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple. | m3 | 544.61 |
| BL12DB | Demolición por medios manuales de pavimento de mezcla asfáltica sin afectar base, para trabajos de bacheo, medido en banco. | m3 | 530.97 |
| BL12DC | Demolición por medios manuales de pavimento de mezcla asfáltica, incluye: base de grava cementada, para trabajos de bacheo. | m3 | 408.42 |
| BL12EB | Demolición por medios manuales de enladrillado en azotea, impermeabilizante, entortado y terrado hasta 0.25 m de espesor, con acarreo libre hasta 20.0 m | m2 | 70.67 |
| BL12EG | Demolición por medios manuales de impermeabilizante en azotea, con acarreo libre hasta 20.0 m | m2 | 27.22 |
| BL12FB | Demolición por medios manuales de muros de tabique o block. | m3 | 339.19 |
| BL12GB | Demolición por medios manuales de pisos de mosaico de pasta, granito o loseta de barro. | m2 | 45.36 |
| BL12HB | Demolición por medios manuales de zoclos de mosaico de pasta, granito, o loseta de barro. | m | 10.21 |
| BL12IB | Demolición por medios manuales de recubrimientos de mosaico, azulejo o cintilla. | m2 | 56.53 |
| BL12IC | Demolición por medios manuales de lambrín de cantera. | m2 | 77.10 |
| BL12ID | Demolición por medios manuales de aplanados de mezcla, yeso o pastas en muros o plafones. | m2 | 33.91 |
| BL12JB | Demolición por medios manuales de yeso en falso plafón, en cualquier nivel, acarreo libre. | m2 | 42.40 |
| BL12JC | Desmantelamiento de falso plafón, en cualquier nivel, a base de placas de celotex, yeso, acustone, incluye: bastidor, con acarreo libre hasta 20.0 m | m2 | 47.09 |
| BL13 | Demoliciones de pavimentos de concreto por medios mecánicos, incluye: la mano de obra, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios, (medido colocado). | | |
| BL13KA | Demolición de pavimento de concreto hidráulico simple, por medios mecánicos (retroexcavadora y martillo hidráulico). | m3 | 180.60 |
| BL13KB | Demolición de pavimento de concreto hidráulico reforzado, por medios mecánicos (retroexcavadora y martillo hidráulico). | m3 | 201.50 |
| BL13KC | Demolición de pavimento de mezcla asfáltica, por medios mecánicos | m3 | 184.68 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|---------|----------|
| BL13LB | (retroexcavadora y martillo hidráulico) Demolición de elementos estructurales de concreto hidráulico reforzado, por medios mecánicos (retroexcavadora y martillo hidráulico) | m3 | 358.98 |
| BL13LG | Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumático, a cualquier altura, con carga y acarreo libre a 20 m | m3 | 1,428.08 |
| BM12 | Desmantelamiento de estructura de acero, incluye: los materiales de consumo, la mano de obra, la herramienta, andamios, el equipo, acarreo libre y limpieza. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México. 3.01.02.002. | | |
| BM12BB | Desmantelamiento de estructura de acero, incluye: acarreo libre. | kg | 6.12 |
| BN | Acarreo de materiales en vehículo. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.011. | | |
| BN12 | Carga y acarreo en carretilla de materiales producto de extracción de bancos, cortes, excavaciones, demoliciones, piedra braza, a primera estación de 20 m y estaciones subsecuentes de 20 m, descarga, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BN12B | Carga y acarreo en carretilla, de material producto de extracción en bancos, cortes o excavaciones que no sea roca, a una estación de 20 m y descarga, medido en banco. | | |
| BN12BB | Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m, de material producto de extracción en bancos, cortes o excavaciones, medido en banco. | m3 | 79.24 |
| BN12BC | Acarreo en carretilla de material producto de extracción en bancos, corte o excavaciones, a estaciones subsecuentes de 20 m | m3-est. | 32.99 |
| BN12C | Carga y acarreo en carretilla de piedra braza y material producto de demolición a una estación de 20 m y descarga, medido en banco. | | |
| BN12CB | Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m, de material producto de demolición, medido en banco. | m3 | 102.12 |
| BN12CC | Acarreo en carretilla de material, producto de demolición, a estaciones subsecuentes de 20 m | m3-est. | 37.13 |
| BN12CD | Carga, acarreo en carretilla y descarga, a primera estación de 20 m de material de piedra braza, medido en banco. | m3 | 125.67 |
| BN12CE | Acarreo en carretilla, de piedra braza, a estaciones subsecuentes de 20 m | m3-est. | 40.84 |
| BN13 | Carga, acarreo de materiales procesados (tubos de acero), a una estación de 50 m, descarga y acomodo, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BN13BB | Carga y acarreo a mano de tubos de acero, a estación de 50 m | ton-est | 155.18 |
| BN14 | Carga y acarreo en canasto (chunde) de materiales producto de extracción de bancos, corte, excavaciones que no sea roca, a primera estación de 20 m y estaciones subsecuentes a la primera, descarga o acomodo, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BN14BA | Carga, acarreo por medios manuales de materiales producto de | m3 | 136.15 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| | extracción de banco, corte, excavación, demolición, a primera estación de 20 m, medido en banco. | | |
| BN14BB | Acarreo por medios manuales de materiales producto de extracción de banco, corte, excavación, demolición, a estaciones subsecuentes de 20 m, en bajada con pendiente del 20%. | m3-est | 50.64 |
| BN15 | Carga por medios manuales y acarreo en camión volteo de materiales producto de extracción de bancos, cortes, excavaciones, demoliciones, piedra, tala de árboles, materiales procesados, a primera estación de un kilómetro y estaciones subsecuentes a la primera, en zonas urbana, suburbana y carretera, descarga, incluye: la mano de obra, la herramienta, la maquinaria y el equipo necesarios. | | |
| BN15BB | Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material fino o granular, volumen medido en banco. | m3 | 160.93 |
| BN15BC | Acarreo en camión, de material fino o granular, kilómetros subsecuentes, zona urbana. | m3-km | 15.33 |
| BN15BD | Acarreo en camión, de material fino o granular, kilómetros subsecuentes, zona suburbana. | m3-km | 9.67 |
| BN15BE | Acarreo en camión, de material fino o granular, kilómetros subsecuentes, en carretera. | m3-km | 6.75 |
| BN15CB | Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de piedra, volumen medido en banco. | m3 | 174.46 |
| BN15CC | Acarreo en camión, de piedra, kilómetros subsecuentes, zona urbana. | m3-km | 16.65 |
| BN15CD | Acarreo en camión, de piedra, kilómetros subsecuentes, zona suburbana. | m3-km | 10.39 |
| BN15CE | Acarreo en camión, de piedra, kilómetros subsecuentes, en carretera. | m3-km | 7.37 |
| BN15DB | Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material de demolición de concreto hidráulico, volumen medido colocado. | m3 | 185.58 |
| BN15DC | Acarreo en camión, de material de demolición de concreto, kilómetros subsecuentes, zona urbana. | m3-km | 17.56 |
| BN15DD | Acarreo en camión, de material de demolición de concreto, kilómetros subsecuentes, zona suburbana. | m3-km | 11.11 |
| BN15DE | Acarreo en camión, de material de demolición de concreto, kilómetros subsecuentes, en carretera. | m3-km | 7.79 |
| BN15EB | Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material de demolición de carpeta asfáltica, volumen medido colocado. | m3 | 173.30 |
| BN15EC | Acarreo en camión, de material de demolición de concreto asfáltico, kilómetros subsecuentes, zona urbana. | m3-km | 15.84 |
| BN15ED | Acarreo en camión, de material de demolición de concreto asfáltico, kilómetros subsecuentes, zona suburbana. | m3-km | 10.39 |
| BN15EE | Acarreo en camión, de material de demolición de concreto asfáltico, kilómetros subsecuentes, en carretera. | m3-km | 7.27 |
| BN15GC | Acarreo en camión, de material producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico, kilómetros subsecuentes, zona urbana. | m3-km | 15.84 |
| BN15HB | Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de | m3 | 101.98 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| | material producto de la tala de árboles. | | |
| BN15HC | Acarreo en camión, de material producto de tala de árboles, kilómetros subsecuentes, zona urbana. | m3-km | 16.37 |
| BN15HD | Acarreo en camión, de material producto de tala de árboles, kilómetros subsecuentes, zona suburbana. | m3-km | 10.39 |
| BN15HE | Acarreo en camión, de material producto de tala de árboles, kilómetros subsecuentes, en carretera. | m3-km | 7.27 |
| BN15IB | Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de tubos de acero. | ton | 170.90 |
| BN15IC | Acarreo en camión, de tubería de acero, kilómetros subsecuentes, zona urbana. | ton-km | 10.87 |
| BN15ID | Acarreo en camión, de tubos de acero, kilómetros subsecuentes, zona suburbana. | ton-km | 7.26 |
| BN15IE | Acarreo en camión, de tubos de acero, kilómetros subsecuentes, en carretera. | ton-km | 6.21 |
| BN16 | Carga por medios mecánicos y acarreo en camión volteo de materiales producto de extracción de bancos, cortes, excavaciones, demoliciones, piedra, tala de árboles, materiales procesados, a primera estación de un kilómetro y estaciones subsecuentes a la primera, en zonas urbana, suburbana y carretera, descarga, incluye: la mano de obra, la herramienta, la maquinaria y el equipo necesarios. | | |
| BN16BB | Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material fino o granular, volumen medido en banco. | m3 | 58.34 |
| BN16BC | Acarreo en camión, de material fino granular, kilómetros subsecuentes, zona urbana. | m3-km | 15.33 |
| BN16BD | Acarreo en camión, de material fino o granular, kilómetros subsecuentes, zona suburbana. | m3-km | 9.67 |
| BN16BE | Acarreo en camión, de material fino o granular, kilómetros subsecuentes, en carretera. | m3-km | 6.75 |
| BN16CB | Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de piedra quebrada o bola, volumen medido en banco. | m3 | 63.03 |
| BN16CC | Acarreo en camión, de material de piedra, kilómetros subsecuentes, zona urbana. | m3-km | 16.37 |
| BN16CD | Acarreo en camión, de material de piedra, kilómetros subsecuentes, zona suburbana. | m3-km | 10.39 |
| BN16CE | Acarreo en camión, de material de piedra, kilómetros subsecuentes, en carretera. | m3-km | 7.37 |
| BN16DB | Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material de demolición de concreto hidráulico, volumen medido colocado. | m3 | 67.21 |
| BN16DC | Acarreo en camión, de material de demolición de concreto, kilómetros subsecuentes, zona urbana. | m3-km | 17.56 |
| BN16DD | Acarreo en camión, de material de demolición de concreto, kilómetros subsecuentes, zona suburbana. | m3-km | 11.11 |
| BN16DE | Acarreo en camión, de material de demolición de concreto, kilómetros | m3-km | 7.79 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| | subsecuentes, en carretera. | | |
| BN16DG | Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material producto de demolición de concreto hidráulico reforzado, (volumen medido colocado). | m3 | 73.03 |
| BN16DH | Acarreo en camión de material producto de demolición de concreto hidráulico reforzado, kilómetros subsecuentes, zona urbana. | m3-km | 19.32 |
| BN16EB | Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material de demolición de carpeta asfáltica, volumen medido colocado. | m3 | 62.64 |
| BN16EC | Acarreo en camión, de material de demolición de carpeta asfáltica, kilómetros subsecuentes, zona urbana. | m3-km | 16.65 |
| BN16ED | Acarreo en camión, de material de demolición de carpeta asfáltica, kilómetros subsecuentes, zona suburbana. | m3-km | 10.39 |
| BN16EE | Acarreo en camión, de material de demolición de carpeta asfáltica, kilómetros subsecuentes, en carretera. | m3-km | 7.27 |
| BN16H | Suministro, acarreo y riego de agua en pipa, incluye: el material, la mano de obra, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BN16HA | Suministro y riego de agua potable, de toma de válvula tipo cuello de garza, con acarreo en camión cisterna al primer kilómetro. | m3 | 140.56 |
| BN16HC | Acarreo en pipa, de agua, kilómetros subsecuentes, zona urbana. | m3-km | 9.11 |
| BN16HD | Acarreo en pipa, de agua, kilómetros subsecuentes, zona suburbana. | m3-km | 5.76 |
| BN16HE | Acarreo en pipa, de agua, kilómetros subsecuentes, en carretera. | m3-km | 4.03 |
| BN17B | Carga por medios mecánicos, acarreo en camión y descarga de poste de concreto de 9 m de longitud, incluye: la mano de obra, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BN17BB | Carga por medios mecánicos, acarreo en camión y descarga, de poste de concreto de 9 m de longitud, al primer kilómetro. | pieza | 207.53 |
| BN17BC | Acarreo en camión, de poste de concreto de 9.00 m de longitud, kilómetros subsecuentes. | pza-km | 18.96 |
| BN17C | Carga por medios mecánicos, acarreo en camión y descarga, de poste de acero de 9 m de longitud, incluye: la mano de obra, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BN17CB | Carga por medios mecánicos, acarreo en camión y descarga, de poste de acero de 9 m de longitud, al primer kilómetro. | pieza | 138.34 |
| BN17CC | Acarreo en camión, de poste de acero de 9.00 m de longitud, kilómetros subsecuentes. | pza-km | 13.91 |
| BN17D | Carga por medios mecánicos, acarreo en camión y descarga, de poste de acero de 10 m de longitud, incluye: la mano de obra, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BN17DB | Carga por medios mecánicos y acarreo en camión, de poste de acero de 10.00 m de longitud, al primer kilómetro. | pieza | 161.00 |
| BN17DC | Acarreo en camión, de poste de acero de 10 m de longitud, kilómetros subsecuentes. | pza-km | 13.91 |
| BN17E | Carga mecánica y acarreo en camión, de poste de acero de 11 m de longitud y descarga, incluye: la mano de obra, la maquinaria la herramienta y el equipo necesarios. | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| BN17EB | Carga por medios mecánicos y acarreo en camión, de poste de acero de 11 m de longitud, al primer kilómetro. | pieza | 237.15 |
| BN17EC | Acarreo en camión, de poste de acero de 11 m de longitud, kilómetros subsecuentes. | pza-km | 15.65 |
| BN18B | Carga mecánica y acarreo en camión, de estela de unidad de soporte múltiple y descarga, incluye: la mano de obra, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BN18BB | Carga por medios mecánicos y acarreo en camión, de estela de unidad de soporte múltiple, al primer kilómetro. | pieza | 149.42 |
| BN18BC | Acarreo en camión, de estela de unidad de soporte múltiple, kilómetros subsecuentes. | pza-km | 9.28 |
| BN19B | Carga mecánica y acarreo en camión, de bandera de unidad de soporte múltiple y descarga, incluye: la mano de obra, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BN19BB | Carga mecánica y acarreo en camión, de bandera de unidad de soporte múltiple, al primer kilómetro. | pieza | 146.92 |
| BN19BC | Acarreo en camión, de bandera de unidad de soporte múltiple, kilómetros subsecuentes. | pza-km | 5.57 |
| BO | Relleno de zanjas que alojan conductos, medido colocado, Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.007. | | |
| BO14B | Relleno de zanjas con material producto de la excavación, o con material de banco (tepetate), compactado por medios mecánicos en diferentes grados, incluye: el agua para la humedad óptima del material, la mano de obra para la carga, acarreo libre, colocación en la zanja en capas, extendido, nivelación, incorporación de agua, compactación, retiro del material sobrante, limpieza, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BO14BB | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMBO14BH), CONSULTAR CLAVE RMBO14BH) Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 85% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto. | m3 | 0.00 |
| BO14BC | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMBO14BJ), CONSULTAR CLAVE RMBO14BJ) Relleno de zanjas con material (tepetate), compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto. | m3 | 0.00 |
| BO14BD | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMBO14BK), CONSULTAR CLAVE RMBO14BK) Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, | m3 | 0.00 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | medido compacto. | | |
| BO14BH | Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 85% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto. | m3 | 640.17 |
| BO14BJ | Relleno de zanjas con material (tepetate), compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto. | m3 | 673.77 |
| BO14BK | Relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto. | m3 | 707.84 |
| BO14D | Relleno fluido suministrado por proveedor, incluye: el material, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido colocado. | | |
| BO14DB | Relleno con material fluido fraguado normal, resistencia f'c= 15 kg/cm2, revenimiento 18, suministrado por proveedor. | m3 | 2,086.67 |
| BO14DD | Relleno con material fluido fraguado normal, resistencia f'c= 25 kg/cm2, revenimiento 18, suministrado por proveedor. | m3 | 2,114.70 |
| BP | Relleno de excavaciones en estructuras, medido colocado. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.050. | | |
| BP12 | Relleno de excavaciones para estructuras, con material producto de la excavación o con material (tepetate), compactado en diferentes grados por medios mecánicos o con pisón de mano, incluye: el agua para la humedad óptima del material, la mano de obra para la carga, acarreo libre, colocación en capas de 20 cm de espesor, extendido, nivelación, incorporación de agua, compactación, retiro del material sobrante, limpieza, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| BP12BB | Relleno de excavación para estructuras, con material producto de la excavación, compactación al 85%, próctor con pisón, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto. | m3 | 98.53 |
| BP12BC | Relleno de excavación para estructuras, con tepetate compactado al 85% próctor con pisón, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto. | m3 | 636.21 |
| BP12CB | Relleno de excavación para estructuras, con material producto de la excavación, compactado al 90% próctor con pisón, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto. | m3 | 118.98 |
| BP12CC | Relleno de excavación para estructuras, con tepetate compactado al 90% próctor con pisón, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto. | m3 | 689.10 |
| BP12DB | Relleno de excavación para estructuras, con material producto de la excavación, compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto. | m3 | 106.78 |
| BP12DC | Relleno de excavación para estructuras, con tepetate, compactado al 90% con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la | m3 | 676.90 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| BQ | herramienta y el equipo necesarios, medido compacto. | | |
| BQ12B | Mejoramiento de bases con tepetate, cemento cal y agua. | | |
| BQ12BB | Mejoramiento de bases con tepetate, cemento, cal y agua, en la parte proporcional que les corresponda, incluye: los materiales, la mano de obra para el acarreo libre, mezclado, colocación, extendido, compactación, retiro del material sobrante, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | m3 | 1,511.13 |
| BQ12BC | Mejoramiento de base de cimentación para estructura, con tepetate y cemento al 8 % del peso volumétrico, compactada al 90 % próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | m3 | 1,334.43 |
| C | Cimbra, estructuras de madera y carpintería. | | |
| CB | Cimbra de madera acabado común y descimbra. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.006. | | |
| CB12 | Cimbra de madera acabado común y descimbra en elementos de concreto. | | |
| CB12B | Cimbra de madera acabado común y descimbra en elementos de concreto, incluye: la madera en la parte proporcional que le corresponda para los moldes, obra falsa y contraventeos, clavos, alambre, desmoldante, chaflanes, goteros, atiesadores, mano de obra para el acarreo libre, remoción de rebabas, desaparición de juntas, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CB12BB | Cimbra acabado común y descimbra en cadenas, castillos, cerramientos, cejas y repisones, de sección con superficie igual o menor a 0.02 m2, hasta una altura máxima de 4.00 m | m2 | 273.80 |
| CB12BC | Cimbra acabado común y descimbra en cadenas, castillos, cerramientos, cejas y repisones, de sección con superficie igual o mayor a 0.02 m2, hasta una altura máxima de 4.00 m | m2 | 248.83 |
| CB12BD | Cimbra acabado común y descimbra en cimentación (zapatas, contratraves, dados. | m2 | 311.36 |
| CB12BE | Cimbra acabado común y descimbra en losa tapa de cimentación, altura máxima de 1.50 m | m2 | 309.22 |
| CB12BF | Cimbra acabado común y descimbra en remates de plataformas para delimitar firmes de concreto de 20 cm de peralte promedio. | m2 | 206.84 |
| CB12BG | Cimbra acabado común y descimbra en columnas, hasta una altura máxima de 4.00 m | m2 | 379.87 |
| CB12BH | Cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m | m2 | 311.14 |
| CB12BI | Cimbra acabado común y descimbra en faldones y pretilas, hasta una altura máxima de 4.00 m | m2 | 311.14 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| CB12BJ | Cimbra acabado común y descimbra en losas y trabes, hasta una altura máxima de 4.00 m | m2 | 410.54 |
| CB12BK | Cimbra acabado común y descimbra en rampas de escaleras. | m2 | 348.05 |
| CB12BL | Cimbra acabado común y descimbra en trabes aisladas, hasta una altura máxima de 4.00 m | m2 | 385.30 |
| CB12C | Cimbra de madera acabado común y descimbra, en losa reticular, con casetones de fibra de vidrio, incluye: los materiales en la parte proporcional que les corresponda, la madera para tarimas, obra falsa y contraventeos, clavos, alambre, desmoldante, chaflanes, goteros, atiezadores, la mano de obra para el acarreo libre, remoción de rebabas, desaparición de juntas, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CB12CB | Cimbra de madera acabado común y descimbra en losa reticular con casetón de fibra de vidrio de 20 cm de peralte, a una altura de entepiso de 4.00 m | m2 | 385.06 |
| CB12CC | Cimbra de madera acabado común y descimbra en losa reticular con casetón de fibra de vidrio de 25 cm de peralte, a una altura máxima de entepiso de 4.00 m | m2 | 386.88 |
| CB12CD | Cimbra de madera acabado común y descimbra en losa reticular con casetón de fibra de vidrio de 30 cm de peralte, a una altura máxima de entepiso de 4.00 m | m2 | 388.15 |
| CB12CE | Cimbra de madera acabado común y descimbra en losa reticular con casetón de fibra de vidrio de 35 cm de peralte, a una altura máxima de entepiso de 4.00 m | m2 | 389.97 |
| CB12CF | Cimbra de madera acabado común y descimbra en losa reticular con casetón de fibra de vidrio de 40 cm de peralte, a una altura máxima de entepiso de 4.00 m | m2 | 391.15 |
| CB12CG | Cimbra de madera acabado común y descimbra en losa reticular con casetón de fibra de vidrio de 45 cm de peralte, a una altura máxima de entepiso de 4.00 m | m2 | 393.21 |
| CC | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.006. | | |
| CC14 | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra, en elementos de concreto. | | |
| CC14B | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en elementos de concreto, incluye: la madera en la parte proporcional que les corresponda para los moldes, bastidores, la obra falsa y contraventeos, clavos, alambre, desmoldante, chaflanes, goteros, atiezadores, la mano de obra para el acarreo libre, remoción de rebabas, desaparición de juntas, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CC14BB | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en cadenas, castillos, cerramientos, cejas y repisones, de sección con superficie igual o menor a 0.02 m2, hasta una altura máxima de 4.00 m | m2 | 288.52 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| CC14BC | Cimbra de madera cabado aparente y descimbra en cadenas, castillos, cerramientos, cejas y repisones, de sección con superficie igual o mayor a 0.02 m2, hasta una altura máxima de 4.00 m | m2 | 266.41 |
| CC14BG | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en columnas, hasta una altura máxima de 4.00 m | m2 | 401.81 |
| CC14BH | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en muro, hasta una altura máxima de 4.00 m | m2 | 365.19 |
| CC14BJ | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en losas y trabes, hasta una altura máxima de 4.00 m | m2 | 407.26 |
| CC14BK | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en rampas de escalera. | m2 | 413.47 |
| CC14BL | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en trabes aisladas, hasta una altura máxima de 4.00 m | m2 | 440.62 |
| CC14C | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra, en losa reticular, con casetones de fibra de vidrio, incluye: la madera para las tarimas, obra falsa y contraventeos, clavos, alambre, desmoldante, chaflanes, goteros, atiezadores, separadores, la mano de obra para el acarreo libre, remoción de rebabas, desaparición de juntas, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios. | | |
| CC14CB | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra, en losa reticular con casetón de fibra de vidrio de 20 cm de peralte, a una altura máxima de entepiso de 4.0 m | m2 | 405.39 |
| CC14CC | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra, en losa reticular con casetón de fibra de vidrio de 25 cm de peralte, a una altura máxima de entepiso de 4.0 m | m2 | 407.21 |
| CC14CD | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra, en losa reticular con casetón de fibra de vidrio de 30 cm de peralte, a una altura máxima de entepiso de 4.0 m | m2 | 408.47 |
| CC14CE | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra, en losa reticular con casetón de fibra de vidrio de 35 cm de peralte, a una altura máxima de entepiso de 4.0 m | m2 | 410.29 |
| CC14CF | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra, en losa reticular con casetón de fibra de vidrio de 40 cm de peralte, a una altura máxima de entepiso de 4.0 m | m2 | 411.48 |
| CC14CG | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra, en losa reticular con casetón de fibra de vidrio de 45 cm de peralte, a una altura máxima de entepiso de 4.0 m | m2 | 413.53 |
| CC14D | Buñas en muro de concreto acabado aparente, incluye: la madera en la parte proporcional que le corresponda, dispositivos para su fijación, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CC14DB | Buña en muros de concreto acabado aparente. | m | 22.53 |
| CC17B | Cimbra acabado aparente y descimbra, a base de sonotubo para elementos estructurales de concreto, incluye: la madera en la parte proporcional que le corresponda para los bastidores, la obra falsa y contraventeos, clavos, alambre, atiezadores, la mano de obra para el | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| | acarreo libre, remoción de rebabas, desaparición de juntas, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CC17BF | Cimbra acabado aparente y descimbra, con sonotubo de 20.05 cm de diámetro, en columnas. | m | 234.13 |
| CC17BH | Cimbra acabado aparente y descimbra, con sonotubo de 25.54 cm de diámetro, en columnas. | m | 271.19 |
| CC17BI | Cimbra acabado aparente y descimbra, con sonotubo de 30.17 cm de diámetro, en columnas. | m | 299.25 |
| CC17BJ | Cimbra acabado aparente y descimbra, con sonotubo de 35.36 cm de diámetro, en columnas. | m | 360.23 |
| CC17BM | Cimbra acabado aparente y descimbra, con sonotubo de 49.93 cm de diámetro, en columnas. | m | 477.38 |
| CD | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en puentes. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.006. | | |
| CD12B | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en columna, caballete, o pila para puentes, incluye: la madera en la parte proporcional que les corresponda para los moldes, bastidores, obra falsa tubular, contraventeos, clavos, alambre, desmoldante, chaflanes, atiezadores, la mano de obra para el acarreo libre, remoción de rebabas, desaparición de juntas, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios. | | |
| CD12BB | Cimbra acabado aparente y descimbra en columnas, caballetes o pilas para puentes, hasta 7.50 m de altura. | m2 | 699.92 |
| CD13 | Cimbra de madera y descimbra en losas de puentes. | | |
| CD13B | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en losa de superestructura de puente de concreto, incluye: la madera en la parte proporcional que le corresponda para los moldes, bastidores, la obra falsa tubular, contraventeos, clavos, alambre, desmoldante, chaflanes, goteros, atiezadores, la mano de obra para el acarreo libre, remoción de rebabas, desaparición de juntas, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CD13BB | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en losa de superestructura de puente utilizando obra falsa tubular hasta 7.50 m de altura. | m2 | 631.46 |
| CD13BC | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en losa de superestructura de puente utilizando obra falsa tubular de 7.50 a 10.00 m de altura. | m2 | 660.97 |
| CD13BD | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en losa de superestructura de puente utilizando obra falsa tubular hasta 6.00 m de altura. | m2 | 552.62 |
| CD13BE | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en losa de superestructura de puente utilizando obra falsa tubular de 6.01 a 9.00 m de altura. | m2 | 561.87 |
| CD13BF | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en losa de | m2 | 585.76 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | superestructura y aleros de puentes utilizando obra falsa tubular, hasta 6.00 m de altura. | | |
| CD13BG | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en losa de superestructura y aleros de puentes utilizando obra falsa tubular, de 6.01 a 9.00 m de altura. | m2 | 595.01 |
| CD14 | Cimbra y descimbra en muros de puentes. | | |
| CD14B | Cimbra acabado aparente y descimbra en muro de puente, incluye: el suministro del triplay y la madera en la parte proporcional que les corresponda, para los moldes, bastidores, la obra falsa y contraventeos, clavos, alambre y demás dispositivos de fijación, desmoldante, chaflanes, goteros, atiezadores, la carga, acarreo libre, remoción de rebabas, desaparición de juntas, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CD14BB | Cimbra acabado aparente y descimbra en muros de puentes hasta 4.80 m de altura. | m2 | 431.85 |
| CD14BC | Cimbra acabado aparente y descimbra en muros de puentes de 4.81 a 9.00 m de altura. | m2 | 583.77 |
| CD14C | Cimbra acabado común y descimbra en muro de puente, incluye: el suministro de la madera en la parte proporcional que les corresponda para los moldes, bastidores, la obra falsa y contraventeos, clavos, alambre y demás dispositivos de fijación, desmoldante, chaflanes, atiezadores, la carga, acarreo libre, remoción de rebabas, desaparición de juntas, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CD14CB | Cimbra de madera acabado común y descimbra en muros de puentes hasta 4.80 m de altura. | m2 | 439.72 |
| CD14CC | Cimbra de madera acabado común y descimbra en muros de puentes de 4.81 a 9.00 m de altura. | m2 | 571.54 |
| CE | Aligerante tubular de cartón Sonovoid o similar, en losas de puentes. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.006. | | |
| CE12B | Suministro y colocación de tubos de cartón sonovoid o similar, para aligerar losa de puente, incluye: los materiales, soportes y dispositivos de fijación, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CE12BB | Suministro y colocación de sonovoid, de 15 cm de diámetro. | m | 73.46 |
| CE12BC | Suministro y colocación de sonovoid de 20 cm de diámetro. | m | 133.27 |
| CE12BD | Suministro y colocación de sonovoid de 25 cm de diámetro. | m | 129.34 |
| CE12BE | Suministro y colocación de sonovoid de 40 cm de diámetro. | m | 281.74 |
| CE12BF | Suministro y colocación de sonovoid de 50 cm de diámetro. | m | 376.93 |
| CE12BG | Suministro y colocación de sonovoid de 55 cm de diámetro. | m | 509.26 |
| CE12BH | Suministro y colocación de sonovoid de 60 cm de diámetro. | m | 559.94 |
| CE12BI | Suministro y colocación de sonovoid de 45 cm de diámetro. | m | 347.95 |
| CE12BJ | Suministro y colocación de sonovoid de 35 cm de diámetro. | m | 220.25 |
| CE12BK | Suministro y colocación de sonovoid de 70 cm de diámetro. | m | 728.00 |
| CE12BL | Suministro y colocación de sonovoid de 80 cm de diámetro. | m | 940.74 |
| CE12BM | Suministro y colocación de sonovoid de 90 cm de diámetro. | m | 1,041.13 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| CF | Estructuras de madera. | | |
| CF12B | Suministro y colocación de estructura fabricada a base de madera de pino de 3a., incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CF12BB | Suministro habilitado y colocación de estructura de madera de pino de 3a. | p.t. | 41.64 |
| CF12BG | Tapial de triplay de pino de 12 mm de espesor, con polines de 0.102x0.102x2.44 m (4"x4"x8') a cada 1.22 m y barrotes de 0.51x0.76x2.44 m (2"x3"x8') a cada 0.80 m en sentido horizontal. | m2 | 200.25 |
| CF14B | Suministro y colocación de base de triplay para tablero eléctrico, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CF14BB | Suministro y colocación de base para tablero eléctrico, con triplay de 1.00 x 1.00 x 0.018 m de espesor y materiales de fijación. | pieza | 384.47 |
| CG | Carpintería, pisos, puertas y lambrínes. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.036 y 041. | | |
| CG12B | Suministro y colocación de piso de madera, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CG12BB | Suministro y colocación de piso de madera de pino con duela machihembrada de 19 mm de espesor. | m2 | 776.38 |
| CG12BG | Suministro y colocación de piso laminado de 7 mm, texturizado, incluye: bajo piso, molduras y remates | m2 | 548.94 |
| CG12BH | Suministro y colocación de piso laminado de 8 mm, texturizado biselado, incluye: bajo piso, molduras y remates | m2 | 460.89 |
| CG12BJ | Suministro y colocación de piso laminado de 12 mm, brillante biselado, incluye: bajo piso, molduras y remates | m2 | 1,280.20 |
| CG12C | Suministro y colocación de batientes de puertas y zoclos, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CG12CB | Suministro y colocación de batientes de puertas y zoclos a base de solera de 25.4 x 3.17 mm (1" x 1/8") y materiales de fijación | m | 74.00 |
| CG13B | Suministro y colocación de bastidor de madera de pino para recubrir de triplay en muros y techos, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CG13BB | Suministro y colocación de bastidor de madera de pino para recubrir de triplay en muros y techos, con retícula de 0.85 x 1.10 m de sección de 1 1/4 " x 1 1/4 " | m2 | 213.05 |
| CG14B | Suministro y colocación de lambrín de triplay de pino una cara, sobre bastidor de madera, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CG14BB | Suministro y colocación de lambrín de triplay de pino de 6 mm de espesor, en techo. | m2 | 317.62 |
| CG14BC | Suministro y colocación de lambrín de triplay de pino de 6 mm de espesor, en muros. | m2 | 292.85 |
| CG15B | Suministro y colocación de antepecho en puerta con bastidor de madera de 1ra. y peinazos de 38 x 38 mm a cada 30 cm en ambos | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| | sentidos, conexión caja y espiga, forro de triplay de 6 mm, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CG15BB | Suministro y colocación de antepecho en puerta de 0.90 x 0.30 m | pieza | 1,105.85 |
| CG15BC | Suministro y colocación de antepecho en puerta de 1.20 x 0.30 m | pieza | 1,146.90 |
| CG16 | Suministro y colocación de puertas, fabricadas con bastidor de madera de pino, cubiertas por las 2 caras con triplay de pino, en la parte alta mirillas para colocar vidrio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CG16BB | Suministro y colocación de puerta de 0.85 x 2.05 m, fabricada con bastidor de madera de pino de 32 x 32 mm, cubierta por las dos caras con triplay de pino de 6 mm, en la parte alta mirillas para colocar vidrio, incluye contramarco de madera de pino de 3 1/2 " x 3/4 " | pieza | 3,341.93 |
| CG16DB | Suministro y colocación de puerta de 0.90 x 2.10 m, fabricada con bastidor de madera de pino y cubierta por las dos caras con triplay de 6 mm de espesor, incluye contramarco de madera de pino de 3 1/2 " x 3/4 " . | pieza | 3,453.53 |
| CG16DC | Suministro y colocación de puerta de 1.20 x 2.10 m, fabricada con bastidor de madera de pino y cubierta por las dos caras con triplay de 6 mm de espesor, incluye contramarco de madera de pino de 3 1/2 " x 3/4 " . | pieza | 3,664.45 |
| CG17B | Suministro y colocación de cancelería interior de madera a base de triplay plástico laminado en ambas caras y vinilo, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CG17BB | Cancelería interior a base de triplay de 6 mm de espesor, con acabado de plástico laminado Formaica Teka dorada, por las dos caras. | m2 | 915.88 |
| CG17C | Suministro y colocación de panel de madera en cancelería fabricado en doble tambor con bastidor de 38 mm, peñazos a cada 30 cm en ambos sentidos con conexión de caja espiga, forrado con triplay en dos caras y recubierto con Teka dorada, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CG17CB | Suministro y colocación de panel de madera en cancelería a base de bastidor de 1 1/2 " x 1 " de madera de 1a, triplay de 6 mm de espesor, cubierto en ambas caras con plástico laminado Formaica Teka. | m2 | 1,389.32 |
| CG18B | Suministro y colocación de tapajunta de madera de pino de 1ra. entre muro y cancelería de aluminio de 38 x 102 mm, cubierta con Formaica Teka dorada, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CG18BB | Suministro y colocación de tapajunta entre muro y cancelería de, 38 x 102 mm, de madera cubierta con Teka-dorada. | m | 221.22 |
| CG19B | Suministro y colocación de puertas para caja de válvulas, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| CG19BB | Suministro y colocación de puerta de madera de 0.30 x 0.30 m para caja de válvulas. | pieza | 259.57 |
| D | Acero de refuerzo para concreto. | | |
| DB | Acero de refuerzo. | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-----------|
| DB12 | Acero de refuerzo. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.011. | | |
| DB12C | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, incluye: los materiales, alambre recocido para amarres, traslapes, bayonetas, columpios, ganchos, desperdicios, el acarreo libre, limpieza, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| DB12CA | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 30, de 6.4 mm (1/4") de diámetro. | ton | 43,936.55 |
| DB12CB | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 7.9 mm (5/16") de diámetro | ton | 38,219.38 |
| DB12CC | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro | ton | 35,421.88 |
| DB12CD | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 12.7 mm (1/2") de diámetro | ton | 34,434.45 |
| DB12CE | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 15.6 mm (5/8") de diámetro | ton | 34,434.45 |
| DB12CF | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 19 mm (3/4") de diámetro | ton | 34,434.45 |
| DB12CG | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 25 mm (1") de diámetro | ton | 34,434.45 |
| DB12CH | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 32 mm (1 1/4") de diámetro | ton | 33,447.02 |
| DB12CK | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 38 mm (1 1/2") de diámetro | ton | 32,295.14 |
| DB13 | Habilitado y colocación de acero de refuerzo. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.011. | | |
| DB13C | Habilitado y colocación de acero de refuerzo, incluye: el suministro de alambre recocido para amarres, el acarreo libre, retiro del material sobrante, limpieza, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| DB13CA | Habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 30, de 6.4 mm (1/4") de diámetro | ton | 13,329.63 |
| DB13CB | Habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 7.9 mm (5/16") de diámetro | ton | 13,329.63 |
| DB13CC | Habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro | ton | 10,532.13 |
| DB13CD | Habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 12.7 mm (1/2") de diámetro | ton | 9,544.70 |
| DB13CE | Habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 15.6 mm (5/8") de diámetro | ton | 9,544.70 |
| DB13CF | Habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 19 mm (3/4") de diámetro | ton | 9,544.70 |
| DB13CG | Habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 25 mm (1") de diámetro | ton | 9,544.70 |
| DB13CH | Habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 32 mm | ton | 8,557.27 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| DB13CK | (11/4") de diámetro Habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 38 mm | ton | 7,405.38 |
| DB14B | (11/2") de diámetro Suministro y colocación de soldadura a tope en varillas de acero para refuerzo grado 42, incluye: los materiales, la mano de obra, biselado, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| DB14BB | Suministro y colocación de soldadura a tope en varillas de acero para refuerzo, de 25 mm (1") de diámetro. | junta | 397.41 |
| DB14BC | Suministro y colocación de soldadura a tope en varillas de acero para refuerzo, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | junta | 450.15 |
| DB14BD | Suministro y colocación de soldadura a tope en varillas de acero para refuerzo, de 38 mm (11/2") de diámetro. | junta | 509.81 |
| DB15 | Malla de alambre para refuerzo. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.013. | | |
| DB15B | Suministro habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada para refuerzo en firmes, pisos, losas y muros, a cualquier nivel, incluye: los materiales, el acarreo libre, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| DB15BD | Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-44 en firmes, pisos o losas. | m2 | 101.95 |
| DB15BE | Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-66 en firmes, pisos o losas. | m2 | 68.42 |
| DB15BF | Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en firmes, pisos o losas. | m2 | 58.90 |
| DB15BG | Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-1010 en firmes, pisos o losas. | m2 | 45.29 |
| DB15BK | Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-88 en muros. | m2 | 64.10 |
| DB16D | Suministro y colocación de metal desplegado, traslapado en sus uniones con alambre recocido, incluye: los materiales, la mano de obra, el equipo y la herramienta necesarios. | | |
| DB16DA | Suministro y colocación de metal desplegado No. 500, traslapado en sus uniones con alambre recocido. | m2 | 101.11 |
| DB16DB | Suministro y colocación de metal desplegado No. 600, traslapado en sus uniones con alambre recocido. | m2 | 116.37 |
| DB16E | Suministro y colocación de silletas de plástico (separadores). | | |
| DB16EB | Suministro y colocación de silleta de plástico modelo SM-100, para calzar malla de refuerzo. | pieza | 10.82 |
| DB16ED | Suministro y colocación de plástico modelo SME-100, para calzar malla de refuerzo en entrepiso. | pieza | 8.08 |
| DB16EF | Suministro y colocación de silleta de plástico modelo CM-100, para calzar malla de refuerzo. | pieza | 8.08 |
| DB16EH | Suministro y colocación de silleta piramidal de plástico modelo SP-250 para calzar varilla de refuerzo. | pieza | 11.11 |
| DB16EJ | Suministro y colocación de separador plástico modelo DS-250 para | pieza | 13.48 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| | mallita de refuerzo en muro de concreto. | | |
| E | Estructura metálica. | | |
| EB | Estructura metálica. | | |
| EB12B | Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica soldada y formada con perfiles laminados, incluye: los materiales, la mano de obra para el trazo, corte, presentación, armado, soldado, esmerilado, limpieza, aplicación de pintura anticorrosiva, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.015. | | |
| EB12BB | Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera formada con perfiles laminados. | kg | 66.79 |
| EB12C | Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica, formada con placa de acero A-36, incluye: los materiales; la mano de obra para el trazo, corte, presentación, armado, soldado, esmerilado, limpieza, aplicación de pintura anticorrosiva, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.015. | | |
| EB12CB | Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica ligera formada con placas de acero A-36 | kg | 64.47 |
| EB13 | Radiografía de soldadura, incluye: los materiales de consumo, preparación, impresión de la placa a cualquier altura, elaboración del reporte, la herramienta y el equipo necesarios. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.016. | | |
| EB13BB | Radiografía de soldadura hasta 43 cm de longitud, en uniones soldadas de varilla de refuerzo, en placas cuyo espesor sea menor a 50 mm. | pieza | 555.14 |
| EB13CB | Radiografía de soldadura hasta 43 cm de longitud, en uniones soldadas de estructuras metálicas, cuyo espesor sea igual o mayor a 50 mm. | pieza | 675.00 |
| EB14 | Anclas de acero rolado en frío con cuerda en un extremo de 10 cm de longitud, tuercas y arandelas de presión, incluye: los materiales, la mano de obra, el equipo y la herramienta necesarios. | | |
| EB14BB | Suministro y colocación de ancla de acero rolado en frío, de 15.87 mm (5/8") de diámetro x 0.90 m de longitud. | pieza | 105.30 |
| EB14BC | Suministro y colocación de ancla de acero rolado en frío, de 19.05 mm (3/4") de diámetro x 0.90 m de longitud. | pieza | 150.68 |
| EB14BD | Suministro y colocación de ancla de acero rolado en frío, de 25.4 mm (1") de diámetro x 1.65 m de longitud. | pieza | 370.47 |
| EB14BE | Suministro y colocación de ancla de acero rolado en frío, de 31.75 mm (1 1/4") de diámetro x 1.65 m de longitud. | pieza | 620.30 |
| EC | Construcción de pasos elevados para peatones. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.030. | | |
| EC12 | Suministro, fabricación, transporte y montaje de pasos elevados para peatones, a base de perfiles estructurales, incluye: los materiales, la | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| | mano de obra aplicación de pintura (primer), la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| EC12BB | Suministro, fabricación, transporte y montaje de paso peatonal elevado, formado a base de placas de acero estructural A-36. | kg | 65.25 |
| EC12CB | Suministro, habilitado y colocación de escalones y mesetas formadas a base de lámina negra antiderrapante calibres 16, para pasos de peatones. | kg | 57.88 |
| EC13 | Suministro y colocación de barandal a base de tubo de acero galvanizado, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| EC13BC | Suministro y colocación de barandal en pasos de peatones, formado con de tubos de acero galvanizado cédula-40, de 19 y 25 mm de diámetro. | kg | 62.51 |
| ED | Formación de apoyos para superestructura de puentes. Norma de construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.026. | | |
| ED12 | Suministro y colocación de placas de acero para apoyos, empotrados en base de concreto por medio de varillas de refuerzo, incluye: los materiales, la mano de obra para el acarreo libre, elevación, habilitado, cortes, armado, soldado, esmerilado, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| ED12BB | Suministro y colocación de placas de acero A-36 para apoyos empotrados en base de concreto, por medio de varillas de refuerzo. | kg | 64.68 |
| ED12C | Suministro, fabricación y montaje de apoyos articulados en puentes, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| ED12CB | Suministro, fabricación y montaje de articulaciones para apoyos de puentes con placa de acero A-36, incluye pasador de acero. | kg | 70.58 |
| ED12D | Suministro y colocación de lámina de acero galvanizado para intercalar en placas de hule sintético, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| ED12DB | Suministro, habilitado y colocación de lámina de acero galvanizado calibre No. 16 para intercalar a placas de hule sintético (no incluye el hule). | m2 | 523.69 |
| EE | Juntas en edificaciones. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.009. | | |
| EE12 | Suministro y colocación de sellador elástico Fexpan de 10 cm de ancho para juntas de expansión y contracción, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| EE12BB | Suministro y colocación de sellador elástico Fexpan de 10 cm de ancho, para juntas de expansión y contracción, Fester o similar. | m | 11.90 |
| EE12C | Suministro y colocación de juntas de expansión a base de lámina negra calibre 16, incluye: ángulo de acero, varillas de acero de refuerzo, elementos de fijación, soldadura, el acarreo libre, preparación, aplicación del sellador, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| EE12CB | Suministro y colocación de junta de expansión de 30 cm de ancho, a base de lámina negra calibre 16, punteada en ambos extremos a ángulo de acero de 101 x 9.50 mm (4" x 3/8"), anclados con 2 varillas de 16 mm (5/8") de diámetro, 6 cm de longitud y relleno en la junta con Igol denso Sika o similar. | m | 2,204.46 |
| EF | Deflectores y elementos de prevención vial. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.029. | | |
| EF13B | Suministro y colocación de elementos de prevención vial, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| EF13BB | Suministro y colocación de placa de apoyo para parapeto de 250 x 300 x 13 mm con 4 anclas de varilla No. 6, de 70 cm de largo, biseladas y soldadas a la placa. | pieza | 1,296.71 |
| EF13CB | Suministro y colocación de defensa metálica AASHTO M-180 de 3 crestas calibre 12 alta resistencia, con poste IPR de 0.15 x 0.10 x 1.75 m a cada 1.905 m, separador de lámina tipo "U" con nervaduras de refuerzo y reflejante de lámina galvanizada calibre 16 color ámbar alta intensidad. | m | 1,661.86 |
| EF13CD | Suministro y colocación de terminal de 3 crestas AASHTO M-180 tipo cola de pato. | pieza | 1,332.87 |
| EF13DB | Suministro y colocación de defensa metálica AASHTO M-180 de 2 crestas calibre 12 alta resistencia, con poste IPR de 0.15 x 0.10 x 1.50 m a cada 3.81 m, separador de lámina tipo "U" con nervaduras de refuerzo y reflejante de lámina galvanizada calibre 16 color ámbar alta intensidad. | m | 879.85 |
| EF13DD | Suministro y colocación de terminal de 2 crestas AASHTO M-180 tipo cola de pato. | pieza | 694.89 |
| EF13EB | Suministro y colocación de placas de anclaje para contracarril protector (Flex-beam), de acero estructural A-36 y de 250 x 300 x 19 mm con 6 varillas de anclaje del número. 6, f'y= 4200 kg/cm ² , y 60 cm de desarrollo. | pieza | 1,746.84 |
| EF13FB | Suministro y colocación de apoyo para paletas plásticas, en camellones, formado con perfil P.T.R. de 51 x 51 x 4 mm, tubos galvanizados de 25.4 mm de diámetro y 350 mm de largo, soldados verticalmente a cada 635 mm, el barandal se fija a viguetas de 152 mm, separadas 2.0 m con abrazaderas formadas con ángulos de 51 x 6 mm. | m | 838.94 |
| EF13GB | Nivelación y colocación de paletas antideslumbrantes a base de 4 puntos de soldadura. | pieza | 179.81 |
| EG | Elementos de hierro y aluminio. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.035. | | |
| EG12B | Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero, incluye: los perfiles de acero, soldadura, materiales para fijación, pintura anticorrosiva, el acarreo libre horizontal y vertical, habilitado, trazo, cortes, armado, soldado, esmerilado, fabricación de mortero en su caso, fijación, aplicación de pintura anticorrosiva, limpieza, la | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| EG12BB | herramienta y el equipo necesarios. Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural en puertas, ventanas y rejas. | kg | 68.08 |
| EG12BF | Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural en parrillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros. | kg | 68.09 |
| EG13B | Suministro y colocación de rejilla Irving o similar de 32 x 3.17 mm (1 1/4" X 1/8"), incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| EG13BB | Suministro y colocación de rejilla Irving o similar de 32 X 3.17 mm (1 1/4" X 1/8"), de 30 cm de ancho. | m | 1,076.92 |
| EG13DC | Suministro y colocación de placa de acero A-36, de 19 mm de espesor, para pasos de vehículos y peatones. | m2-día | 14.37 |
| EG14B | Protecciones de aristas de columnas, incluye: el suministro del ángulo y de los elementos metálicos requeridos para su rigidez y fijación, habilitado, armado, soldado, esmerilado, apertura de cajas y resanes, colocación, fijación, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| EG14BB | Protección de aristas de columnas con ángulo de 51 x 51 x 6.35 mm. | m | 247.15 |
| EG15B | Suministro y colocación de puertas de lámina negra acanalada, incluye: los materiales, la mano de obra para el, habilitado, maquila, soldadura, esmerilado, herrajes, aplicación de pintura anticorrosiva, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| EG15BB | Suministro y colocación de puerta de 1.50 x 0.60 m para mamparas de baño a base de lámina lisa negra calibre No. 20 y marco de ángulo de 38.10 x 4.80 mm (1 1/2 x 3/16"). | pieza | 1,670.68 |
| EG15BC | Suministro y colocación de puerta de 2.10 x 0.90 m, a base de lámina entablerada calibre No.20, marco y contramarco de ángulo de 25 mm x 5 mm (1" x 3/16"), con ventana superior de 0.90 x 0.28 m | pieza | 3,548.32 |
| EG16 | Suministro y colocación de mamparas, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| EG16BB | Suministro y colocación de mampara con un desarrollo de 3.30 x 1.50 m, a base de lámina negra entablerada calibre No. 20, con marco de ángulo de 38.10 x 4.76 mm, anclas de empotre de 38.10 x 6.35 mm y aplicación de pintura anticorrosiva. | pieza | 6,063.95 |
| EG17 | Suministro y colocación de herrería tubular con perfiles Prolamsa, incluye: los materiales, la mano de obra para el trazo, habilitado, fijación, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| EG17BB | Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo tubular con perfiles comerciales Prolamsa o similar, incluye: trabajos de albañilería y mortero-cemento-arena 1:4. | kg | 98.51 |
| EG17BC | Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo tubular con perfiles comerciales Prolamsa o similar, sin incluir trabajos de albañilería | kg | 85.95 |
| EG18B | Suministro, fabricación y colocación de chambrana de lámina negra calibre 18, incluye: los materiales, la mano de obra para el habilitado, | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| EG18BB | cortes, la herramienta y el equipo necesarios. Suministro, fabricación y colocación de chambrana de lámina negra de calibre número 18, de 0.37 m de desarrollo. | m | 183.26 |
| EG19 | Suministro, fabricación y colocación de escalera marina, incluye: los materiales, la mano de obra para trazo, habilitado, fijación, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| EG19BB | Suministro, fabricación y colocación de escalera marina de 40 cm de ancho, con tubo negro de 38 mm de diámetro y escalones a cada 30 cm | m | 635.63 |
| EH | Suministro y colocación de elementos de aluminio, incluye: los materiales, la mano de obra para el acarreo libre, trazo, habilitado, fijación, sellado, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.035 | | |
| EH12BC | Suministro, habilitado y colocación de cancel fijo de 2.00 x 1.40 m de altura, fabricado en aluminio bolsa 2000 de 2" x 1 1/4" anodizado natural, con los perfiles: bolsa (225), repisón (224) y junquillo (223), incluye: Los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | pieza | 1,561.03 |
| EH12BD | Suministro, habilitado y colocación de cancel de 2.30 x 2.50 m de alto, con una puerta abatible 0.90 x 2.10 m en la parte central, con dos fijos laterales de 0.70 x 2.10 m cada uno y un antepecho fijo en la parte superior de 2.30 x 0.40 m dividido en tres partes (dos de 0.70 x 0.40 m de alto y una de 0.90 x 0.40m al centro) fabricado a base de perfiles de aluminio anodizado natural de la línea bolsa para fijos de 76.2 mm (3") y batientes de lujo para la puerta; incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y equipo necesarios. | pieza | 8,251.83 |
| EH12BH | Suministro, habilitado y colocación de ventana corrediza de 1.80 x 1.40 m de altura, fabricada en aluminio bolsa 2000 de 2" anodizado natural formada por un fijo de 0.90 x 1.40 m y una hoja corrediza de 0.90 x 1.40 m de altura, con los perfiles, contramarco jamba (220) riel inferior (219), zoclo cabezal (216), cerco ventana (215), traslape (218), Incluye: Los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | pieza | 2,481.66 |
| EH12BJ | Suministro, habilitado y colocación de ventana de 1.80 x 1.20 m de alto formada por dos fijos de 0.60 x 1.20 m y un corredizo al centro con las mismas dimensiones, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural de 76.2 mm (3"); incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario. | pieza | 3,103.98 |
| EH12BK | Suministro, habilitado y colocación de ventana "tipo guillotina" de 0.50 x 1.20 m de alto, formado por un fijo de 0.50 x 0.60 m en la parte superior y uno corredizo vertical con las mismas dimensiones, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural de 50.8 mm (2"), incluye: juego de balancin, jaladera, los materiales, la mano de obra, la herramienta y equipo necesarios. | pieza | 1,588.46 |
| EH12BL | Suministro, habilitado y colocación de ventana de 1.80 x 0.40m de | pieza | 1,669.81 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | altura, formada por dos fijos laterales de 0.60 x0.40 m y un corredizo al centro con las mismas dimensiones, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural de 50.8 mm (2"), incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario. | | |
| EH12BM | Suministro, habilitado y colocación de puerta de 1.00 x 2.10 m de altura, abatible de lujo fabricada en aluminio anodizado natural formada con perfiles canal remate (226), repisón (224), junquillo (223), cerco curvo (690), zoclo de lujo (695), cabezal de lujo (694), batiente (625), intermedio (696), junquillo múltiple recto (693), escuadras, tensores, pivote descentrado, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | pieza | 4,554.39 |
| EH12BN | Suministro, fabricación y colocación de puerta abatible ligera de 0.90 x 2.10 m de alto, formada por dos partes iguales, la superior para recibir cristal (no incluido) y la inferior con duela de entrecalles, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y equipo necesarios. | pieza | 4,335.99 |
| EH12BP | Suministro, habilitado y colocación de ventana de 0.60 x 0.90 m de alto con un fijo en la parte superior de 0.60 x 0.30 m y una hoja de proyección de 0.60 x 0.60 m fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y equipo necesarios. | pieza | 2,047.82 |
| EJ12 | Suministro y colocación de tela ondulada ornamental galvanizada, incluye: los materiales, la mano de obra para el trazo, habilitado, fijación, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| EJ12BB | Suministro y colocación de tela ondulada ornamental galvanizada calibre 10 en cuadros de 5 x 5 cm | m2 | 477.71 |
| EJ13 | Suministro y colocación de malla de alambre galvanizado tipo ciclón, incluye: los materiales, la mano de obra para el trazo, habilitado, fijación, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| EJ13BC | Suministro y colocación de malla de alambre calibre no. 12.5 con abertura de 5 x 5 cm | m2 | 93.11 |
| EJ13BD | Suministro y colocación de malla de alambre calibre no. 10.50 con forro de P.V.C. abertura de 5 x 5 cm | m2 | 116.42 |
| EK12 | Suministro y colocación de esquineros de lámina negra calibre 18, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| EK12BB | Suministro y colocación de esquinero a base de lámina negra calibre número 18, de 14 cm de ancho. | m | 166.23 |
| EK14 | Armado de aulas multypanel, incluye: los materiales de fijación, la mano de obra para el trazo, desplante sobre plataforma de concreto, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| EK14BB | Armado de aula con multymuro y multytecho, incluye: materiales de fijación, la mano de obra, la herramienta, andamios y el equipo necesarios. | m2 | 148.25 |
| F | Concreto hidráulico. | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| FB | Concreto hidráulico ciclópeo. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.007. | | |
| FB12 | Suministro y colocación de concreto hidráulico ciclópeo, elaborado con piedra limpia que ocupe el 60 % máximo respecto al volumen total y concreto de resistencia normal $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FB12BB | Suministro y colocación de concreto ciclópeo elaborado con piedra limpia al 60% y concreto resistencia normal $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, fabricado en obra. | m3 | 2,335.63 |
| FC | Suministro y colocación de concreto hidráulico elaborado en obra, con cemento Pórtland ordinario tipo (CPO). Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.007. | | |
| FC14 | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, elaborado en obra, para cadenas, castillos, cejas y repisones, en cualquier nivel, incluye: los materiales, la mano de obra, fabricación, acarreo libre, desperdicios, vibrado, curado, limpieza, muestreo, pruebas, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FC14BC | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, elaborado en obra, para cadenas, castillos, cejas y repisones | m3 | 3,952.56 |
| FC14CC | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, elaborado en obra, para cadenas, castillos, cejas y repisones | m3 | 4,184.59 |
| FC14DC | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, elaborado en obra, para cadenas, castillos, cejas y repisones | m3 | 4,400.78 |
| FC15 | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, elaborado en obra, con cemento Pórtland ordinario tipo (CPO) o resistente a los sulfatos, arena, grava y agua, para elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratrabes), incluye: los materiales, la mano de obra, acarreo libre, vibrado, muestreo y pruebas, curado, desperdicios, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FC15BB | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, elaborado en obra, para elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratrabes) | m3 | 3,933.88 |
| FC15CB | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, elaborado en obra, para elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratrabes) | m3 | 4,150.07 |
| FC16 | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, elaborado en obra, con cemento Pórtland ordinario tipo (CPO), arena, grava y agua, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretiles), incluye: los materiales, la mano de obra, fabricación, acarreo libre, vibrado, curado, muestreo y pruebas, desperdicios, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| FC16BB | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c= 200$ kg/cm ² , elaborado en obra, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretiles) | m3 | 4,157.53 |
| FC16CB | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c= 250$ kg/cm ² , elaborado en obra, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretiles) | m3 | 4,374.55 |
| FD | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado rápido, elaborado en obra con cemento Pórtland (CPO), clase 30R. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.007 | | |
| FD12 | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado rápido, elaborado en obra, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, pretiles y faldones), incluye: los materiales, la mano de obra, fabricación, acarreo libre, muestreo y pruebas, vibrado, curado, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FD12BB | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado rápido, resistencia $f'c= 200$ kg/cm ² , elaborado en obra, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, pretiles y faldones) | m3 | 4,521.59 |
| FD12CB | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado rápido, resistencia $f'c= 250$ kg/cm ² , elaborado en obra, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, pretiles y faldones) | m3 | 4,779.52 |
| FE | Concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, fabricado con cemento Pórtland ordinario (CPO) | | |
| FE12 | Concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, fabricado en planta con cemento Pórtland ordinario tipo (CPO) o resistente a los sulfatos, arena, grava y agua, para elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratrabes), incluye: los materiales, la mano de obra, colocación, muestreo y pruebas, vibrado, curado, desperdicios, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FE12BB | Suministro y colocación de concreto hidráulico resistencia $f'c= 200$ kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 10, clase 2, fabricado en planta por proveedor, para elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratrabes) | m3 | 3,611.69 |
| FE12CB | Suministro y colocación de concreto hidráulico resistencia $f'c= 250$ kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 10, clase 1, fabricado en planta por proveedor, para elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratrabes) | m3 | 3,921.50 |
| FE12DB | Suministro y colocación de concreto hidráulico resistencia $f'c= 300$ kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 10, clase 1, fabricado en planta por proveedor, para elementos de cimentación | m3 | 4,168.21 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| FE12EB | (zapatas, dados, trabes de liga, contratrabes) Suministro y colocación de concreto hidráulico resistencia f'c= 350 kg/cm2, t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 10, clase 1, fabricado en planta por proveedor, para elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratrabes) | m3 | 4,517.27 |
| FE13 | Concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretiles), incluye: los materiales, la mano de obra, bombeo, colocación, muestreo y pruebas, vibrado, curado, desperdicios, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FE13BB | Suministro y colocación de concreto hidráulico resistencia f'c= 200 kg/cm2, t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 14, clase 2, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretiles) | m3 | 4,238.70 |
| FE13CB | Suministro y colocación de concreto hidráulico resistencia f'c= 250 kg/cm2, t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretiles) | m3 | 4,548.50 |
| FE13DB | Suministro y colocación de concreto hidráulico resistencia f'c= 300 kg/cm2, t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretiles) | m3 | 4,795.21 |
| FE13EB | Suministro y colocación de concreto hidráulico resistencia f'c= 350 kg/cm2, t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretiles) | m3 | 5,144.26 |
| FE14 | Concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretiles), incluye: los materiales, la mano de obra, colocación, muestreo y pruebas, vibrado, curado, desperdicios, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FE14BB | Suministro y colocación de concreto hidráulico resistencia f'c= 200 kg/cm2, t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 10, clase 2, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretiles) | m3 | 3,836.18 |
| FE14CB | Suministro y colocación de concreto hidráulico resistencia f'c= 250 kg/cm2, t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 10, clase 1, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretiles) | m3 | 4,145.98 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| FE14DB | Suministro y colocación de concreto hidráulico resistencia f'c= 300 kg/cm2, t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 10, clase 1, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretilas) | m3 | 4,392.70 |
| FE14EB | Suministro y colocación de concreto hidráulico resistencia f'c= 350 kg/cm2, t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 10, clase 1, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretilas) | m3 | 4,741.75 |
| FF | Concreto hidráulico fraguado rápido, suministrado por proveedor, fabricado con cemento Pórtland ordinario (CPO) clase 30R. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.007. | | |
| FF12 | Concreto hidráulico fraguado rápido, suministrado por proveedor, fabricado con cemento Pórtland ordinario tipo (CPO) clase 30R, arena, grava y agua, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretilas), incluye: los materiales, la mano de obra, acarreo, colocación, muestreo y pruebas, vibrado, curado, desperdicios, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FF12BB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm2, t.m.a. de 20 mm, fraguado de 14 días, revenimiento 10, clase 2, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretilas) | m3 | 3,934.31 |
| FF12CB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 250 kg/cm2, t.m.a. de 20 mm, fraguado de 14 días, revenimiento 10, clase 1, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretilas) | m3 | 4,244.11 |
| FF12DB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 300 kg/cm2, t.m.a. de 20 mm, fraguado de 14 días, revenimiento 10, clase 1, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretilas) | m3 | 4,490.83 |
| FF12EB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 350 kg/cm2, t.m.a. de 20 mm, fraguado de 14 días, revenimiento 10, clase 1, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretilas) | m3 | 4,839.88 |
| FG | Concreto hidráulico fraguado normal, apto para ser bombeado, suministrado por proveedor, fabricado con cemento Pórtland ordinario (CPO). Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.007 | | |
| FG12 | Concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, fabricado en planta con cemento Pórtland ordinario tipo (CPO) o resistente a los sulfatos, arena, grava y agua, con revenimiento apto para ser bombeado, para elementos de cimentación (zapatas, dados, | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | trabes de liga, contratrabes), incluye: los materiales, la mano de obra, transporte, bombeo, colocación, muestreo y pruebas, vibrado, curado, desperdicios, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FG12BB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 14, clase 2, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratrabes) | m3 | 3,574.52 |
| FG12CB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 250 kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratrabes) | m3 | 3,884.32 |
| FG12DB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 300 kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratrabes) | m3 | 4,131.04 |
| FG12EB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 350 kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratrabes) | m3 | 4,480.09 |
| FG13 | Concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, fabricado en planta con cemento Pórtland ordinario tipo (CPO), arena, grava y agua, con revenimiento apto para ser bombeado, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretiles), incluye: los materiales, la mano de obra, transporte, bombeo, colocación, muestreo y pruebas, vibrado, curado, desperdicios, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FG13BB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 14, clase 2, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas, macizas y reticulares muros, faldones y pretiles) | m3 | 3,585.02 |
| FG13CB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 250 kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes losas, macizas y reticulares muros, faldones y pretiles) | m3 | 3,894.83 |
| FG13DB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 300 kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes losas, macizas y reticulares muros, faldones y pretiles) | m3 | 4,141.54 |
| FG13EB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 350 kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes losas, macizas y reticulares muros, faldones y | m3 | 4,494.77 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| | pretilos) | | |
| FG16 | Concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, fabricado en planta con cemento Pórtland ordinario tipo (CPO), arena, grava y agua, con revenimiento apto para ser bombeado, para elementos de superestructura (losas de pasos a desnivel, pilas y columnas), incluye: los materiales, la mano de obra, transporte, bombeo, colocación, muestras y pruebas, vibrado, curado, desperdicios, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FG16BB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 14, clase 2, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (losas de pasos a desnivel, pilas y columnas) | m3 | 3,585.02 |
| FG16CB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 250 kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura ((losas de pasos a desnivel, pilas y columnas) | m3 | 3,894.83 |
| FG16DB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 300 kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura ((losas de pasos a desnivel, pilas y columnas) | m3 | 4,141.54 |
| FG16EB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 350 kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura ((losas de pasos a desnivel, pilas y columnas). | m3 | 4,490.60 |
| FH | Concreto hidráulico fraguado rápido, apto para ser bombeado, suministrado por proveedor, fabricado con cemento Pórtland ordinario (CPO), clase 30R. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.007. | | |
| FH12 | Concreto hidráulico fraguado rápido, suministrado por proveedor, fabricado en planta con cemento Pórtland ordinario tipo (CPO) clase 30R o resistente a los sulfatos, arena, grava y agua, con revenimiento apto para ser bombeado, para elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratrabes), incluye: los materiales, transporte, el bombeo, colocación, muestras y pruebas, vibrado, curado, desperdicios, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FH12BB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, fraguado de 14 días, revenimiento 14, clase 2, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratrabes) | m3 | 3,672.65 |
| FH12CB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 250 kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, fraguado de 14 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratrabes) | m3 | 3,982.44 |
| FH12DB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 300 kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, fraguado de 14 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, | m3 | 4,229.18 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| FH13 | fabricado en planta por proveedor, para elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratrabes) Concreto hidráulico fraguado rápido, suministrado por proveedor, fabricado en planta con cemento Pórtland ordinario tipo (CPO) clase 30R, arena, grava y agua, con revenimiento apto para ser bombeado, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas, macizas y reticulares muros, faldones y pretiles), incluye: los materiales, la mano de obra, transporte, el bombeo, colocación, muestro y pruebas, vibrado, curado, desperdicios, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FH13BB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm2, t.m.a. de 20 mm, fraguado de 14 días, revenimiento 14, clase 2, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretiles) | m3 | 3,683.15 |
| FH13CB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 250 kg/cm2, t.m.a. de 20 mm, fraguado de 14 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretiles) | m3 | 3,992.95 |
| FH13DB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 300 kg/cm2, t.m.a. de 20 mm, fraguado de 14 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretiles) | m3 | 4,239.68 |
| FH13EB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 350 kg/cm2, t.m.a. de 20 mm, fraguado de 14 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretiles) | m3 | 4,588.72 |
| FH16 | Concreto hidráulico fraguado rápido, suministrado por proveedor, fabricado en planta con cemento Pórtland ordinario tipo (CPO) clase 30R, arena, grava y agua, con revenimiento apto para ser bombeado, para elementos de superestructura (losas de pasos a desnivel, pilas y columnas), incluye: los materiales, la mano de obra, transporte, el bombeo, colocación, muestro y pruebas, vibrado, curado, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FH16BB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm2, t.m.a. de 20 mm, fraguado de 14 días, revenimiento 14, clase 2, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (losas de pasos a desnivel, pilas y columnas) | m3 | 3,683.15 |
| FH16CB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 250 kg/cm2, t.m.a. de 20 mm, fraguado de 14 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (losas de pasos a desnivel, pilas y columnas) | m3 | 3,992.95 |
| FH16DB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 300 kg/cm2, t.m.a. | m3 | 4,239.68 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | de 20 mm, fraguado de 14 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (losas de pasos a desnivel, pilas y columnas) | | |
| FH16EB | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 350 kg/cm2, t.m.a. de 20 mm, fraguado de 14 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (losas de pasos a desnivel, pilas y columnas) | m3 | 4,588.72 |
| FJ | Concreto hidráulico fraguado normal estructural clase 1, suministrado por proveedor. | | |
| FJ18 | Concreto hidráulico fraguado normal, estructural clase 1, suministrado por proveedor, fabricado en planta con cemento Pórtland ordinario tipo (CPO), arena, grava y agua, con revenimiento apto para ser bombeado, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas, macizas y reticulares muros, faldones y pretiles), incluye: los materiales, la mano de obra, transporte, el bombeo, colocación, muestreo y pruebas, vibrado, curado, desperdicios, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FJ18BC | Suministro y colocación de concreto hidráulico estructural clase 1, fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2, revenimiento 14, fabricado en planta por proveedor, bombeable, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretiles) | m3 | 3,894.83 |
| FJ18BD | Suministro y colocación de concreto hidráulico estructural clase 1, fraguado normal, resistencia f'c= 300 kg/cm2, revenimiento 14, fabricado en planta por proveedor, bombeable, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretiles) | m3 | 4,141.54 |
| FJ18BE | Suministro y colocación de concreto hidráulico estructural clase 1, fraguado normal, resistencia f'c= 350 kg/cm2, revenimiento 14, fabricado en planta por proveedor, bombeable, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretiles) | m3 | 4,490.60 |
| FJ20BC | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2, revenimiento 10, por medio de lanzado, vía húmeda, incluye: los materiales, la mano de obra, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. | m3 | 3,486.84 |
| FJ20BD | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, revenimiento 10, por medio de lanzado, vía húmeda, incluye: los materiales, la mano de obra, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. | m3 | 3,867.47 |
| FJ20BE | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=300 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda, incluye: los materiales, la mano de obra, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. | m3 | 4,183.19 |
| FK | Aditivo para concreto hidráulico. Norma de Construcción de la | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| | Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.008. | | |
| FK12 | Suministro y aplicación de aditivo endurecedor en superficie de concreto fresco, incluye: el material, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FK12AB | Suministro y aplicación de aditivo endurecedor Duracón "S" Proconsa o similar, en proporción de 3 kg/m2, en firmes, pisos y losas. | m2 | 137.97 |
| FK12BB | Suministro y aplicación de aditivo endurecedor Duracón "F" con color, Proconsa o similar, en proporción de 4 kg/m2, en firmes, pisos y losas. | m2 | 232.05 |
| FK12CB | Suministro y aplicación de endurecedor de piso Epoxi Rock PSF de Duro Rock o similar, en proporción de 0.40 kg/m2 | m2 | 214.26 |
| FK12DB | Suministro y aplicación de aditivo endurecedor Duro Krom (112), Duro Rock o similar, en proporción de 3 kg/m2, en pisos. | m2 | 187.69 |
| FK12EB | Suministro y aplicación de aditivo Sika-piso o similar, en proporción de 2 kg/m2. | m2 | 86.64 |
| FK13 | Suministro y aplicación de aditivo retardador de fraguado inicial y plastificante para concreto hidráulico, incluye: el material, la mano de obra, incorporación y mezclado con el concreto, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FK13BB | Suministro y aplicación de aditivo de fraguado inicial, retardador, densificador y plastificante, Durotard o similar, en proporción de 60 cm3 por cada 50 kg de cemento. | lto | 101.20 |
| FK13BF | Suministro y aplicación de aditivo de fraguado inicial, retardador, densificador y plastificante Retardacreto Curacreto o similar, en proporción de 60 cm3 por cada 50 kg de cemento | lto | 74.43 |
| FK13BK | Suministro y aplicación de aditivo Quimicret Dis RL, retardante de fraguado y plastificante, en proporción de 0.40% sobre el peso del cemento, marca Imperquimia o similar | lto. | 54.03 |
| FK13BN | Suministro y aplicación de aditivo de fraguado inicial, retardador, densificador y plastificante, Sikament-190 o similar, en proporción de 250 ml por cada 50 kg de cemento | lto. | 120.90 |
| FK14 | Suministro y aplicación de membrana para acabado y curado en pisos de concreto, incluye: el material, la mano de obra, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FK14BC | Suministro y aplicación de membrana para curado Curaconsa o similar blanco o rojo, en elementos de concreto. | m2 | 29.43 |
| FK14CB | Suministro y aplicación de membrana de curado parafínico Curaquim E LPU blanco, de altos sólidos en emulsión acuosa, para concreto, en proporción de 0.20 l/m2, a una mano, marca Imperquimia o similar. | m2 | 20.38 |
| FK14DB | Suministro y aplicación de membrana para curado Curafest MC-320 o similar, en elementos de concreto. | m2 | 22.01 |
| FK15 | Suministro y aplicación de aditivo impermeabilizante integral en elementos estructurales de concreto, incluye: el material, la mano de obra, incorporación en el mezclado, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FK15BB | Suministro y aplicación de aditivo impermeabilizante integral Festegral | kg | 44.14 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| FK15CB | o similar, en proporción de 1.50 kg por cada 50 kg de cemento. Suministro y aplicación de aditivo impermeabilizante Impercom L o similar, en proporción de 0.40 litros por cada 50 kg de cemento. | lto | 58.49 |
| FK15EB | Suministro y aplicación de aditivo impermeabilizante integral normal Duro Rock o similar, en proporción de 1.00 litro por cada 50 kg de cemento. | lto | 70.78 |
| FK15EG | Suministro y aplicación de aditivo impermeabilizante integral Mortercreto polvo, en proporción de 0.50 kg por cada 50 kg de cemento. | kg | 43.88 |
| FK15EM | Suministro y aplicación de aditivo impermeabilizante integral Mortercreto líquido, en proporción de 0.40 litros por cada 50 kg de cemento. | lto | 52.95 |
| FK15FB | Suministro y aplicación de aditivo impermeabilizante integral tipo V Duro Rock o similar, en proporción de 1.00 litro por cada 50 kg de cemento. | lto | 70.78 |
| FK16 | Suministro y aplicación de aditivo acelerante integral en elementos estructurales de concreto, incluye: el material, la mano de obra, incorporación en el mezclado, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FK16BB | Suministro y aplicación de aditivo Quimicret Dis A, acelerante de fraguado, plastificante y reductor de agua de rango normal, alto desempeño, en proporción de 1.50% sobre el peso del cemento, marca Imperquimia o similar. | lto | 53.20 |
| FK16CC | Suministro y aplicación de aditivo acelerante de fraguado R/R Rock o similar, sin cloruros en proporción de 0.50 c.c. por cada 50 kg de cemento. | lto | 124.46 |
| FK16DD | Suministro y aplicación de aditivo Aceleracreto, acelerante de fraguado con cloruros, plastificante y reductor de agua, en proporción de 0.50 litros/saco de cemento, Curacreto o similar. | lto. | 30.43 |
| FK17 | Adhesivos para concreto. | | |
| FK17BC | Suministro y aplicación de adhesivo ó sellador para concreto y mortero, alto desempeño, Unecreto N Plus, en proporción de 0.25 lto/m2, marca Imperquimia o similar. | m2 | 36.94 |
| FK17BD | Suministro y aplicación de adhesivo o sellador para concreto o mortero Pegacreto E de Curacreto o similar, en proporción de 0.25 lt/m2 | m2 | 31.19 |
| FK17BE | Suministro y aplicación de mortero cementoso anticorrosivo, mono componente, Mapefer 1k, para protección del acero estructural y del acero de refuerzo del concreto y como reparador del concreto hidráulico con morteros modificados con látex a base de resinas sintéticas por inyección o por gravedad. | m2 | 540.29 |
| FK17BG | Suministro y aplicación de mortero de un solo componente, de contracción compensada, de cemento, tixotrópico, reforzado con fibras, anticorrosivo, Planitop 12, para restauraciones y reparaciones de concreto hidráulico estructural, pretensado, pos tensado y de mampostería en+B376 túneles, puentes, muros de contención, patios | m2 | 357.90 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | de maniobras, pavimentos. | | |
| FK17BH | Suministro y aplicación de pasta base agua, de fraguado rápido, modificada con polímeros, aditivos y cementantes, Tilt Finish, para producir un acabado liso en superficies de mampostería, de concreto hidráulico, tanto verticales como inclinados. | m2 | 344.73 |
| FK17BT | Suministro y aplicación de lechada de poliuretano hidrófoba de baja viscosidad, expandible hasta un 750% con relación a su volumen original, Resfoam SS75, para estabilizar e impermeabilizar suelos y rocas con presencia de agua, | lto | 1,922.91 |
| FK17BW | Suministro y aplicación de sustancia semilíquida como agente cementoso inhibidor de la corrosión y adherente de mezclas de morteros, base agua, tolerante a la humedad, tri componente, de alta densidad, y alcalinidad, Planibond 3C, para protección anticorrosiva del acero de refuerzo en los elementos estructurales. | m2 | 532.94 |
| FK17D | Selladores para concreto. | | |
| FK17DB | Suministro y colocación de recubrimiento impermeable a base de Sellotex gris o similar, a dos capas. | m2 | 140.80 |
| FK17DD | Suministro y colocación de impermeabilizante cementoso modificado Sellomex gris o similar, a dos capas, para losas, terrazas y azoteas. | m2 | 144.61 |
| FK17DG | Suministro y colocación de Selloflex 3000 o similar, impermeabilizante acrílico elastomérico 3 años, incluye: primario y acabado protector. | m2 | 239.54 |
| FK17DI | Suministro y aplicación de Urefoam Seal 510 de acción inmediata es un polímero bicomponente de poliuretano hidrofóbico para inyección de baja viscosidad que al contacto con el agua reacciona formando una espuma de celda cerrada flexible para sellar filtraciones activas con grandes caudales en juntas Urefoam Seal 510 forma un polímero impermeable, resistente y flexible, que expande hasta 30x sin confinamiento. cumple con la norma MFS/ANSI/CAN 61, por lo que puede estar en contacto con agua potable. 100% sólidos. incluye catalizador Urefoam Cat 107 F, marca Imperquimia o similar. | lt | 949.96 |
| FK17DJ | Suministro y aplicación de Urefoam Soil 600 polimero monocomponente de poliuretano hidrofóbico, de baja viscosidad que al contacto con humedad del suelo reacciona formando un grout, con Catalizador Urefoam 106 S, marca Imperquimia o similar, incluye: Elaboración de puerto de inyección, material, mano de obra, equipo y herramienta. | lt | 1,066.25 |
| FK17DK | Suministro y colocación de sellador penetrante profundo (DPS) impermeabilizante, en elementos de concreto hidráulico, previa preparación de la superficie. | m2 | 243.12 |
| FK17DL | Suministro y colocación de sellador superficial Top Seal en elementos de concreto hidráulico y muros exteriores, garantía de 8 años, previa preparación de la superficie. | m2 | 228.01 |
| FK17DM | Suministro y aplicación de mortero cementicio, base agua, mono componente, de contracción compensada, fraguado rápido, reforzado con fibras, modificado con polímeros, con imhibidor de corrosión, | m2 | 1,805.13 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| FK17DN | Planitop X, Mapei o similar Suministro y aplicación de resina epóxica de inyección, de baja viscosidad bi componente, tolerancia a la humedad Epojet LV Mapei o similar. | m | 4,233.21 |
| FK17DO | Suministro y aplicación de mortero de fraguado y resistencia rápida, mono componente, base agua, con inhibidor de corrosión, Planitop 18 Mapei. | m | 1,109.46 |
| FK17DP | Suministro y aplicación de mortero cementicio, base agua, mono componente, de contracción compensada, fraguado rápido, reforzado con fibras, modificado con polímeros, quimitop patch grueso mortero cementicio de fraguado rápido de acción inmediata para reparaciones estructurales en instalaciones horizontales, verticales y elevadas a espesores altos. | m2 | 1,708.22 |
| FK17DQ | Suministro y aplicación de sellador a base de poliuretano, de bajo módulo de elasticidad, mono componente, Mapeflex PU50 SL Mapei o similar. | m | 152.24 |
| FK17DR | Suministro y aplicación de mortero osmótico, cementoso, mono componente a base de cemento, arena seleccionada y resinas sintéticas específicas Planiseal 88 Mapei. | m2 | 496.31 |
| FK17DS | Suministro y aplicación de membrana de cemento flexible bi componente a base de ligantes de cemento, arena fina, aditivos y polímeros sintéticos Sellokote Elastoflex impermeabilizante de dos componentes de acción inmediata, una parte en polvo y la otra líquida, para cisternas y tanques. forma una estructura elástica para impermeabilizar superficies de concreto hidráulico en balcones, terrazas, baños, cisternas, o elementos sujetos a resistente a vibraciones, marca Imperquimia o similar. | m2 | 218.39 |
| FK17DT | Suministro y aplicación de resina epóxica de inyección, de baja viscosidad Unecreto Epoxi Líquido BV de acción inmediata adhesivo epóxico líquido 100% sólidos de muy baja viscosidad. especialmente diseñado para la inyección de grietas y fisuras para reparar estructuralmente elementos de concreto que han fallado, marca Imperquimia o similar, incluye: Elaboración de puerto de inyección, material, mano de obra, equipo y herramienta. | lt | 1,244.82 |
| FK17DU | Suministro y aplicación de lechada flexible de poliuretano hidrofóbico, mono componente de baja viscosidad, base agua, sin solventes, sin contracción, Resfoam HB45 Mapei o similar | lto | 1,847.91 |
| FK17DV | Suministro y aplicación de membrana de cemento flexible bi componente a base de ligantes de cemento, arena fina, aditivos y polímeros sintéticos dispersos en agua Mapelastic Smart para impermeabilizar superficies de concreto hidráulico en balcones, terrazas, baños, cisternas, o elementos sujetos a resistente a vibraciones. | m2 | 364.69 |
| FK17DW | Suministro y colocación de malla de fibra de vidrio, resistente al álcali Mape-net 150 utilizada como estructura o armadura adosada a muros | m | 188.58 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | para protecciones impermeables en cisternas, terrazas, balcones, pavimentos con piedras naturales o baldosas. | | |
| FM | Prefabricados de concreto. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.010. | | |
| FM14 | Cajas de concreto para losa reticular, incluye: los materiales, la mano de obra, acarreo libre, trazo, colocación, fijación, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| FM14BB | Suministro y colocación de caja de 10 x 20 x 40 cm, para losa reticular. | pieza | 25.32 |
| FM14CB | Suministro y colocación de caja de 12 x 20 x 40 cm, para losa reticular. | pieza | 36.78 |
| FM14CC | Suministro y colocación de caja de 12 x 20 x 60 cm, para losa reticular. | pieza | 45.02 |
| FM14CD | Suministro y colocación de caja de 15 x 20 x 40 cm, para losa reticular. | pieza | 40.26 |
| FM14CE | Suministro y colocación de caja de 15 x 20 x 60 cm, para losa reticular. | pieza | 53.45 |
| FM14CF | Suministro y colocación de caja de 20 x 20 x 40 cm, para losa reticular. | pieza | 43.14 |
| FM14DB | Suministro y colocación de caja de 20 x 20 x 60 cm, para losa reticular. | pieza | 67.55 |
| FM14DC | Suministro y colocación de caja de 25 x 20 x 40 cm, para losa reticular. | pieza | 57.68 |
| FM14DD | Suministro y colocación de caja de 25 x 20 x 60 cm, para losa reticular. | pieza | 85.85 |
| FM14DE | Suministro y colocación de caja de 30 x 20 x 40 cm, para losa reticular. | pieza | 66.55 |
| FM14DF | Suministro y colocación de caja de 30 x 20 x 60 cm, para losa reticular. | pieza | 98.09 |
| FM14EB | Suministro y colocación de caja de 35 x 20 x 40 cm, para losa reticular. | pieza | 77.56 |
| FM14EC | Suministro y colocación de caja de 35 x 20 x 60 cm, para losa reticular. | pieza | 110.88 |
| FM14ED | Suministro y colocación de caja de 40 x 20 x 40 cm, para losa reticular. | pieza | 81.51 |
| FM14EE | Suministro y colocación de caja de 40 x 20 x 60 cm, para losa reticular. | pieza | 119.60 |
| FM14EF | Suministro y colocación de caja de 45 x 20 x 60 cm, para losa reticular. | pieza | 123.83 |
| G | Cimientos, muros, pisos, techados y enladrillados. | | |
| GB | Mampostería. | | |
| GB13 | Mampostería. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México .3.01.02.005. | | |
| GB13B | Cimiento de mampostería de piedra braza junteada con mortero cemento arena en proporción 1:5, incluye: el suministro de los materiales, la mano de obra, trazo, nivelación, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GB13BB | Cimiento de mampostería acabado común, de piedra braza, asentada con mortero cemento-arena 1:5. | m3 | 2,043.43 |
| GC | Junta en edificaciones, muros, castillos, dalas y cadenas | | |
| GC13 | Junta en edificaciones. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.009. | | |
| GC13B | Suministro y colocación de juntas de construcción a base de celotex y emulsión asfáltica. | | |
| GC13BB | Suministro y colocación de junta de 14 cm de ancho y 1.20 cm de espesor, con celotex y emulsión asfáltica. | m | 66.11 |
| GC13BC | Suministro y colocación de junta de ancho variable y 1.20 cm de espesor, con celotex y emulsión asfáltica | m2 | 411.84 |
| GC13BF | Suministro y colocación de junta de expansión con juntacreto fibra, impregnada con asfaltos especiales, de Curacreto. | m2 | 699.72 |
| GC13C | Suministro y colocación de juntas frías en cimentación, a base de | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | banda de policloruro de vinilo (PVC), incluye: el material, ajustes, acarreo, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GC13CB | Suministro y colocación de junta en cimentación con banda de PVC ojillada de 22.86 cm de ancho (9"), marca Fester. | m | 596.97 |
| GC13CG | Suministro y colocación de junta en cimentación con banda de P.V.C. ojillada de 22.86 cm de ancho (9"), Juntacreto | m | 236.36 |
| GC13D | Suministro y colocación de juntas asfálticas, incluye: el material, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GC13DB | Suministro y aplicación en caliente de asfalto oxidado sólido, en junta de 2 x 5 cm de profundidad, marca Pasa. | m | 54.78 |
| GC13DH | Suministro y aplicación de asfalto oxidado asfalcreto, en junta de 2 x 5 cm de profundidad, de Curacreto. | m | 36.23 |
| GC13GB | Impermeabilización en corona de cimentación de 18 cm de ancho, a base de un primario Primercreto S. dos capas de Vaporcreto, una membrana de refuerzo intermedio Flexocreto 100, Curacreto o similar. | m | 37.83 |
| GC14 | Muros de piedra braza junteado con mortero cemento arena en proporción 1:5, incluye: los materiales, la mano de obra, acarreo libre, trazo, nivelación, elevación, acabado, limpieza, andamios, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GC14B | Muro de mampostería de piedra braza, acabado común. | | |
| GC14BB | Muro de mampostería piedra braza acabado común, junteado con mortero cemento-arena 1:5. | m3 | 2,239.28 |
| GC14C | Muro de mampostería de piedra braza, acabado aparente en una cara, junteado con mortero cemento-arena en proporción 1:5. | | |
| GC14CB | Muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, acabado aparente en una cara, junteado con mortero cemento arena 1:5. | m3 | 2,341.66 |
| GC14CC | Muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, de 30 cm de espesor, junteado con mortero cemento arena 1:5. | m2 | 766.47 |
| GC14CD | Muro de mampostería de piedra braza hasta 2.50 m de altura, de 40 cm de espesor, junteado con mortero cemento arena 1:5. | m2 | 988.98 |
| GC14CE | Muro de mampostería de piedra braza en elementos pequeños como arriates, bases, junteado con mortero cemento arena 1:5. | m3 | 2,667.10 |
| GC15B | Muro de mampostería de piedra braza, acabado aparente en una cara, junteado con mortero cemento-arena en proporción 1:5. | | |
| GC15BB | Muro de mampostería de piedra braza, hasta 2.50 m de altura, de 20 cm de espesor, junteado con mortero cemento arena 1:5. | m2 | 562.49 |
| GC15D | Zampeado de piedra braza, con mortero cemento arena en proporción 1:3, incluye: el suministro de los materiales, la mano de obra, acarreo libre, trazo, nivelación, acabado, limpieza, andamios, la herramienta y el equipo necesarios. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.027. | | |
| GC15DH | Zampeado de piedra braza junteado con mortero cemento-arena en proporción 1:3, incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | m3 | 2,293.42 |
| GC16 | Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.017. | | |
| GC16B | Muros de tabique rojo recocido, acabado común, asentados con | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | mortero cemento-arena en proporción 1:5, en áreas planas. | | |
| GC16BA | Muro de tabique rojo recocado de 7 cm de espesor, acabado común, en áreas planas. | m2 | 357.51 |
| GC16BB | Muro de tabique rojo recocado de 14 cm de espesor, acabado común, en áreas planas. | m2 | 634.60 |
| GC16BC | Muro de tabique rojo recocado de 21 cm de espesor, acabado común, en áreas planas. | m2 | 875.25 |
| GC16BD | Muro de tabique rojo recocado de 28 cm de espesor, acabado común, en áreas planas. | m2 | 1,129.37 |
| GC16C | Muros de tabique rojo recocado, acabado común asentados con mortero cemento-arena en proporción 1:5, en áreas curvas. | | |
| GC16CA | Muro de tabique rojo recocado de 7 cm de espesor, acabado común, en áreas curvas. | m2 | 363.96 |
| GC16CB | Muro de tabique rojo recocado de 14 cm de espesor, acabado común, en áreas curvas. | m2 | 645.12 |
| GC16CC | Muro de tabique rojo recocado de 21 cm de espesor, acabado común, en áreas curvas. | m2 | 883.20 |
| GC16CD | Muro de tabique rojo recocado de 28 cm de espesor, acabado común, en áreas curvas. | m2 | 1,143.34 |
| GC16D | Muros de tabique rojo recocado, acabado común, asentados con mortero cemento-arena en proporción 1:5, en elementos pequeños. | | |
| GC16DA | Muro de tabique rojo recocado de 7 cm de espesor, acabado común, en elementos pequeños. | m2 | 370.25 |
| GC16DB | Muro de tabique rojo recocado de 14 cm de espesor, acabado común, en elementos pequeños. | m2 | 655.59 |
| GC16DC | Muro de tabique rojo recocado de 21 cm de espesor, acabado común, en elementos pequeños. | m2 | 899.98 |
| GC16DD | Muro de tabique rojo recocado de tabique de 28 cm de espesor, acabado común, en elementos pequeños. | m2 | 1,155.96 |
| GC16H | Mochetas de tabique rojo recocado asentadas con mortero cemento arena en proporción 1:5. | | |
| GC16HC | Mocheta de tabique rojo recocado de 14 cm de espesor, asentado con mortero cemento arena 1:5, acabado común. | m2 | 687.06 |
| GC16HK | Mocheta de tabique rojo recocado de 14 cm de espesor, asentado con mortero cemento arena 1:5, una cara aparente. | m2 | 724.53 |
| GC16HN | Mocheta de tabique rojo recocado de 14 cm de espesor, asentado con mortero cemento arena 1:5, dos caras aparentes | m2 | 747.56 |
| GC16J | Muros de tabique rojo recocado, acabado común, asentados con mortero cemento-arena en proporción 1:5, en áreas planas. | | |
| GC16JA | Muro de tabique rojo recocado de 5.5 cm de espesor, acabado común, en áreas planas. | m2 | 304.66 |
| GC16JB | Muro de tabique rojo recocado de 11.5 cm de espesor, acabado común, en áreas planas. | m2 | 506.27 |
| GC16JC | Muro de tabique rojo recocado de 17 cm de espesor, acabado común, en áreas planas. | m2 | 694.07 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| GC16JD | Muro de tabique rojo recocido de 23.5 cm de espesor, acabado común, en áreas planas. | m2 | 886.28 |
| GC16K | Muros de tabique rojo recocido, acabado común, asentados con mortero cemento-arena en proporción 1:5, en áreas curvas. | | |
| GC16KA | Muro de tabique rojo recocido de 5.5 cm de espesor, acabado común, en áreas curvas. | m2 | 311.11 |
| GC16KB | Muro de tabique rojo recocido de 11.5 cm de espesor, acabado común, en áreas curvas. | m2 | 516.78 |
| GC16KC | Muro de tabique rojo recocido de 17 cm de espesor, acabado común, en áreas curvas. | m2 | 702.03 |
| GC16KD | Muro de tabique rojo recocido de 23.5 cm de espesor, acabado común, en áreas curvas. | m2 | 900.25 |
| GC16L | Muros de tabique rojo recocido, acabado común, asentados con mortero cemento-arena en proporción 1:5, en elementos pequeños. | | |
| GC16LA | Muro de tabique rojo recocido de 5.5 cm de espesor, acabado común, en elementos pequeños. | m2 | 317.41 |
| GC16LB | Muro de tabique rojo recocido de 11.5 cm de espesor, acabado común, en elementos pequeños. | m2 | 527.26 |
| GC16LC | Muro de tabique rojo recocido de 17 cm de espesor, acabado común, en elementos pequeños. | m2 | 718.81 |
| GC16LD | Muro de tabique rojo recocido de tabique de 23.5 cm de espesor, acabado común, en elementos pequeños. | m2 | 912.87 |
| GC16M | Mochetas de tabique rojo recocido, asentadas con mortero cemento arena en proporción 1:5. | | |
| GC16MC | Mocheta de tabique rojo recocido de 11.5 cm de espesor, asentado con mortero cemento arena 1:5, acabado común. | m2 | 558.73 |
| GC16MK | Mocheta de tabique rojo recocido de 11.5 cm de espesor, asentado con mortero cemento arena 1:5, una cara aparente. | m2 | 596.20 |
| GC16MN | Mocheta de tabique rojo recocido de 11.5 cm de espesor, asentado con mortero cemento arena 1:5, dos caras aparentes | m2 | 619.23 |
| GC17B | Muros de tabique rojo recocido, con una cara aparente, asentados con mortero cemento-arena en proporción 1:5. | | |
| GC17BA | Muro de tabique rojo recocido de 5.5 cm de espesor, una cara aparente. | m2 | 333.98 |
| GC17BB | Muro de tabique rojo recocido de 11.5 cm de espesor, una cara aparente. | m2 | 529.60 |
| GC17BC | Muro de tabique rojo recocido de 17 cm de espesor, una cara aparente. | m2 | 739.46 |
| GC17BD | Muro de tabique rojo recocido de 23.5 cm de espesor, una cara aparente. | m2 | 929.32 |
| GC17C | Muros de tabique rojo recocido, con dos caras aparentes, asentados con mortero cemento-arena en proporción 1:5. | | |
| GC17CA | Muro de tabique rojo recocido de 5.5 cm de espesor, dos caras aparentes. | m2 | 353.06 |
| GC17CB | Muro de tabique rojo recocido de 11.5 cm de espesor, dos caras aparentes. | m2 | 543.28 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| GC17CC | Muro de tabique rojo recocido de 17 cm de espesor, dos caras aparentes. | m2 | 750.55 |
| GC17CD | Muro de tabique rojo recocido de 23.5 cm de espesor, dos caras aparentes. | m2 | 956.24 |
| GC17D | Muros de tabique rojo recocido, con dos caras aparentes colocado en posiciones alternadas, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5. | | |
| GC17DB | Muro de tabique rojo recocido de 11.5 cm de espesor, dos caras aparentes. | m2 | 596.48 |
| GC17E | Muros de tabique rojo recocido, con una cara aparente, asentados con mortero cemento-arena en proporción 1:5. | | |
| GC17EA | Muro de tabique rojo recocido de 7 cm de espesor, una cara aparente. | m2 | 386.83 |
| GC17EB | Muro de tabique rojo recocido de 14 cm de espesor, una cara aparente. | m2 | 657.93 |
| GC17EC | Muro de tabique rojo recocido de 21 cm de espesor, una cara aparente. | m2 | 920.62 |
| GC17ED | Muro de tabique rojo recocido de 28 cm de espesor, una cara aparente. | m2 | 1,199.28 |
| GC17F | Muros de tabique rojo recocido, con dos caras aparentes, asentados con mortero cemento-arena en proporción 1:5. | | |
| GC17FA | Muro de tabique rojo recocido de 7 cm de espesor, dos caras aparentes. | m2 | 405.91 |
| GC17FB | Muro de tabique rojo recocido de 14 cm de espesor, dos caras aparentes. | m2 | 671.61 |
| GC17FC | Muro de tabique rojo recocido de 21 cm de espesor, dos caras aparentes. | m2 | 931.73 |
| GC17FD | Muro de tabique rojo recocido de 28 cm de espesor, dos caras aparentes. | m2 | 1,216.98 |
| GC17G | Muros de tabique rojo recocido, con dos caras aparentes colocado en posiciones alternadas, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5. | | |
| GC17GB | Muro de tabique rojo recocido de 14 cm de espesor, dos caras aparentes. | m2 | 724.81 |
| GC18 | Muretes de tabique rojo, aplanado interior y exterior con mortero cemento arena en proporción 1:5. | | |
| GC18CB | Murete de tabique rojo de 11.5 cm de espesor, para base de domo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m, aplanado en interior, exterior y chaflán. | pieza | 1,613.64 |
| GC18CC | Murete de tabique rojo de 11.5 cm de espesor, para base de domo de 0.90 x 0.90 x 0.60 m, aplanado en interior, exterior y chaflán. | pieza | 2,258.77 |
| GC18CD | Murete de tabique rojo de 11.5 cm de espesor, para base de domo de 0.90 x 1.20 x 0.60 m, aplanado en interior, exterior y chaflán. | pieza | 2,585.47 |
| GC18CE | Murete de tabique rojo de 11.5 cm de espesor, para base de domo de 0.90 x 2.40 x 0.60 m, aplanado en interior, exterior y chaflán. | pieza | 3,811.69 |
| GC19 | Muros de tabique junteados con mortero cemento-arena en proporción 1:5, Talamsa o similar. | | |
| GC19BB | Muro de tabique hueco vertical de 12 cm de espesor, 2V Talamsa, medidas 24 x 6 x 12 cm, junteado con mortero cemento-arena 1:5, dos caras aparentes. | m2 | 553.39 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| GC19BC | Muro de tabique doble hueco vertical, de 12 cm de espesor 2VD Talamsa, medidas 24 x 12 x 12 cm, junteado con mortero cemento arena 1:5, dos caras aparentes. | m2 | 580.13 |
| GC19BD | Muro de tabique multiperforado, de 12 cm de espesor, TAS Talamsa, de 24 x 6 x 12 cm, junteado con mortero cemento arena 1:5, dos caras aparentes. | m2 | 628.19 |
| GC19BE | Muro de tabique multiperforado doble, de 12 cm de espesor, T ASD Talamsa medidas, 24 x 12 x 12 cm junteado con mortero cemento arena 1:5 dos caras aparentes. | m2 | 601.38 |
| GC19BF | Muro de tabique de 12 cm de espesor 2VESF Talamsa, medidas 24 x 6 x 12 cm, junteado con mortero cemento arena 1:5. | m2 | 622.58 |
| GC19BG | Muro de tabique de 12 cm de espesor, TSAA Talamsa, medidas, 24 x 12 x 12 cm junteado con mortero cemento arena 1:5. | m2 | 597.52 |
| GC22 | Muros de tabique de barro rojo natural. | | |
| GC22B | Muros de tabique de barro natural junteado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: castillos ahogados a cada 90 cm de concreto f'c= 200 kg/cm2 y una varilla no. 2.5, Santa Julia o similar. | | |
| GC22BB | Muro de tabique de 10 cm de espesor, aparente dos caras, natural, color terracota, Santa Julia, medidas 20 x 10 x 10 cm | m2 | 1,715.77 |
| GC22BC | Muro de tabique de 12 cm de espesor, aparente dos caras, natural color terracota, Santa Julia, medidas 24 x 12 x 6 cm | m2 | 1,899.57 |
| GC22BD | Muro de tabique de 14 cm de espesor, aparente dos caras, natural color terracota, Santa Julia, medidas 20 x 14 x 10 cm | m2 | 2,192.67 |
| GC22C | Muros de tabique esmaltado junteado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: castillos ahogados a cada 90 cm de concreto f'c= 200 kg/cm2 y una varilla de no. 2.5, Santa Julia o similar. | | |
| GC22CB | Muro de tabique de 10 cm de espesor, esmaltado dos caras, colores blanco, miel, siena y pergamino, Santa Julia, medidas 20 x 10 x 10 cm | m2 | 3,601.42 |
| GC22CC | Muro de tabique de 12 cm de espesor, esmaltado dos caras, colores blanco, miel, siena y pergamino, Santa Julia, medidas 24 x 12 x 6 cm | m2 | 2,361.98 |
| GC22CD | Muro de tabique de 14 cm de espesor, esmaltado dos caras, colores blanco, miel, siena y pergamino, Santa Julia, medidas 20 x 14 x 10 cm | m2 | 2,648.98 |
| GC22D | Muros de tabique de barro extruido junteado con mortero-cemento-arena 1:4, incluye: castillos ahogados a cada 90 cm, de concreto r.n. f'c= 200 kg/cm2 y una varilla del No. 2.5, Novaceramic o similar. | | |
| GC22DB | Muro de tabique de 12 cm de espesor, vintex-6 acabado rojo natural, Novaceramic, medidas 6 x 12 x 24 cm | m2 | 652.54 |
| GC22DC | Muro de tabique de 12 cm de espesor, vintex-12 acabado rojo natural, Novaceramic, medidas 12 x 12 x 24 cm | m2 | 565.00 |
| GC22DJ | Muro de tabique de 12 cm de espesor, vintex-12 acabado natural color ocre, Novaceramic, medidas 12 x 12 x 24 cm | m2 | 564.98 |
| GC22DL | Muro de tabique de 12 cm de espesor, vintex-6 acabado esmaltado, Novaceramic, medidas 6 x 12 x 24 cm | m2 | 652.54 |
| GC22F | Muros de tabique Talavera junteado con mortero cemento-arena 1:5, incluye: castillos ahogados a cada 90 cm de concreto f'c= 200 kg/cm2 | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | y una varilla no. 2.5, Santa Julia o similar. | | |
| GC22FB | Muro de tabique de 10 cm de espesor, aparente dos caras, Talavera Santa Julia, medidas 20 X 10 X 10 cm | m2 | 2,171.76 |
| GC22FC | Muro de tabique de 12 cm de espesor, aparente dos caras, Talavera Santa Julia, medidas 24 X 12 X 6 cm | m2 | 2,361.98 |
| GC22FD | Muro de tabique de 14 cm de espesor, aparente dos caras, Talavera Santa Julia, medidas 20 X 14 X 10 cm | m2 | 2,682.06 |
| GC23 | Muros de concreto, junteado con mortero cemento arena 1:5 acabado aparente, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GC23CB | Muro de block de concreto de 12 cm de espesor, BH12(2) medidas 12 x 12 x 24 cm. | m2 | 495.67 |
| GC23CC | Muro de block de concreto de 12 cm de espesor, BH12 ligero (2) medidas 12 x 20 x 24 cm. | m2 | 547.14 |
| GC23CD | Muro de block de concreto liso de 10 cm de espesor, medidas 10 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 417.42 |
| GC23CE | Muro de block de concreto ligero 10 cm de espesor medidas 10 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 459.60 |
| GC23CI | Muro de block de concreto liso de 12 cm de espesor, medidas 12 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 423.65 |
| GC23CJ | Muro de block de concreto liso ligero, de 12 cm de espesor, medidas 12 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 463.20 |
| GC23CN | Muro de block de concreto liso de 15 cm de espesor, medidas 15 x 20 x 40 cm con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 486.08 |
| GC23NO | Muro de block de concreto liso ligero de 15 cm de espesor, medidas 15 x 20 x 40 cm con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 542.10 |
| GC24 | Muros de block de concreto tipo intermedio acabado aparente, junteado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, Duroblock o similar. | | |
| GC24CB | Muro de block de concreto tipo intermedio, de 10 cm de espesor, medidas 10 x 20 x 40, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 432.09 |
| GC24CE | Muro de block de concreto tipo intermedio, de 12 cm de espesor, medidas 12 x 20 x 40, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 426.04 |
| GC24CJ | Muro de block de concreto tipo intermedio, de 15 cm de espesor, medidas 15 x 20 x 40, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 518.21 |
| GC25 | Muros de block de concreto tipo "pesado" acabado aparente, junteados con mortero cemento-arena en proporción 1:5, de Duroblock o similar. | | |
| GC25CC | Muro de block de concreto tipo pesado, de 10 cm de espesor, medidas 10 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 421.37 |
| GC25CE | Muro de block de concreto tipo pesado, de 12 cm de espesor, medidas 12 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 420.35 |
| GC25CJ | Muro de block de concreto tipo pesado, de 15 cm de espesor, medidas 15 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 504.05 |
| GC27 | Pasos en muros para instalaciones. | | |
| GC27BD | Ranura en muro de tabique para tubería, de sección 5 x 5 cm | m | 68.04 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|----------------|--------|
| GC27E | Registro en muros de tabique, incluye: abrir con cincel y maceta, emboquillado interior con mortero cemento-arena en proporción 1:5. | | |
| GC27EB | Registro para cuadro de válvula de control de instalaciones en muro de tabique de 0.30 x 0.60 m de sección. | pieza | 312.17 |
| GC28 | Pretiles. | | |
| GC28B | Fabricación de pretil a base de tabique rojo recocido de 14 cm de espesor y repisón de 40 x 15 cm de espesor, con concreto resistencia normal f'c= 150 kg/cm ² , armado con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 a cada 20 cm, acabado aplanado serroteado ambas caras. | | |
| GC28BB | Pretil a base de tabique rojo recocido de 11.5 cm de espesor y de 0.85 m de altura, incluye cadena de concreto armado, acabado aplanado serroteado ambas caras. | m | 961.28 |
| GC29 | Muros de placas prefabricadas. | | |
| GC29A | Suministro y colocación de paneles acusticos en muros de placas prefabricadas. | | |
| GC29AB | Aislacustic R8 de 2.5" de 61 cm x 2.44 m en muro de panel tablaroca y panel Durock, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | m ² | 145.07 |
| GC29B | Suministro y colocación de tablaroca de 13 mm de espesor, para muro de 67 mm de espesor, acabado dos caras, con bastidor a base de canal y poste de lámina calibre 26 de 41 mm a cada 60 cm. | | |
| GC29BB | Muro de tablaroca Firecode X DE 67 mm de espesor, acabado dos caras con placa de 13 mm de espesor con núcleo tratado contra fuego descritas en la norma ASTM C-1396 , con bastidor armado con canal de amarre de 41 mm C-26 superior e inferior y poste metalico de 41 mm C-26 cada 61 cm, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m ² | 524.46 |
| GC29C | Suministro y colocación de tablaroca, de 13 mm de espesor, para muro de 90 mm de espesor, acabado dos caras, con bastidor a base de canal y poste de lámina calibre 26, de 64 mm a cada 60 cm. | | |
| GC29CB | Muro de tablaroca Firecode X DE 90 mm de espesor, acabado dos caras con placa de 13 mm de espesor con núcleo tratado contra fuego descritas en la norma ASTM C-1396 , con bastidor armado con canal de amarre de 63.5 mm C-26 superior e inferior y poste metalico de 63.5 mm C-26 cada 61 cm, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m ² | 534.85 |
| GC29D | Suministro y colocación de tablaroca de 13 mm de espesor, para muro de 118 mm de espesor, acabado dos caras, con bastidor a base de canal y poste de lámina calibre 26 de 92 mm a cada 60 cm. | | |
| GC29DB | Muro de tablaroca Firecode X de 118 mm de espesor, acabado dos caras con placa de 13 mm de espesor con núcleo tratado contra fuego descritas en la norma ASTM C-1396 , con bastidor armado con canal de amarre de 92 mm C-26 superior e inferior y poste metalico de 92 mm C-26 cada 61 cm, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m ² | 552.19 |
| GC29E | Suministro y colocación de tablaroca Anti-moho, acabado dos caras | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| GC29EB | con reductor acustico y bastidor a base de canal y poste metálico calibre 26 de 41 mm a cada 61 cm. Muro de tablaroca Anti-Moho USG de 67 mm de espesor, acabado dos caras con placa de 13 mm de espesor, cuenta con reductor acústico y tiene resistencia térmica, está fabricada con un núcleo de yeso no combustible envuelto con papel 100% reciclado en color verde y marrón, haciéndola ligera y resistente a la humedad y al moho, por lo que puede usarse en baños, vestidores o cocinas, con bastidor armado con canal de amarre de 41 mm C-26 superior e inferior y poste metalico de 41 mm C-26 a cada 61 cm, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m2 | 545.37 |
| GC29EC | Muro de tablaroca Anti-Moho USG de 90 mm de espesor, acabado dos caras con placa de 13 mm de espesor, cuenta con reductor acústico y tiene resistencia térmica, está fabricada con un núcleo de yeso no combustible envuelto con papel 100% reciclado en color verde y marrón, haciéndola ligera y resistente a la humedad y al moho, por lo que puede usarse en baños, vestidores o cocinas, con bastidor armado con canal de amarre de 63.5 mm C-26 superior e inferior y poste metalico de 63.5 mm C-26 cada 61 cm, incluye: Material, Mano de obra, Herramienta y Equipo. | m2 | 555.76 |
| GC29EE | Muro de tablaroca Anti-Moho USG de 118 mm de espesor, acabado dos caras con placa de 13 mm de espesor, cuenta con reductor acústico y tiene resistencia térmica, está fabricada con un núcleo de yeso no combustible envuelto con papel 100% reciclado en color verde y marrón, haciéndola ligera y resistente a la humedad y al moho, por lo que puede usarse en baños, vestidores o cocinas, con bastidor armado con canal de amarre de 92 mm C-26 superior e inferior y poste metalico de 92 mm C-26 cada 61 cm, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m2 | 573.11 |
| GC29F | Suministro y colocación de tablaroca Fire Rey, acabado dos caras, resistente al fuego con bastidor a base de canal y poste metálico. | | |
| GC29FB | Muro de tablaroca Fire Rey de 67 mm de espesor, acabado dos caras con placa de 13 mm de espesor con núcleo incombustible hecho esencialmente de yeso, reforzado con la adición de fibras resistentes a elevadas temperaturas que proporcionan mayor fuerza al panel y resistencia al fuego, con bastidor armado con canal de amarre de 41 mm C-26 superior e inferior y poste metalico de 41 mm C-26 cada 61 cm, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m2 | 426.17 |
| GC29FC | Muro de tablaroca Fire Rey de 90 mm de espesor, acabado dos caras con placa de 13 mm de espesor con núcleo incombustible hecho esencialmente de yeso, reforzado con la adición de fibras resistentes a elevadas temperaturas que proporcionan mayor fuerza al panel y resistencia al fuego, con bastidor armado con canal de amarre de 63.5 mm C-26 superior e inferior y poste metalico de 63.5 mm C-26 cada 61 cm, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m2 | 436.55 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| GC29FD | Muro de tablaroca Fire Rey de 118 mm de espesor, acabado dos caras con placa de 13 mm de espesor con núcleo incombustible hecho esencialmente de yeso, reforzado con la adición de fibras resistentes a elevadas temperaturas que proporcionan mayor fuerza al panel y resistencia al fuego, con bastidor armado con canal de amarre de 92 mm C-26 superior e inferior y poste metalico de 92 mm C-26 cada 61 cm, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m2 | 453.91 |
| GC29G | Suministro y colocación de tablaroca USG Durock Forte acabado dos caras, con bastidor a base de canal y poste. | | |
| GC29GB | Muro de tablero de cemento USG Durock Forte de 90 mm de espesor, acabado dos caras con placa de 13 mm de espesor, con bastidor armado con canal de amarre de 63.5 mm C-22 superior e inferior y poste metalico de 63.5 mm C-20 cada 41 cm, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m2 | 1,290.52 |
| GC29GC | Muro de tablero de cemento USG Durock Forte de 118 mm de espesor, acabado dos caras con placa de 13 mm de espesor, con bastidor armado con canal de amarre de 92 mm C-22 superior e inferior y poste metalico de 92 mm C-20 cada 41 cm, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m2 | 1,339.31 |
| GC29H | Suministro y colocación de tablaroca Guard Panel Rey, acabado dos caras resistente a la humedad, con bastidor a base de canal y poste metálico. | | |
| GC29HB | Muro de tablaroca panel de yeso Guard Panel Rey resistente a la humedad de 67 mm de espesor, acabado dos caras con placa de 13 mm de espesor color azul es resistente a la humedad y moho de 1/2 pulgada, es un panel especialmente procesado para evitar el crecimiento de moho y hongos. Consiste de un núcleo incombustible hecho esencialmente de yeso especialmente tratado para ser hidrófugo, con bastidor armado con canal de amarre de 41 mm C-26 superior e inferior y poste metalico de 41 mm C-26 cada 61 cm, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m2 | 481.07 |
| GC29HC | Muro de tablaroca panel de yeso Guard Panel Rey resistente a la humedad de 90 mm de espesor, acabado dos caras con placa de 13 mm de espesor color azul es resistente a la humedad y moho de 1/2 pulgada, es un panel especialmente procesado para evitar el crecimiento de moho y hongos. Consiste de un núcleo incombustible hecho esencialmente de yeso especialmente tratado para ser hidrófugo, con bastidor armado con canal de amarre de 63.5 mm C-26 superior e inferior y poste metalico de 63.5 mm C-26 cada 61 cm, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m2 | 491.45 |
| GC29HD | Muro de tablaroca panel de yeso Guard Panel Rey resistente a la humedad de 118 mm de espesor, acabado dos caras con placa de 13 mm de espesor color azul es resistente a la humedad y moho de 1/2 pulgada, es un panel especialmente procesado para evitar el crecimiento de moho y hongos. Consiste de un núcleo incombustible | m2 | 508.81 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| | hecho esencialmente de yeso especialmente tratado para ser hidrófugo, con bastidor armado con canal de amarre de 92 mm C-26 superior e inferior y poste metálico de 92 mm C-26 cada 61 cm, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | | |
| GC29I | Suministro y colocación de tablaroca Panel Rey acabado dos caras con bastidor a base de canal y poste metálico. | | |
| GC29IB | Muro de tablaroca panel de yeso regular Panel Rey de 67 mm de espesor, acabado dos caras con placa de 13 mm de espesor, con bastidor armado con canal de amarre de 41 mm C-26 superior e inferior y poste metálico de 41 mm C-26 cada 61 cm, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m2 | 394.55 |
| GC29IC | Muro de tablaroca panel de yeso regular Panel Rey de 90 mm de espesor, acabado dos caras con placa de 13 mm de espesor, con bastidor armado con canal de amarre de 63.5 mm C-26 superior e inferior y poste metálico de 63.5 mm C-26 cada 61 cm, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m2 | 404.94 |
| GC29ID | Muro de tablaroca panel de yeso regular Panel Rey de 118 mm de espesor, acabado dos caras con placa de 13 mm de espesor, con bastidor armado con canal de amarre de 92 mm C-26 superior e inferior y poste metálico de 92 mm C-26 cada 61 cm, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m2 | 422.29 |
| GC30 | Refuerzos en muros. | | |
| GC30BB | Refuerzo horizontal para muro con una varilla de 7.94 mm (5/16") de diámetro ahogada en la junta de mortero. | m | 15.30 |
| GC31 | Castillos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.07. | | |
| GC31B | Castillos de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c = 200$ kg/cm ² , ahogados en muros de tabique o block hueco vertical de hasta 10 cm de espesor, incluye: varilla. | | |
| GC31BB | Castillo de concreto hidráulico resistencia normal $f'c = 200$ kg/cm ² , ahogado con una varilla de 7.94 mm (5/16") de diámetro. | m | 68.10 |
| GC31BC | Castillo de concreto hidráulico resistencia normal $f'c = 200$ kg/cm ² , ahogado con una varilla de 9.52 mm (3/8") de diámetro. | m | 72.42 |
| GC31D | Castillos de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c = 200$ kg/cm ² , ahogados en muro de tabique o block hueco vertical de 10.5 cm a 12 cm de espesor, incluye: varilla. | | |
| GC31DB | Castillo de concreto hidráulico resistencia normal $f'c = 200$ kg/cm ² , ahogado con una varilla de 7.94 mm (5/16") de diámetro. | m | 78.72 |
| GC31DC | Castillo de concreto hidráulico resistencia normal $f'c = 200$ kg/cm ² , ahogado con una varilla de 9.52 mm (3/8") de diámetro. | m | 83.03 |
| GC31G | Castillos de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c = 200$ kg/cm ² , ahogados en muros de tabique o block hueco vertical de 15 cm de espesor de 0.01 a 3.00 m de altura. | | |
| GC31GB | Castillo de concreto hidráulico resistencia normal $f'c = 200$ kg/cm ² , para muros de 15 cm de espesor, sin refuerzo. | m | 96.60 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| GC31H | Castillos de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c = 200$ kg/cm ² , ahogados en muros de tabique o block hueco vertical de 20 cm de espesor, de 0.01 a 3.00 m de altura. | | |
| GC31HC | Castillo de concreto hidráulico resistencia normal $f'c = 200$ kg/cm ² , para muros de 20 cm, sin refuerzo. | m | 137.19 |
| GC31J | Castillos de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c = 200$ kg/cm ² reforzado con cuatro varillas de 9.52 mm (3/8") de diámetro, en muros de tabique o block. | | |
| GC31JB | Castillo de concreto hidráulico resistencia normal $f'c = 200$ kg/cm ² reforzado con 4 varillas de 9.52 mm (3/8") y estribos de 6.35 mm (1/4") de diámetro @ 20 cm, acabado común dos caras, incluye: cimbra y descimbra, armado, colocación, vibrado y curado hasta 4.00 m de altura, sección de 12 x 15 cm. | m | 329.41 |
| GC31JC | Castillo de concreto hidráulico resistencia normal $f'c = 200$ kg/cm ² reforzado con 4 varillas de 9.52 mm (3/8") y estribos de 6.35 mm (1/4") de diámetro @ 20 cm, acabado común dos caras, incluye: cimbra y descimbra, armado, colocación, vibrado y curado hasta 4.00 m de altura, sección de 15 x 15 cm. | m | 358.77 |
| GC31JD | Castillo de concreto hidráulico resistencia normal $f'c = 200$ kg/cm ² reforzado con 4 varillas de 9.52 mm (3/8") y estribos de 6.35 mm (1/4") de diámetro @ 20 cm, acabado común dos caras, incluye: cimbra y descimbra, armado, colocación, vibrado y curado hasta 4.00 m de altura, sección de 15 x 20 cm. | m | 406.65 |
| GC31K | Dalas de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c = 200$ kg/cm ² reforzado cuatro varillas de 9.52 mm (3/8") de diámetro, en muros de tabique o block. | | |
| GC31KD | Dala de concreto hidráulico resistencia normal $f'c = 200$ kg/cm ² reforzado con 4 varillas de 9.52 mm (3/8") y estribos de 6.35 mm (1/4") de diámetro @ 20 cm, acabado común, incluye: cimbra y descimbra, armado, colocación, vibrado y curado, sección de 15 x 20 cm. | m | 395.11 |
| GC31KE | Dala de concreto hidráulico resistencia normal $Fc. = 150$ kg/cm ² reforzado con 4 varillas de 9.52 mm (3/8") y estribos de 6.35 mm (1/4") de diámetro @ 20 cm, acabado común, incluye: cimbra y descimbra, armado, colocación, vibrado y curado, sección de 20 x 20 cm. | m | 447.00 |
| GC31KF | Dala de concreto hidráulico resistencia normal $Fc. = 150$ kg/cm ² reforzado con 4 varillas de 9.52 mm (3/8") y estribos de 6.35 mm (1/4") de diámetro @ 20 cm, acabado común, incluye: cimbra y descimbra, armado, colocación, vibrado y curado, sección de 20 x 25 cm. | m | 514.96 |
| GC31L | Cadenas de cerramiento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c = 200$ kg/cm ² reforzado con cuatro varillas de 9.52 mm (3/8") de diámetro, en muros de tabique o block. | | |
| GC31LC | Cadena de concreto hidráulico resistencia normal $f'c = 200$ kg/cm ² reforzado con 4 varillas de 9.52 mm (3/8") y estribos de 6.35 mm (1/4") de diámetro @ 20 cm, acabado común dos caras, incluye: cimbra y descimbra, armado, colocación, vibrado y curado, sección de 15 x 15 | m | 358.77 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| GC31LD | cm. Cadena de concreto hidráulico resistencia normal $f'c=200$ kg/cm ² reforzado con 4 varillas de 9.52 mm (3/8") y estribos de 6.35 mm (1/4") de diámetro @ 20 cm, acabado común dos caras, incluye: cimbra y descimbra, armado, colocación, vibrado y curado, sección de 15 x 20 cm. | m | 413.48 |
| GC31LE | Cadena de concreto hidráulico resistencia normal $F_c = 150$ kg/cm ² reforzado con 4 varillas de 9.52 mm (3/8") y estribos de 6.35 mm (1/4") de diámetro @ 20 cm, acabado común dos caras, incluye: cimbra y descimbra, armado, vaciado, colocación y curado, sección de 15 x 25 cm. | m | 472.93 |
| GC32 | Anclaje de varillas para castillos ahogados. | | |
| GC32B | Anclaje de varillas para castillos ahogados a estructura, incluye: demolición, tramo de varilla amarrada al armado de estructura, resane con concreto a cualquier nivel, únicamente para trabajos de rehabilitación. | | |
| GC32BB | Anclaje de varilla de 9.52 mm (3/8") de diámetro y 0.50 m de longitud, con concreto hidráulico resistencia normal $f'c=200$ kg/cm ² . | pieza | 124.10 |
| GC32C | Anclaje de varillas para castillos ahogados a estructura, incluye: demolición, tramo de varilla soldada al armado de estructura, resane con concreto a cualquier nivel, únicamente para los trabajos de rehabilitación. | | |
| GC32CB | Anclaje de varilla de 9.52 mm (3/8") de diámetro y 0.50 m de longitud, con concreto hidráulico resistencia normal $f'c=200$ kg/cm ² . | pieza | 124.10 |
| GC34 | Impermeabilización en desplante de muros. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México .3.01.02.045. | | |
| GC34B | Impermeabilización en desplante de muros, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GC34BB | Impermeabilización en desplante de muro de 21 cm de espesor, a base de una capa de microlastic y una película de polietileno de 40 cm de ancho. | m | 51.27 |
| GC34DB | Impermeabilización de corona de cimentación de 18 cm de ancho en desplante de muro, a base de Impercoat Primario S negro, dos capas de Impercoat Vapor Wet en proporción de 0.10 l/m por capa, intercalando una capa de Vitronova Imperdala, marca Imperquimia o similar. | m | 36.06 |
| GC34C | | | |
| GC34CB | Suministro y aplicación de sellador de Poliuretano Superseal blanco en juntas de 20 mm x 10 mm promedio, incluye: preparación de la superficie, limpieza de la superficie por medios mecánico, retiro de partículas sueltas, polvo, óxidos y grasas, colocación de cinta masking tape azul, colocación de Sista Backer Rod de 3/8" marca Fester o similar, aplicación de sellador de Poliuretano Superseal Blanco, acarreo horizontales y verticales, material, mano de obra, andamios, columpios, maniobras, equipo de seguridad y todo lo necesario para su | m | 115.93 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| | correcta ejecución. | | |
| GC35B | Impermeabilización en muros de cimentación. | | |
| GC35BB | Impermeabilización en muros de cimentación con el sistema CR-66 Fibre Force marca Fester o similar a dos capas con un rendimiento de 3.5 kgs de mezcla/m2, incluye: preparación de la superficie, colocación de malla Acriflex marca Fester o similar, en puntos críticos, Material, Mano de obra, Equipo y Herramienta. | m2 | 398.56 |
| GC36 | Impermeabilización en muros. | | |
| GC36BB | Aplicación de Festex Silicon marca Fester o similar a saturación (aplicar hasta que el producto escurra libremente), sobre aplanado con rendimiento de 1.75 m2 x litro, incluye: preparación de la superficie retirando cualquier sustancia que puede obstruir la libre penetración del producto, material, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 167.65 |
| GC36BC | Aplicación de Festex Silicon marca Fester o similar a saturación (aplicar hasta que el producto escurra libremente), en superficie de concreto con rendimiento de 4 m2 x litro, incluye: preparación de la superficie retirando cualquier sustancia que puede obstruir la libre penetración del producto, material, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 97.03 |
| GC36BD | Aplicación de Festex Silicon marca Fester o similar a saturación (aplicar hasta que el producto escurra libremente), sobre tabique aparente con rendimiento de 0.875 m2 x litro, incluye: preparación de la superficie retirando cualquier sustancia que puede obstruir la libre penetración del producto, material, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 287.19 |
| GE | Falso plafón, incluye: el suministro de los materiales, la mano de obra para el habilitado, armado, colocación, fijación, andamios, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.039. | | |
| GE12A | Suministro y colocación de paneles acústicos en plataformas de placas prefabricadas. | | |
| GE12AB | Aislacústico R8 de 2.5" de 61 cm x 2.44 m en plafón de panel tablaroca y panel durock, incluye: Material, Mano de obra, Herramienta y Equipo. | m2 | 151.05 |
| GE12B | Suministro y colocación de tablaroca, de 13 mm de espesor, en plafón suspendido con alambre galvanizado de no. 10 canal listón a cada 60 cm y canaleta de 38 mm a cada 1.22 m en un sentido, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | | |
| GE12BB | Suministro y colocación de plafón de tablaroca Firecode X de 13 mm con núcleo tratado contra fuego descritos en la norma ASTM C-1396, con bastidor armado con canaleta de carga Perfirey calibre 22 de 15/8", canal listón Perfirey calibre 26 de 6.35 cm, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m2 | 387.28 |
| GE12C | Hueco en plafón de tablaroca para alojar lámpara, reforzando el perímetro con canal de amarre, incluye: los materiales, la mano de | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| | obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GE12CB | Hueco en plafón de tablaroca de 30 x 30 cm, reforzando el perímetro con canal de amarre. | pieza | 134.96 |
| GE12D | Hueco en plafón de tablaroca para alojar registros, reforzando el perímetro con canal de amarre, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GE12DB | Hueco en plafón de tablaroca de 60 x 60 cm, reforzando el perímetro con canal de amarre. | pieza | 197.07 |
| GE12DC | Hueco en plafón de tablaroca de 80 x 80 cm, refuerzo perimetral de canal poste de 92 mm, colgantes a losa, contramarco de te de aluminio 3.17 x 25.4 mm tapa de tablaroca con marco de ángulo de 3.17 x 25.4 mm | pieza | 560.96 |
| GE12DD | Hueco de 1.00 x 1.00 m en tablaroca con tapa de madera de 1.00 x 1.00 m con bastidor de madera de pino de 1 1/4 " x 1 1/4 " y triplay de pino de 6 mm en una cara. | pieza | 810.53 |
| GE12E | Suministro y colocación de plafón termo-acústico Ligerplag, RIHO o similar. | | |
| GE12EB | Suministro y colocación de plafón termo-acústico Ligerplac, modelo Brasilia, de RIHO o similar. | m2 | 411.73 |
| GE12ED | Suministro y colocación de plafón termo-acústico Ligerplac, modelo Mediterráneo Sol, de RIHO o similar. | m2 | 411.73 |
| GE12EH | Suministro y colocación de plafón termo-acústico Ligerplac, modelo Rihotone, de RIHO o similar | m2 | 411.73 |
| GE12EK | Suministro y colocación de plafón termo-acústico Ligerplac, modelo Mimbrex fino, de RIHO o similar | m2 | 439.67 |
| GE12H | Suministro e instalación de plafón registrable de lana mineral, OW Acoustic o similar | | |
| GE12HB | Suministro e instalación de plafón de lana mineral, modelo Smart Futura de 0.61 x 0.61 m, clase A2S1D0 marca OWAcoustic o similar | m2 | 659.74 |
| GE12HD | Suministro e instalación de plafón de lana mineral, modelo Smart Finetta de 0.61 x 0.61 m, clase A2S1D0 marca OWAcoustic o similar. | m2 | 676.42 |
| GE12HG | Suministro e instalación de plafón de lana mineral, modelo Premium Sandila Micro de 0.61 x 0.61 m, clase A2S1D0 marca OWAcoustic o similar. | m2 | 715.21 |
| GE12HJ | Suministro e instalación de plafón registrable, modelo SIRIUS S3 con NRC=0.65 reacción al fuego clase "A", de 0.61 x 0.61 m, marca OWA DECO o similar | m2 | 575.98 |
| GE12HK | Suministro e instalación de plafón registrable, modelo COMET S3 con NRC=0.65 reacción al fuego clase "A", de 0.61 x 0.61 m, marca OWA DECO o similar | m2 | 575.91 |
| GE12I | | | |
| GE12IB | Suministro y colocación de plafón de tablaroca Anti-Moho USG de 13 mm. Cuenta con reductor acústico y tiene resistencia térmica. Está fabricada con un núcleo de yeso no combustible envuelto con papel 100% reciclado en color verde y marrón, haciéndola ligera y resistente a | m2 | 397.74 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | la humedad y al moho, por lo que puede usarse en baños, vestidores o cocinas, con bastidor armado con canaleta de carga Perfirey calibre 22 de 15/8", canal liston Perfirey calibre 26 de 6.35 cms., incluye: Material, mano de obra, herramienta y equipo. | | |
| GE12J | | | |
| GE12JB | Plafon con tablero de cemento USG Durock Forte de 13 mm. De espesor, con bastidor armado con Canaleta de carga Perfirey cali. 22 de 15/8" Perfirey, Canal liston C-20 de 6.35 cm. Perfirey, incluye: Material, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 853.60 |
| GE12K | | | |
| GE12KB | Suministro y colocacion de plafon de tablaroca con panel de yeso regular Panel Rey de 13 mm. con bastidor armado con canaleta de carga Perfirey calibre 22 de 15/8", canal liston Perfirey calibre 26 de 6.35 cms., incluye: Material, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 322.32 |
| GE13 | Fabricación de cajillo de tablaroca, armada con canaleta de carga de lámina negra calibre 20, canal listón y esquinero metálico, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GE13BB | Fabricación de cajillo de tablaroca, de 0.15 m. | m | 305.38 |
| GE13C | Fabricación de cajillo en tablaroca de 0.15 m de ancho con bastidor de poste y canal listón de lámina galvanizada 22 a cada 40 cm. incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución. | | |
| GE13CB | Fabricación de cajillo vertical de 0.15 m de ancho para tubo de bajada de aguas pluviales, en escuadra de 0.40 x 0.40 m, no incluye esquinero. | m | 515.25 |
| GE13D | Fabricación de cajillo para domo a base de bastidor metálico con canaleta de lámina negra no. 20 y canal listón galvanizado No. 22 a cada 30 cm en sentido vertical, forrado con tablaroca y esquinero en el perímetro interior. | | |
| GE13DB | Fabricación de cajillo para domo, con bastidor metálico y forro de tablaroca de 13 mm, con sección de 0.70 x 0.70 x 0.90 m. | pieza | 1,936.11 |
| GF | Malla ciclónica galvanizada | | |
| GF12 | Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.018. | | |
| GF12B | Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada, abertura de 55 x 55 mm. | | |
| GF12BB | Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada, calibre núm. 10.5 y abertura de 55 x 55 mm para cercas, incluye: incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 140.25 |
| GF12BG | Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada, calibre núm. 11 y abertura de 55 x 55 mm. para cercas, incluye: incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 112.40 |
| GF12BK | Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada, calibre núm. 12.5 y abertura de 55 x 55 mm para cercas, incluye: incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 93.11 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| GF13 | Suministro y colocación de poste para cerca de malla galvanizada, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GF13FA | Suministro y colocación de poste galvanizado calibre 18 tipo ligero, de 42 mm de diámetro, intermedio, para cerca de malla de 2.00 m de altura, incluye: excavación, tapón, tensores, amarres y cimentación de concreto f'c= 100 kg/cm2. | pieza | 395.28 |
| GF13FB | Suministro y colocación de poste galvanizado calibre 18 tipo ligero, de 48 mm de diámetro, intermedio, para cerca de malla de 2.00 m de altura, incluye: excavación, amarres, tensor, tapón y cimentación de concreto f'c=100 kg/cm2. | pieza | 417.18 |
| GF13GB | Suministro y colocación de poste galvanizado cédula 30 tipo pesado de 60 mm de diámetro, para esquina, en cerca de malla de 2.00 m de altura, incluye: excavación, capucha, tensores, cerchas, abrazaderas y cimentación de concreto f'c= 100 kg/cm2. | pieza | 883.25 |
| GF13HB | Suministro y colocación de poste de arranque cédula 30 tipo pesado de 60 mm de diámetro, para cerca de 2.00 m de altura, incluye: excavación, capucha, tensor, cercha, abrazaderas y cimentación de concreto f'c= 100 kg/cm2. | pieza | 757.58 |
| GF13HC | Suministro y colocación de poste de arranque cédula 30 tipo pesado de 73 mm de diámetro, para cerca de 2.00 m de altura, incluye: excavación, capucha, tensor, cercha, abrazaderas y cimentación de concreto f'c= 100 kg/cm2. | pieza | 776.93 |
| GF13IB | Suministro y colocación de poste para puerta cédula 30 tipo pesado de 73 mm de diámetro, para cerca de 2.00 m de altura, incluye: excavación, capucha, tensor, cercha, abrazaderas y cimentación de concreto f'c= 100 kg/cm2. | pieza | 668.44 |
| GF13J | Suministro y colocación de retenida y barras para cercas de malla galvanizada, incluye. Los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GF13JB | Suministro y colocación de retenida horizontal de 42 mm de diámetro, cédula 30 tipo pesado, para cerca. | m | 157.78 |
| GF13JF | Suministro y colocación de barra inferior de 42 mm de diámetro, para cerca. | m | 100.36 |
| GF13JL | Suministro y colocación de barra superior de 42 mm de diámetro, para cerca. | m | 100.36 |
| GF13K | | | |
| GF13KD | Suministro y colocación de espada simple, en cerca. | pieza | 51.80 |
| GF13M | Suministro y colocación de alambre galvanizado, en cercas. | | |
| GF13MB | Suministro y colocación de alambre liso galvanizado calibre número 10, en cerca. | m | 6.40 |
| GF13MC | Suministro y colocación de alambre de púas número 12.5, en cerca. | m | 7.81 |
| GF13N | Suministro y colocación de puerta corrediza, incluye: accesorios para su colocación. | | |
| GF13NB | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica, de una hoja de | pieza | 4,075.97 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| GF13NC | 3.00 m de ancho y 2.00 m de altura, en cerca. Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica, de dos hojas de 3.00 m de ancho y 2.00 m de altura, en cerca. | pieza | 4,531.94 |
| GF13P | Suministro y colocación de obstáculo de cuchillas arpón-bisturí (concertina) | | |
| GF13PB | Suministro y colocación de obstáculo sencillo, concertina con cuchilla (Concermax arpón doble 45*4), con fijación de tubo galvanizado de 48 mm de diámetro, cal. 18 y 50 cm de altura, soldado a placa de acero de 10x 10 cm, colocada sobre el muro y fijada con taquetes. | m | 522.17 |
| GF13PH | Suministro y colocación de obstáculo (Concermax inoxidable doble 60*5), colocado en poste galvanizado de 48 mm de diámetro cal. 18, 70 cm de altura y 20 cm ahogado sobre el muro. | m | 638.01 |
| GF13PJ | Suministro y colocación de obstáculo doble o industrial de 63.5 cm (25") de diámetro, concertina con cuchilla D.H.B. (arpón bisturí) modelo Maze, Eximco, colocado en poste galvanizado de 48 mm de diámetro cal. 18, 70 cm de altura, soldado a placa de acero de 10 x 10 cm, colocada sobre el muro y fijada con taquetes. | m | 625.57 |
| GF14 | Instalación de malla ciclónica galvanizada. | | |
| GF14B | Instalación de malla ciclónica galvanizada calibre No. 10.5 y abertura de 55 x 55 mm. | | |
| GF14BB | Instalación de malla ciclónica calibre 10.5. | m2 | 27.17 |
| GF14BG | Instalación de malla ciclónica calibre 12.5. | m2 | 27.17 |
| GF14D | Instalación de postes de línea , incluye: excavación, capucha, accesorios y cimentación de concreto resistencia normal f'c= 100 kg/cm2, de 0.20 x 0.20 x 0.50 m. | | |
| GF14DB | Instalación de poste galvanizado cédula 30 tipo pesado, de 48 mm de diámetro, de línea para cerca de 2.00 m de altura, incluye: excavación, capucha, accesorios y cimentación de concreto resistencia normal f'c = 100 kg/cm2 de 0.20 x 0.20 x 0.50 m. | pieza | 140.17 |
| GF14E | Instalación de postes esquineros, incluye: excavación, capucha, accesorios y cimentación de concreto resistencia normal f'c= 100 kg/cm2, de 0.30 x 0.30 x 0.70 m. | | |
| GF14EB | Instalación de poste galvanizado cédula 30 tipo pesado, de 60 mm de diámetro, para esquina en cerca de 2.00 m de altura, incluye: excavación, capucha, accesorios y cimentación de concreto resistencia normal Fc. = 100 kg/cm2 de 0.30 x 0.30 x 0.70 m. | pieza | 152.40 |
| GF14F | Instalación de postes de arranque, incluye: excavación, capucha, accesorios y cimentación de concreto resistencia normal f'c= 100 kg/cm2. | | |
| GF14FB | Instalación de poste galvanizado cédula 30 tipo pesado, de 60 mm de diámetro para arranque en cerca de 2.00 m de altura, incluye: excavación, capucha, accesorios y cimentación de concreto resistencia normal f'c. = 100 kg/cm2, de 0.30 x 0.30 x 0.70 m. | pieza | 152.40 |
| GF14FC | Instalación de poste galvanizado cédula 30 tipo pesado, de 73 mm de diámetro para arranque en cerca de 2.00 m de altura, incluye: | pieza | 152.40 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | excavación, capucha, accesorios y cimentación de concreto de Fc. = 100 kg/cm ² , de 0.30 x 0.30 x 0.70 m. | | |
| GF14G | Instalación de postes para puerta, incluye: excavación, capucha, accesorios y cimentación de concreto de f'c= 100 kg/cm ² . | | |
| GF14GB | Instalación de poste galvanizado para puerta cédula 30 tipo pesado, de 73 mm de diámetro para cerca de 2.00 m de altura. | pieza | 152.40 |
| GF14H | Instalación de postes para retenida horizontal, incluye: accesorios. | | |
| GF14HB | Instalación de barra para retenida, de 42 mm de diámetro cédula 30 tipo pesado, para cerca de 2.00 m de altura. | m | 32.58 |
| GF14K | Instalación de alambre galvanizado. | | |
| GF14KB | Instalación de alambre liso número 10. | m | 3.26 |
| GF14KC | Instalación de alambre de púas número 10. | m | 4.08 |
| GF14L | Instalación de puerta tipo industrial, incluyendo: excavación, cimentación con concreto f'c= 100 kg/cm ² y accesorios. | | |
| GF14LB | Instalación de puerta tipo industrial de una hoja de 4.00 m de ancho y 2.00 m de altura. | pieza | 1,017.58 |
| GF14MB | Instalación de puerta tipo industrial de dos hojas de 4.00 m de ancho y 2.00 m de altura. | pieza | 1,017.58 |
| GF15B | Instalación de panel Rejatauro de alambre pintado color verde para cerca. | | |
| GF15BB | Suministro y colocacion de panel Rejatauro o similar en calidad y precio, de alambre pintado 1.03 m de altura X 2.50 m de largo, color verde para cerca, incluye: poste cuadrado 2" x 2" de 1.50 m de largo, calibre 18, color verde con accesorios, material, mano de obra, herramienta y equipo | m | 521.73 |
| GF15BC | Suministro y colocacion de panel Rejatauro o similar en calidad y precio, de alambre pintado de 1.50 de altura x 2.50 m de largo para cerca, color verde, incluye: poste cuadrado 2" x 2" de 2.00 m de largo, calibre 18, color verde con accesorios, material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 719.53 |
| GF15BD | Suministro y colocacion de panel Rejatauro o similar en calidad y precio, de alambre pintado de 2.03 m de altura x 2.50 m de largo, color verde para cerca, incluye: poste cuadrado 2" x 2" de 2.50 m de largo, calibre 18, color verde con accesorios, material, mano de obra, herramienta y equipo. | m | 868.34 |
| GF15BE | Suministro y colocacion de panel Rejatauro o similar en calidad y precio, de alambre pintado de 2.50 m de altura x 2.50 m de largo, color verde para cerca, incluye: poste cuadrado 2" x 2" de 3.00 m de largo, calibre 18, color verde con accesorios, material, mano de obra, herramienta y equipo | m | 1,063.48 |
| GG13 | Plantillas de pedacería de tabique o concreto simple, incluye: los materiales, la mano de obra para el acarreo libre, preparación de la superficie, elaboración y colocación del concreto o pedazos de tabique, nivelación y compactación, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. Norma de Construcción de la Administración Pública de la | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| | Ciudad de México 3.01.02.004. | | |
| GG13AB | Plantilla de pedacería de tabique, de 5 cm de espesor, apisonada y lechadeada con mortero calhidra arena en proporción 1:5. | m2 | 131.03 |
| GG13AG | Plantilla de pedacería de tabique, de 10 cm de espesor, apisonada y lechadeada con mortero calhidra arena en proporción 1:5. | m2 | 204.10 |
| GG13BB | Plantilla de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 100 \text{ kg/cm}^2$, de 5 cm de espesor, incluye: preparación del fondo de la excavación, nivelación y compactación. | m2 | 170.69 |
| GG13BC | Plantilla de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 100 \text{ kg/cm}^2$, de 6 cm de espesor, incluye: preparación del fondo de la excavación, nivelación y compactación. | m2 | 204.10 |
| GG13BE | Plantilla de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 100 \text{ kg/cm}^2$, de 8 cm de espesor, incluye: preparación del fondo de la excavación, nivelación y compactación. | m2 | 262.66 |
| GH | Firmes, pisos de concreto hidráulico y pisos de piezas prefabricadas, incluye: los materiales, adhesivos, preparación de la superficie, trazo, elaboración y colocación del concreto, acabado, colocación de las piezas prefabricadas, lechadeado, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.041. | | |
| GH12 | Firme de concreto hidráulico. | | |
| GH12B | Firmes de concreto hidráulico elaborado en obra sin terminado especial, incluye: los materiales, la mano de obra para la preparación de la base, colocación, curado, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GH12BB | Firme de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$ de 5 cm de espesor | m2 | 176.02 |
| GH12BC | Firme de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$ de 7 cm de espesor | m2 | 233.69 |
| GH12BE | Firme de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor | m2 | 319.00 |
| GH12CB | Firme de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 200 \text{ kg/cm}^2$ de 5 cm de espesor | m2 | 204.41 |
| GH12CD | Firme de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 200 \text{ kg/cm}^2$ de 7 cm de espesor | m2 | 273.45 |
| GH12CE | Firme de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 200 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor | m2 | 375.78 |
| GH12DG | Firme de concreto hidráulico resistencia normal $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$, de 7 cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada 66-88. | m2 | 361.05 |
| GH13 | Pisos de concreto hidráulico | | |
| GH13B | Pisos de concreto hidráulico elaborado en obra, acabado pulido integral con llana metálica, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesario, preparación de la base. | | |
| GH13BD | Piso de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$ de 8 cm de espesor | m2 | 306.91 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| GH13BE | Piso de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor | m2 | 368.50 |
| GH13BM | Rampa de acceso de 1.20 m de ancho, 2.0 de longitud y 8 cm de espesor, para personas con capacidades diferentes, incluye: corte, demolición, preparación de a superficie, suministro y colocación de concreto resistencia normal $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$. | pieza | 1,647.51 |
| GH13C | Pisos de concreto hidráulico, suministrado por proveedor incluye: los materiales, la mano de obra para el pulido integral con llana metálica, terminado con brocha de pelo, las aristas acabadas con volteador, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GH13CD | Piso de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$, suministrado por proveedor, de 8 cm de espesor | m2 | 307.54 |
| GH13CE | Piso de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$, suministrado por proveedor, de 10 cm de espesor | m2 | 369.19 |
| GH13CF | Piso de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$, suministrado por proveedor, de 12 cm de espesor | m2 | 426.52 |
| GH13CJ | Piso de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 200 \text{ kg/cm}^2$, suministrado por proveedor, de 8 cm de espesor | m2 | 326.56 |
| GH13CK | Piso de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 200 \text{ kg/cm}^2$, suministrado por proveedor, de 10 cm de espesor | m2 | 393.06 |
| GH13CL | Piso de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 200 \text{ kg/cm}^2$, suministrado por proveedor, de 12 cm de espesor | m2 | 455.05 |
| GH13DC | Piso de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, suministrado por proveedor, de 8 cm de espesor | m2 | 351.35 |
| GH13DD | Piso de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, suministrado por proveedor, de 10 cm de espesor | m2 | 424.06 |
| GH13DF | Piso de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, suministrado por proveedor, de 12 cm de espesor | m2 | 492.24 |
| GH14B | Pisos de concreto hidráulico elaborado en obra, reforzado con malla electro soldada, incluye: los materiales, la mano de obra para el acabado escobillado y en las aristas con volteador, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GH14BB | Piso de concreto hidráulico elaborado en obra resistencia normal $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$, de 5 cm de espesor reforzado con malla electro soldada 66 - 1010. | m2 | 255.93 |
| GH14BC | Piso de concreto hidráulico elaborado en obra resistencia normal $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$, de 8 cm de espesor reforzado con malla electro soldada 66 - 1010 | m2 | 379.06 |
| GH14CB | Piso de concreto hidráulico elaborado en obra resistencia normal $f'c= 200 \text{ kg/cm}^2$, de 10 cm de espesor reforzado con malla electro soldada 66 - 1010. | m2 | 470.48 |
| GH14FB | Sello de juntas de contracción de sección 1 x 2 cm, con sellador elástico líquido autonivelante Dureflex 700 ASL y un cordón de respaldo de poliuretano expandido, Sellaquim Backer Rod 6.0 mm de diámetro, en pavimento de concreto hidráulico, previa preparación de la | m | 45.56 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| | superficie, marca Imperquimia o similar | | |
| GH14FD | Sello de juntas de contracción de sección 1 x 2 cm, con sellador elástico líquido autonivelante Policreto ASF y un cordón de respaldo de poliuretano expandido, Backer Rod de 13.00 mm de diámetro, en pavimento de concreto hidráulico, previa preparación de la superficie. | m | 37.99 |
| GH14FK | Curado de pavimento de concreto hidráulico a base de una capa de curado parafínico micro emulsionado con agua, Curaquim E LPU blanco ó rojo. | m2 | 16.29 |
| GH14HL | Curado de pavimento de concreto hidráulico a base de una capa de curado parafínico micro emulsionado con agua. Curacreto blanco JR T1CA. | m2 | 12.56 |
| GH15B | Ranuras en pisos de concreto. | | |
| GH15BB | Ranura en piso de concreto para alojar tubos conduit, incluye: resane con mortero cemento arena 1:4. | m | 118.94 |
| GH15C | Suministro y colocación de mortero cemento arena en proporción 1:4. | | |
| GH15CB | Suministro y colocación de mortero cemento arena 1:4, para formar capa de 3 cm de espesor, acabado pulido con llana metálica. | m2 | 142.10 |
| GH16 | Pisos de loseta, asentados con pasta adhesiva Crest y lechadeado, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GH16BC | Piso de loseta de 35 x 35 cm, modelo Camelia crema Vitromex, asentado con pasta adhesiva, lechadeado con cemento blanco. | m2 | 455.71 |
| GH16DB | Piso de loseta de 35 x 35 cm modelo Dual Vitromex o similar, asentado con pasta adhesiva y lechadeado con cemento para boquilla. | m2 | 448.24 |
| GH16EC | Piso de loseta de 40 x 40 cm modelo Cañamo Vitromex o similar, asentado con pasta adhesiva y lechadeado con cemento para boquilla. | m2 | 448.20 |
| GH16ED | Piso de loseta de 45 x 45 cm modelo Novelda Vitromex o similar, asentado con pasta adhesiva y lechadeado con cemento para boquilla. | m2 | 456.00 |
| GH16GB | Piso de loseta de 30 x 30 cm modelo Kripton Porcelanite o similar, asentada con pasta adhesiva Set pegazulejo 3a generación, lechadeado con cemento blanco. | m2 | 442.60 |
| GH16HB | Piso de loseta de 33 x 33 cm modelo Cadiz Lamosa o similar, asentado con pasta adhesiva y lechadeado con cemento para boquillas. | m2 | 438.24 |
| GH16HD | Piso de loseta de 33 x 33 cm modelo Jordania Porcelanite o similar, asentado con pasta adhesiva y lechadeado con cemento para boquillas. | m2 | 386.55 |
| GH16HJ | Piso de loseta de 44 x 44 cm modelo Maderas Klade Natural Porcelanite o similar, asentado con pasta adhesiva y lechadeado con cemento para boquillas. | m2 | 473.15 |
| GH16JB | Piso de loseta de 33 x 33 cm modelo Cantera Kayra, Lamosa o similar, asentado con pasta adhesiva Set pegazulejo 3a. generación, lechadeado con cemento blanco. | m2 | 411.64 |
| GH18B | Pisos de loseta de concreto Bloconsa o similar, asentados con mortero cemento arena 1:4, incluye: los materiales, la mano de obra, la | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| | herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GH18BB | Piso de cuadrado de concreto color gris de 4 x 20 x 20 cm, Bloconsa o similar, asentado con mortero cemento arena 1:4 | m2 | 600.06 |
| GH18BC | Piso de cuadrado de concreto color negro de 4 x 20 x 20 cm, Bloconsa o similar, asentado con mortero cemento arena 1.4 | m2 | 645.76 |
| GH18BD | Piso de cuadrado de concreto color gris de 6 x 20 x 20 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4 y lechadeado con cemento blanco. | m2 | 588.27 |
| GH18BE | Piso de loseta de concreto color gris de 6 x 40 x 40 cm, Bloconsa o similar, asentado con mortero cemento arena 1.4 | m2 | 720.94 |
| GH18BG | Piso de loseta de concreto de color negro de 6 x 40 x 40 cm, Bloconsa o similar, asentado con mortero cemento arena 1:4 | m2 | 728.32 |
| GH18BK | Piso de loseta de concreto de color negro de 6 x 50 x 50 cm, Bloconsa o similar, asentado con mortero cemento arena 1:4 | m2 | 743.06 |
| GH18BN | Piso de cuadrado de concreto color negro de 6 x 20 x 20 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4 | m2 | 636.46 |
| GH19 | Pisos de granito y granzón, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GH19BB | Piso de loseta de granito gris Serena pulido de 1200 x 60, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco, incluye: pulido y brillado con máquina. | m2 | 1,074.26 |
| GH19BC | Piso de loseta de granito negro Austral Mate de 60 x 60 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco, incluye: pulido y brillado con máquina. | m2 | 1,153.89 |
| GH19BD | Piso de loseta de granito gris de 20 x 20 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4, lechadeado con cemento blanco, incluye: pulido y brillado con máquina. | m2 | 1,085.27 |
| GH20E | Suministro y colocación de adocreto asentado sobre cama de arena de 5 cm de espesor incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesario, la nivelación, compactación de la base y escobillado con arena. | | |
| GH20EB | Piso de adocreto color negro tipo cruz de 6 x 22 x 25 cm, ABB, asentado sobre cama de arena de 5 cm de espesor. | m2 | 470.72 |
| GH21 | Suministro y colocación de pisos de mármol, asentado con mortero cemento arena en proporción 1:4, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GH21BB | Piso de mármol rústico Santo Tomás de 30 x 30 x 1 cm de espesor, colocado a hueso, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4. | m2 | 868.78 |
| GH21BD | Piso de mármol tipo Santo Tomás de 30 x 30 x 1 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, terminado pulido y brillado. | m2 | 850.94 |
| GH21BE | Piso de mármol gris Tepeaca de 30 x 30 x 1 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, terminado pulido y brillado. | m2 | 850.94 |
| GH21BF | Piso de mármol de 30 x 30 x 1 cm de espesor, gris jaspe Tepeaca | m2 | 929.91 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, terminado, pulido y brillado. | | |
| GH21BG | Piso de mármol negro Caracol de 30 x 30 x 1 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, terminado pulido y brillado. | m2 | 1,150.90 |
| GH21BH | Piso de mármol negro Monterrey de 30.5 x 30.5 x 1 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, terminado pulido y brillado. | m2 | 1,241.33 |
| GH22 | Pisos de loseta vinílica, incluye: los materiales, la mano de obra, trazo, nivelación, preparación de la superficie, cortes, colocación de la loseta y limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.041. | | |
| GH22B | Suministro y colocación de piso de loseta vinílica, incluye: los materiales, la mano de obra la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GH22BB | Piso de loseta vinílica de 30 x 30 x 0.160 cm de espesor. | m2 | 213.27 |
| GH22BC | Piso de loseta vinílica de 30 x 30 x 0.3 cm de espesor. | m2 | 357.85 |
| GH22C | Suministro y colocación de piso de Linóleum, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GH22CB | Piso de Linóleum vinílico, Cerflex Stela. | m2 | 310.80 |
| GH23D | Pasta de cemento blanco colocada en pisos, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GH23DB | Suministro y colocación de pasta de cemento blanco en pisos, incluye: pulido y brillado. | m2 | 62.64 |
| GH24 | Suministro y colocación de alfombras, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GH24BB | Suministro y colocación de alfombra modelo Sprint, incluye: bajo alfombra. | m2. | 218.17 |
| GI | Suministro y colocación de zoclo, incluye: los materiales, trazo, preparación de la superficie, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.042. | | |
| GI12BK | Suministro y colocación de zoclo de loseta de 10 cm de peralte, modelo Cometa Porcelanite, asentado con pasta adhesiva y lechadeado con cemento para boquilla. | m | 73.79 |
| GI12BL | Suministro y colocación de zoclo de loseta de 10 cm de peralte, modelo Saturno Porcelanite, asentado con pasta adhesiva y lechadeado con cemento para boquilla. | m | 73.61 |
| GI12CB | Suministro y colocación de zoclo vinílico de 7 cm de ancho. | m | 36.46 |
| GI12CF | Suministro y colocación de zoclo vinílico de 10 cm de ancho. | m | 52.50 |
| GI12D | Construcción de zoclo con mortero cemento-arena en proporción 1:4, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GI12DB | Zoclo 5 X 5 cm, de mortero cemento arena proporción 1:4. | m | 73.42 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| GJ | Suministro y colocación de fayenza, entrecalles, incluye: los materiales, elaboración del mortero, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.042. | | |
| GJ12 | Entrecalles de barro, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GJ12BB | Suministro y colocación de fayenza de 20 X 10 cm de ancho, en colores blanco, avena, pergamino, miel y siena, Santa Julia, asentada con pasta adhesiva y lechadeada con cemento para boquilla. | m | 94.77 |
| GJ12BC | Suministro y colocación de fayenza de 30 X 15 cm de ancho, en colores blanco, avena, pergamino, miel y siena, Santa Julia, asentada con pasta adhesiva y lechadeada con cemento para boquilla. | m | 121.82 |
| GJ12C | Entrecalles de piedra bola, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GJ12CB | Entrecalle de 10 cm de ancho, con piedra bola, asentada con mortero cemento-arena 1:4. | m | 78.64 |
| GJ12D | Entrecalles de rajuela de piedra, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GJ12DB | Entrecalle de 8 cm de ancho, con rajuela de piedra braza, asentada con mortero cemento-arena 1:4. | m | 93.08 |
| GJ12DC | Entrecalle de 10 cm de ancho, con rajuela de piedra braza, asentada con mortero cemento-arena 1:4. | m | 112.06 |
| GK | Relleno en azotea, incluye: el suministro del material, la mano de obra para la colocación, nivelación, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.044. | | |
| GK12BB | Sardinela de 5 X 5 cm, a base de concreto hidráulico resistencia normal $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ agregado máximo 19 mm. | m | 86.53 |
| GL | Acabado estampado en pisos de concreto. | | |
| GL13 | Acabado estampado en pisos de concreto, incluye. Los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GL13BC | Acabado estampado en piso de concreto hidráulico, con sistema Impresión, incluye: endurecedor superficial Arquihard, desmoldante natural, sellador Arquiseal brillante, de Curacreto, moldes, equipo y herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | m2 | 232.81 |
| GL13BH | Sellado de juntas de 10.1 mm de ancho y 13 mm de profundidad, en pavimentos y banquetas de concreto hidráulico a base de relleno premoldeado Sellaquim Backer Rod 6.0 mm y sellador elástico Dureflex 540 P negro, marca Imperquimia o similar, incluye: preparación de la superficie. | m | 54.80 |
| GL14 | Losas con vigueta y bovedilla, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GL14BD | Losa con vigueta pretensada P-13 y bovedilla de concreto, de | m2 | 683.60 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| GL14BF | dimensiones 70 x 20 x 13 cm, capa de compresión de concreto r. n. f'c= 200 kg/cm2 de 4 cm de espesor y malla electro soldada 66-10-10, incluye: apuntalamiento, materiales, mano de obra y herramienta. Losa con vigueta pretensada P-13 y bovedilla de concreto, de dimensiones 70 x 20 x 16 cm, capa de compresión de concreto r. n. f'c= 200 kg/cm2 de 4 cm de espesor y malla electro soldada 66-10-10, incluye: apuntalamiento, materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 683.60 |
| GL14BH | Losa con vigueta pretensada P-13 y bovedilla de concreto, de dimensiones 70 x 20 x 20 cm, capa de compresión de concreto r. n. f'c= 200 kg/cm2 de 4 cm de espesor y malla electro soldada 66-10-10, incluye: apuntalamiento, materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 727.15 |
| GL15 | Losas con lámina galvanizada estructural (losacero), incluye. Los materiales, la mano de obra, la herramienta, andamios y el equipo necesarios. | | |
| GL15BC | Suministro, habilitado y colocación de lámina galvanizada estructural calibre 22, sección 4 (losacero) para construcción de losa. | m2 | 537.31 |
| GL15BD | Suministro habilitado y colocación de lámina galvanizada estructural calibre 20, sección 4 (losacero) para construcción de losa. | m2 | 582.48 |
| GM | Techo de lámina y sus accesorios, incluye: los materiales, la mano de obra para la elevación hasta una altura de 4.0 m, fijación, sellado, limpieza, andamios, la herramienta y el equipo necesarios. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.043. | | |
| GM12 | Techos de lámina de fibro-cemento, lámina de plástico, galvanizada, pintor, incluye. Los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GM12BB | Suministro y colocación de teja de fibrocemento color rojo San Miguel de 0.97 X 1.26 m, para techo. | m2 | 448.04 |
| GM12BC | Suministro y colocación de lámina de fibrocemento color gris, de 2.44 m de longitud, para techo. | m2 | 371.19 |
| GM12CD | Suministro y colocación de lámina rectangular de 1.07 X 3.05 m, Pintor modelo R-101 calibre 24, para techo. | m2 | 285.38 |
| GM12CH | Suministro y colocación de lámina translúcida de 1.07 X 3.05 m, modelo R-101, para techo. | m2 | 371.47 |
| GM12CL | Suministro y colocación de lámina de policarbonato celular de 6 mm de espesor color humo, para techo, fijada a estructura metálica con pijas autoroscables de 6.35 x 25.4 mm con arandela plana de presión, neopreno y sellado con silicón. | m2 | 492.31 |
| GM12DB | Suministro y colocación de lámina ondulada galvanizada de 0.85 X 3.05 m, modelo R-101 calibre 32, para techo. | m2 | 186.50 |
| GM12EB | Suministro y colocación de lámina rectangular de 1.00 X 3.05 m, Pintor modelo R-101, calibre 26, para techo. | m2 | 240.33 |
| GM12F | Suministro y colocación de goteros, tapajuntas, molduras y canalones, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| GM12FB | Suministro y colocación de goteros, tapajuntas y molduras de lámina galvanizada calibre No.16. | kg | 93.69 |
| GM12FC | Suministro y colocación de canalón cuadrado de 10 x 10 x 10 cm, 3.05 m de longitud, de lámina galvanizada calibre No. 24. | pieza | 344.71 |
| GM12FH | Suministro y colocación de canalón cuadrado de 15 x15 x 15 cm, 3.05 m de longitud, de lámina galvanizada calibre 24. | pieza | 458.25 |
| GM13 | Suministro y colocación de domos, incluye: los materiales, la mano de obra para la elevación, fijación, sellado, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.043. | | |
| GM13BB | Suministro y colocación de domo burbuja de acrílico con ventilación, de 60 x 60 cm | pieza | 1,408.55 |
| GM13BC | Suministro y colocación de domo burbuja de acrílico con ventilación, de 90 x 90 cm | pieza | 2,197.29 |
| GM13BD | Suministro y colocación de domo burbuja de acrílico con ventilación, de 90 x 120 cm | pieza | 2,593.58 |
| GM13BE | Suministro y colocación de domo burbuja de acrílico con ventilación, de 90 x 180 cm | pieza | 3,479.16 |
| GM13BF | Suministro y colocación de domo burbuja de acrílico con ventilación, de 90 x 240 cm | pieza | 4,510.42 |
| GM13CB | Suministro y colocación de domo de policarbonato celular color cristalino con ventilación, de 60 x 60 cm | pieza | 1,567.87 |
| GM13CC | Suministro y colocación de domo de policarbonato celular color cristalino con ventilación, de 90 x 90 cm | pieza | 2,301.46 |
| GM13CD | Suministro y colocación de domo de policarbonato celular color cristalino con ventilación, de 80 x 110 cm | pieza | 2,955.05 |
| GN | Relleno en azotea, incluye: el suministro del material, la mano de obra para la colocación, nivelación, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.044. | | |
| GN12B | Relleno con tezontle, incluye: el material, la mano de obra, la herramienta y equipo necesarios. | | |
| GN12BB | Relleno con tezontle en azoteas para dar pendientes. | m3 | 1,022.85 |
| GN12BC | Relleno con tezontle en baños para alojar instalaciones hidráulicas y sanitarias, en aulas para formar estrados, en cualquier nivel. | m3 | 956.32 |
| GO | Relleno en azotea, incluye: el suministro del material, la mano de obra para la colocación, nivelación, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.044. | | |
| GO12B | Enladrillado de azoteas a base de ladrillo asentado con mortero, terminado aparente, incluye entrecalles. | | |
| GO12BB | Enladrillado de azotea con ladrillo común de 2 x 12 x 24 cm, asentado | m2 | 348.90 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| GP | con mortero cemento-arena en proporción 1-5, terminado aparente con junta a hueso y lechada de cemento blanco. Entortado de 3 cm de espesor, en azotea, con mortero cemento-calhidra- arena en proporción 1:1:5, incluye: los materiales, la mano de obra para la colocación del mortero con las pendientes de proyecto, acabado, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.044. | | |
| GP12BB | Entortado de 3 cm de espesor, en azotea, con mortero cemento-arena en proporción 1:4 | m2 | 153.30 |
| GQ | Chaflanes | | |
| GQ12C | Acceso de 40 x 60 cm en azotea medidas interiores, formado por un pretil de 15 x 15 cm de concreto hidráulico resistencia normal $f'c=200$ kg/cm, registro de ángulo y tapa de lámina lisa galvanizada calibre 18, incluye los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| GQ12BB | Chaflán de pedacería de tabique, triangular con catetos de 10 cm, con mortero cemento-arena en proporción 1-5, acabado con aplanado de cemento pulido. | m | 79.13 |
| GR | Elementos varios en azoteas. | | |
| GR12C | Acceso de 40 x 60 cm en azotea medidas interiores, formado por un pretil de 15 x 15 cm de concreto hidráulico resistencia normal $f'c=200$ kg/cm, registro de ángulo y tapa de lámina lisa galvanizada calibre 18, incluye los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| GR12CB | Acceso de 40 x 60 cm en azotea, formado con pretil de 15 x 15 cm, registro de ángulo y tapa de lámina lisa galvanizada calibre 18. | pieza | 1,373.26 |
| GR12D | Pasos para instalaciones en azotea. | | |
| GR12DB | Recibir paso de instalaciones de 25 a 50 mm de diámetro con mortero cemento-arena 1:4 en azotea. | pieza | 52.64 |
| GS | Impermeabilización de superficies de azoteas. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.045. | | |
| GS12 | Impermeabilización en azoteas, incluye: los materiales, la mano de obra para el acarreo libre, preparación de la superficie, colocación, cortes, resane, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| GS12BB | Impermeabilización en azotea, previa preparación de la superficie, incluye: impregnación con primario asfáltico Emultex TP, aplicación de una capa de impermeabilizante Emultex ASB, colocación de doble membrana de refuerzo Cristaflex, aplicación de segunda capa de Emultex ASB y acabado con pintura acrílica Solartex rojo, Protexa o similar. | m2 | 380.78 |
| GS12BH | Impermeabilización en azotea, previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de Impercoat Primario S negro, tres capas de impermeabilizante asfáltico concentrado fibrado Impercoat Vapor Wet, dos membranas de Impercoat Refuerzo Multidireccional 40 | m2 | 508.62 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| | intercalada, acabado con recubrimiento Impercoat DecoR rojo, marca Imperquimia o similar. | | |
| GS12BJ | Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado), autoadherible, libre de flama, previa preparación de la superficie, incluye: la aplicación de Impercoat Primario S negro, calafateo con Dureflex 540 P, colocación de manto prefabricado autoadherible Unitak Reflex de 1.50 mm de espesor de alta resistencia a la tensión, rasgado, a la elongación, a la intemperie y rayos UV, autoreparable, acabado de poliolefinas, color blanco reflejante, marca Imperquimia o similar. | m2 | 463.06 |
| GS12CD | Impermeabilización en azotea, previa preparación de la superficie, incluye: sellado de fisuras con cemento plástico Plastex, aplicación de un primario base agua Emuprimer y colocación de Morter Plas SBS de 3.5 mm de espesor con refuerzo de fibra de vidrio acabado con gravilla terracota, Texsa o similar. | m2 | 360.37 |
| GS12DD | Impermeabilización en azotea, previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de una capa de microprimer, dos capas de emulsión asfáltica base agua Microfest, una membrana de refuerzo intermedia Festerflex y acabado con pintura Festalum, Henkel o similar. | m2 | 300.60 |
| GS12FF | Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado), previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de Impercoat Primario S negro, calafateo con Impercoat Cemento Wet, colocación por termofusión de Uniplus Plus SBS 3.5 VG rojo ó Uniplus Plus APP 3.5 VG rojo, con refuerzo central de fibra de vidrio de 90 gr/m2 y acabado superior con gravilla, marca Imperquimia o similar. | m2 | 363.94 |
| GS12FG | Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado), previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de Impercoat Primario S negro, calafateo con Impercoat Cemento Wet, colocación por termofusión de Uniplus Aero Plus SBS 4.5 PG blanco o Uniplus Aero Plus APP 4.5 PG blanco, con bandas adherentes discontinuas y de ancho variable por la parte inferior formando canales anti-abolsamientos y recubrimiento sílice-cuarzo antiflama, compuesto por asfaltos destilados modificados con polímeros tipo SBS ó APP PLUS con refuerzo central de fibra poliéster de 180 gr/m2, con filamentos longitudinales de fibra de vidrio de alta resistencia y acabado superior con gravilla, marca Imperquimia o similar. | m2 | 572.13 |
| GS12FH | Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado), previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de Impercoat Primario S negro, calafateo con Impercoat Cemento Wet, colocación por termofusión de Uniplus Aero Plus APP 4.0 PA blanco con bandas adherentes discontinuas y de ancho variable por la parte inferior formando canales anti-abolsamientos y recubrimiento sílice-cuarzo antiflama, compuesto por asfaltos destilados modificados con polímeros tipo SBS ó APP PLUS, con refuerzo central de fibra poliéster y acabado superior con gravilla, marca Imperquimia o similar. | m2 | 492.64 |
| GS12FI | Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado), previa | m2 | 467.40 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| | preparación de la superficie, incluye: aplicación de Impercoat Primario S negro, calafateo con Impercoat Cemento Wet, colocación por termofusión de Uniplas Modi SBS 4.5 PG blanco compuesto por asfaltos destilados modificados con polímeros tipo SBS, refuerzo central de fibra poliéster, filamentos longitudinales de fibra de vidrio de alta resistencia y acabado superior con gravilla, marca Imperquimia o similar. | | |
| GS12FJ | Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado), previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de Impercoat Primario S negro, calafateo con Impercoat Cemento Wet, colocación por termofusión de Uniplas Plus SBS 4.5 PG blanco o Uniplas Plus APP 4.5 PG blanco, compuesto por asfaltos destilados modificados con polímeros tipo SBS ó APP PLUS con refuerzo central de fibra poliéster, filamentos longitudinales de fibra de vidrio de alta resistencia y acabado superior con gravilla, marca Imperquimia o similar. | m2 | 518.14 |
| GS12FL | Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado), previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de Impercoat Primario S negro, calafateo con Impercoat Cemento Wet, colocación por termofusión de Uniplas Modi SBS 3.5 VG blanco con refuerzo central de fibra de vidrio, acabado superior con gravilla, marca Imperquimia o similar. | m2 | 343.31 |
| GS12FM | Impermeabilización de techumbre de lámina, incluye: lavado a presión, neutralización de áreas oxidadas con convertidor de óxido base agua Guardquim Prep Quimox, aplicación de cinta prefabricada autoadherible Alusticker Plus de 14 cm de ancho y 1.5 mm de espesor, acabado con foil de aluminio plastificado, marca Imperquimia o similar. | m2 | 593.59 |
| GS12FN | Sellado en traslapes (techumbres, botaguas, canalones, domos), incluye: lavado a presión, neutralización de áreas oxidadas con convertidor de oxido base agua Guardquim Prep Quimox, aplicación de cinta prefabricada autoadherible Alusticker Plus de 14 cm de ancho y 1.5 mm de espesor, acabado con foil de aluminio plastificado, marca Imperquimia o similar. | m | 89.03 |
| GS12FO | Sistema de mantenimiento a Impermeabilización en azotea, a base de de una membrana formada con Urelastic 400 AL poliuretano alifático elastomérico monolítico resistente a los rayos ultravioleta y a la elongación, en color blanco, en proporción de .74 litro/m2, diseñado para su aplicación sobre membranas prefabricadas de asfalto modificado envejecido, este sistema aprovecha la impermeabilización existente, evitando sea retirada, 5 años de garantía, previa preparación de la superficie, marca Imperquimia o similar. | m2 | 433.49 |
| GS12FR | Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado), previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de Impercoat Primario S negro, calafateo con Impercoat Cemento Wet, colocación por termofusión de manto prefabricado Uniplas Modi APP 4.5 PG rojo o | m2 | 395.74 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| GS12FS | Uniplas Modi SBS 3.5 PG rojo, con refuerzo central fibra poliéster y filamentos longitudinales de fibra de vidrio alta resistencia, acabado superior con gravilla, marca Imperquimia o similar. Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado), previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de Impercoat Primario S negro, calafateo con Impercoat Cemento Wet, colocación por termofusión de manto prefabricado Uniplas Modi APP 4.0 PG rojo o Uniplas Modi SBS 4.0 PG rojo, compuesto por asfaltos destilados modificados con polímeros tipo APP /SBS, con refuerzo central fibra poliéster y filamentos longitudinales de fibra de vidrio alta resistencia, acabado superior con gravilla, marca Imperquimia o similar. | m2 | 466.31 |
| GS12FT | Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado), previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de Impercoat Primario S negro, calafateo con Impercoat Cemento Wet, colocación por termofusión de manto prefabricado Uniplas Plus POT 5.0 PG blanco, con refuerzo central fibra poliéster de 220 gr/m2, con filamentos longitudinales de fibra de vidrio alta resistencia y acabado superior con gravilla, marca Imperquimia o similar. | m2 | 632.10 |
| GS12FP | Renovación de impermeabilización antigua en azotea con sistema Urelastic AC 14 blanco a dos capas, la primera capa diluida al 30% con agua y la segunda capa sin diluir, con una dosificación total de 1 l/m2, incluye: retiro de porciones de material impermeable en mal estado, calafateo de grietas con Dureflex 540 P blanco, previa preparación de la superficie, diseñado para su aplicación sobre membranas prefabricadas de asfalto modificado existentes, marca Imperquimia o similar | m2 | 310.97 |
| GS12FQ | Impermeabilización en techumbre de lámina; incluye lavado a presión, neutralización de áreas oxidadas con convertidor de óxido base agua Guardquim Prep Quimox, sellado de tornillos con Elastón Cemento Acrílico, Alusticker Plus de 14 cm de ancho, renovación de láminas translúcidas con impermeabilizante Elastón Transparente, aplicación de una capa de Elastón Base Gris y aplicación de una capa final de Elastón 8, marca Imperquimia o similar. | m2 | 364.45 |
| GS12FU | Sistema de impermeabilización prefabricado a base de bitumen modificado para azoteas jardinadas Uniplas Jardín Plus SBS 4.0 PG, con membrana impermeabilizante anti-raíz, colocada con soplete, incluye preparación de la superficie aplicando una capa de Impercoat Primario S negro, resane de fisuras con Impercoat Cemento Wet, colocación de Uniplas Drenaje con Geotextil, colocación de Uniplas Jardín Plus Drenaje Sencillo 200, engrapando las juntas con alambre galvanizado y adherido con bandas autoadheribles Plasticker en los pretiles, Imperquimia o similar, de acuerdo a la Norma ambiental para el D. F. NADF-011-AMBT-2007. | m2 | 787.62 |
| GS12FV | Sistema de impermeabilización resistente al tráfico vehicular en estacionamientos y explanadas a base de una capa de primario | m2 | 788.87 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| | epóxico Guardquim Epoxi 430 Clear diluido al 40% con Guardquim Solvente Epoxi en proporción de 0.20 l/m2, aplicación de una capa de elastómero de poliuretano Urelastic 100 AR en proporción de 0.95 l/m2, aplicación de una capa de Urelastic 450 AL gris en proporción de 0.33 l/m2, sellado de juntas, grietas y perímetros con sellador elástico de poliuretano Dureflex 540 P con respaldo Sellaquim Backer Rod 6 mm (1/4"), incluye preparación previa de la superficie. marca Imperquimia o similar. | | |
| GS12HB | Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado) VG-35T SBS, compuesto de asfaltos destilados modificadores con elastómeros del tipo SBS, con refuerzo central de fibra de vidrio de 90 gr/m2 con hilo de refuerzo longitudinal y acabado superior de gravilla cerámica, previa preparación de la superficie, Al-koat o similar. | m2 | 295.68 |
| GS12HC | Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado) PG-45T SBS, compuesto de asfaltos destilados modificados con elastómeros del tipo SBS, con refuerzo central de poliéster no tejido de 180 gr/m2, y acabado superior de gravilla cerámica, previa preparación de la superficie, Al-koat o similar. | m2. | 407.06 |
| GS12HE | Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado) VA-30T SBS, compuesto de asfaltos destilados modificados del tipo SBS, espesor de 3 mm refuerzo fibra de vidrio, acabado superior con arena sílica, previa preparación de la superficie, Al-koat o similar. | m2. | 261.03 |
| GS12HF | Sistema de impermeabilización con un primario epóxico base agua 7779/7781, capa de poliuretano 7419 y una capa final con poliuretano 70613 ELASTA GARD BUR/MB, Neogard Al-Koat o similar, diseñado para su aplicación sobre membranas prefabricadas de asfalto modificado existentes. | m2 | 613.88 |
| GS12HG | Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado) PG-50, compuesto de asfaltos destilados modificados del tipo TPO (poliolefinas termoplásticas), espesor de 5 mm, con refuerzo central poliéster no tejido de 250 gr/m2, acabado superior con gravilla cerámica color blanco, previa preparación de la superficie, Al-koat o similar. | m2. | 923.97 |
| GS12HD | Impermeabilización en cimentaciones, estacionamientos, jardineras, albercas, charolas de baños y azoteas, (Sistema prefabricado) PA-40T SBS Al-Koat o similar, compuesto por asfaltos destilados modificados con elastómeros del tipo SBS, con refuerzo central de poliéster no tejido de 180 gr/m2, y acabado superior de arena sílica, previa preparación de la superficie. | m2. | 581.57 |
| GS12MB | Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado) previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de un primario Primercreto A, calafateo con cemento plástico plasticreto, colocación por termofusión de technoply SBS-SV350GR de 3.5 mm de espesor, con refuerzo central de fibra de vidrio de 90 gr/m2 y acabado superior con gravilla, Curacreto o similar. | m2 | 243.41 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| GS12MC | Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado), previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de un primario Primercreto A, calafateo con cemento plástico Plasticreto y colocación por termofusión de membrana Technoply SBS-SP 450 gr. de 4.5 mm de espesor, con refuerzo poliéster y acabado con gravilla Curacreto o similar. | m2. | 371.45 |
| GS12MD | Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado) previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de un primario Primercreto A, calafateo con cemento plástico Plasticreto, colocación por termofusión de membrana Technoply Platinum SBS-SV350 de 3.5 mm de espesor, con refuerzo central de fibra de vidrio de 90 gr/cm2 y acabado superior con gravilla, Curacreto o similar. | m2 | 323.47 |
| GS12ME | Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado) previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de un primario Primercreto A, calafateo con cemento plástico Plasticreto y colocación por termofusión de membrana Technoply Platinum SBS-SP 450 gr de 4.5 mm de espesor, con refuerzo poliéster y acabado con gravilla, Curacreto o similar. | m2 | 371.45 |
| GS12MJ | Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado) a base de un primario Primercreto A, calafateo con cemento plástico Plasticreto, colocación por termofusión de Technoply Platinum SBS SP 4.0 GR o Technoply Platinum APP 4.0 GA, con refuerzo central de fibra de vidrio poliéster 180 gr/m2 y acabado superior con gravilla esmaltada al fuego color aluminio, previa preparación de la superficie, Curacreto o similar. | m2 | 330.40 |
| GS12MG | Impermeabilización en azotea (sistema prefabricado) previa preparación de la superficie, incluye: sellado de grietas y fisuras con cemento plástico Plasticreto, aplicación de un primario base solvente Primercreto S y colocación por termofusión de membrana Technoply SBS SV L de 3 mm de espesor, elaborada con asfaltos modificados con SBS con refuerzo intermedio de fibra de vidrio de 90 gr/m2, acabado con arena silica ara recibir recubrimiento, Curacreto o similar. | m2 | 305.96 |
| GS12NB | Impermeabilización en azotea, previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de una capa de Acriton sellador Fester como primer en toda la superficie, sellado de fisuras, grietas y puntos criticos con Acriton 4 años blanco y malla Acriflex Fester, aplicacion de primera capa impermeable con Acriton 4 años blanco y malla Acriflex Fester de forma conjunta en toda la superficie, aplicacion de la segunda capa impermeable con Acriton 4 años blanco en toda la superficie, limpieza del area de trabajo, material, mano de obra y herramienta. | m2 | 271.40 |
| GS12NC | Impermeabilización en azotea, previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de una capa de Acriton sellador Fester como primer en toda la superficie, sellado de fisuras, grietas y puntos criticos con Acriton 4 años rojo y malla Acriflex Fester, aplicacion de primera capa impermeable con Acriton 4 años rojo y malla Acriflex Fester de forma conjunta en toda la superficie, aplicacion de la segunda capa | m2 | 118.94 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| GS12ND | impermeable con Acriton 4 años rojo en toda la superficie, limpieza del area de trabajo, material, mano de obra y herramienta. Impermeabilización en azotea, previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de una capa de Acriton sellador Fester como primer en toda la superficie, sellado de fisuras, grietas y puntos criticos con Acriton 6 años blanco y malla Acriflex Fester, aplicacion de primera capa impermeable con Acriton 6 años blanco y malla Acriflex fester de forma conjunta en toda superficie, aplicacion de la segunda capa impermeable con Acriton 6 años blanco en toda la superficie, limpieza del area de trabajo, material, mano de obra y herramienta. | m2 | 309.14 |
| GS12NE | Impermeabilización en azotea, previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de una capa de Acriton sellador Fester como primer en toda la superficie, sellado de fisuras, grietas y puntos criticos con Acriton 6 años rojo y malla Acriflex Fester, aplicacion de primera capa impermeable con Acriton 6 años rojo y malla Acriflex fester de forma conjunta en toda superficie, aplicacion de la segunda capa impermeable con Acriton 6 años rojo en toda la superficie, limpieza del area de trabajo, material, mano de obra y herramienta. | m2 | 422.79 |
| GS12NF | Impermeabilización en azotea, previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de una capa de Acriton sellador Fester como primer en toda la superficie, sellado de fisuras, grietas y puntos criticos con Acriton 8 años blanco y malla Acriflex Fester, aplicacion de primera capa impermeable con Acriton 8 años blanco y malla Acriflex fester de forma conjunta en toda la superficie, aplicacion de la segunda capa impermeable con Acriton 8 años blanco en toda la superficie, limpieza del area de trabajo, material, mano de obra y herramienta. | m2 | 343.71 |
| GS12NG | Impermeabilización en azotea, previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de una capa de Acriton sellador Fester como primer en toda la superficie, sellado de fisuras, grietas y puntos criticos con Acriton 8 años rojo y malla Acriflex Fester, aplicacion de primera capa impermeable con Acriton 8 años rojo y malla Acriflex fester de forma conjunta en toda la superficie, aplicacion de la segunda capa impermeable con Acriton 8 años rojo en toda la superficie, limpieza del area de trabajo, material, mano de obra y herramienta. | m2 | 340.43 |
| GS12NH | Impermeabilización en azotea, previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de una capa de Acriton sellador Fester como primer en toda la superficie, sellado de fisuras, grietas y puntos criticos con Acriton 8 años verde y malla Acriflex Fester, aplicacion de primera capa impermeable con Acriton 8 años verde y malla Acriflex fester de forma conjunta en toda la superficie, aplicacion de la segunda capa impermeable con Acriton 8 años verde en toda la superficie, limpieza del area de trabajo, material, mano de obra y herramienta. | m2 | 348.46 |
| GS12NI | Impermeabilización en azotea, previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de una capa de Acriton sellador Fester como primer en toda la superficie, sellado de fisuras, grietas y puntos criticos con | m2 | 351.86 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|-----------------|---|--------|--------|
| GS12NJ | Acriton 12 años blanco y malla Acriflex Fester, aplicacion de primera capa impermeable con Acriton 12 años blanco y malla Acriflex fester de forma conjunta en toda la superficie, aplicacion de la segunda capa impermeable con Acriton 12 años blanco en toda la superficie, limpieza del area de trabajo, material, mano de obra y herramienta. Impermeabilización en azotea, previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de una capa de Acriton sellador Fester como primer en toda la superficie, sellado de fisuras, grietas y puntos criticos con Acriton 12 años rojo y malla Acriflex Fester, aplicacion de primera capa impermeable con Acriton 12 años rojo y malla Acriflex fester de forma conjunta en toda la superficie, aplicacion de la segunda capa impermeable con Acriton 12 años rojo en toda la superficie, limpieza del area de trabajo, material, mano de obra y herramienta. | m2 | 348.12 |
| GS12NK | Impermeabilización en azotea, previa preparación de la superficie, incluye: aplicación de Hidroprimer como primario en toda la superficie a razón de 0.20 l/m2, sellado de grietas y fisuras con Plastic Cement, colocacion de refuerzo en puntos criticos con dos piezas superpuestas de membrana de refuerzo Fester Festerflex, adheridas entre sí y a la superficie con Fester Vaportite 550. Aplicacion de primera capa impermeable con Vaportite 550 con rendimiento de 1lt./m2 y malla Acriflex fester de forma conjunta en toda superficie, aplicacion de la segunda capa impermeable con Vaportite 550 con rendimiento de 1lt./m2 toda la superficie, limpieza del area de trabajo, material, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 380.33 |
| GS13B GS13BB | Impermeabilización de superficies de balcones y terrazas. Impermeabilizacion en balcones y terrazas con el sistema CR-66 Fibre Force, marca Fester o similar, a dos capas con un rendimiento de 4 kg de mezcla/m2, incluye: preparacion de la superficie, colocacion de malla Acriflex marca Fester o similar, en puntos criticos, Material, Mano de Obra, Equipo y Herramienta. | m2 | 341.41 |
| GS14PH | Suministro y colocación de sistema de impermeabilización multicapa prefabricado con asfalto modificado APP Coverply Poli Liso APP y SBS de 4 mm de espesor con refuerzo de poliéster de 180 g/m2, incluye: limpieza y preparación de la superficie eliminando polvo grasas y partículas sueltas, aplicación del primario asfáltico Protecto Primer, a razón de 0.20 l/m2 de dilución, sellado de grietas y fisuras con cemento plástico Protecto Cement, colocación del sistema de impermeabilización multicapa prefabricado Coverply a fuego de soplete, con traslapes de 10 cm en ambos sentidos. | m2 | 602.87 |
| GS14PJ | Suministro y colocación de sistema de impermeabilización multicapa prefabricado con asfalto modificado tipo Cover Ply poli granular APP y SBS de 4 mm de espesor con refuerzo de poliéster de 180 g/m2, incluye: Limpieza y preparación de la superficie eliminando polvo, grasa y partículas sueltas, aplicación del primario asfáltico Protecto Primer a razón de 0.20 l/m2 de dilución, sellado de grietas y fisuras con | m2 | 473.12 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| GS14PL | cemento plástico Protecto Cement, colocación del sistema de impermeabilización multicapa prefabricado Pony Plas a fuego de soplete con traslapes de 10 cm en ambos sentidos, Pasa o similar. Suministro y colocación de sistema de impermeabilización multicapa prefabricado con asfalto modificado App Pony Plas Granular con gravilla 3M, de 4 mm de espesor con refuerzo de poliéster de 180 g/m2, incluye: limpieza y preparación de la superficie eliminando polvo, grasa y partículas sueltas, aplicación del primario asfáltico Protecto Primer a razón de 0.20 l/m2 de dilución, sellado de grietas y fisuras con cemento plástico Protecto Cement, colocación del sistema de impermeabilización multicapa prefabricado Pony Plas a fuego de soplete con traslapes de 10 cm, en ambos sentidos, Pasa o similar. | m2 | 385.59 |
| GS14PQ | Suministro y colocación de sistema de impermeabilización multicapa prefabricado con asfalto modificado tipo Cover Ply APP y FVG de 3.5 mm de espesor con refuerzo de poliéster de 180 g/m2, incluye: limpieza y preparación de la superficie eliminando polvo, grasa y partículas sueltas, aplicación del primario asfáltico Protecto Primer a razón de 0.20 l/m2 de dilución, sellado de grietas y fisuras con cemento plástico Protecto Cement, colocación del sistema de impermeabilización multicapa prefabricado Pony Plas a fuego de soplete con traslapes de 10 cm, en ambos sentidos, Pasa o similar. | m2 | 392.33 |
| GS14PR | Suministro y colocación de sistema de impermeabilización multicapa prefabricado con asfalto modificado App Coverply Poli Granular con gravilla 3M, de 4.5 mm de espesor con refuerzo de poliéster de 180 g/m2, incluye: Limpieza y preparación de la superficie eliminando polvo, grasa y partículas sueltas, aplicación del primario asfáltico Protecto Primer a razón de 0.20 l/m2 de dilución, sellado de grietas y fisuras con cemento plástico Protecto Cement, colocación del sistema de impermeabilización multicapa prefabricado Coverply a fuego de soplete con traslapes de 10 cm, en ambos sentidos, Pasa o similar. | m2 | 473.12 |
| GS15BB | Suministro y colocación de sistema de impermeabilización con Festermip 10 app ps 4.0 mm de espesor gravilla roja marca Fester o similar, sistema impermeable prefabricado elaborado con asfalto modificado app, (polipropileno atactico) y reforzado internamente con una membrana de fibra de poliéster de 180 g/m ² de alta resistencia, procedimiento: limpieza y preparación de la superficie eliminando polvo, grasa y partículas sueltas, aplicación de hidrpimer como primario en toda la superficie a razón de 0.20 l/m2, sellado de grietas y fisuras con platic cement, colocacion de refuerzo en puntos criticos con festermip app ps 4 mm liso, colocacion de capa de de impermeabilizacion Festermipp 10 app ps 4.0 mm gravilla color terracota marca Fester o similar, incluye: Limpieza general del area de trabajo, Material, Mano de Obra, Equipo y Herramienta. | m2 | 440.44 |
| GS15BC | Suministro y colocación de sistema de impermeabilización con Festermip 12 SBS PS 4.5 mm de espesor gravilla roja marca Fester o | m2 | 466.84 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| GS15BD | <p>simiar, sistema impermeable prefabricado elaborado con asfalto modificado con SBS (estireno butadieno estireno), reforzado internamente con una membrana de fibra de poliéster de 180 g/m² de alta resistencia, procedimiento: limpieza y preparación de la superficie eliminando polvo, grasa y partículas sueltas, aplicación de Hidroprimer como primario en toda la superficie a razón de 0.20 l/m², sellado de grietas y fisuras con Plastic Cement, colocacion de refuerzo en puntos criticos con FesterMIP APS 4 mm liso, colocacion de capa de de impermeabilizacion Festermipp 12 sbs ps 4.5 mm gravilla color terracota, incluye: Limpieza general del area de trabajo, Material, Mano de Obra, Equipo y Herramienta.</p> <p>Suministro y colocación de sistema de impermeabilización con FesterMip 15 APP PS 4.5 mm de espesor gravilla roja, sistema impermeable prefabricado elaborado con asfalto modificado APP, (Polipropileno Atactico) y reforzado internamente con una membrana de fibra de poliéster de 180 g/m² de alta resistencia, procedimiento: Limpieza y preparación de la superficie eliminando polvo, grasa y partículas sueltas, aplicación de Hidroprimer como primario en toda la superficie a razón de 0.20 l/m², sellado de grietas y fisuras con Plastic Cement, colocacion de refuerzo en puntos criticos con FesterMip APP PS 4 mm. liso, colocacion de capa de de impermeabilizacion FesterMipp 15 APP PS 4.5 mm gravilla color terracota, incluye: Limpieza general del area de trabajo, Material, Mano de Obra, Equipo y Herramienta.</p> | m2 | 471.54 |
| GS15BE | <p>Suministro y colocación de sistema de impermeabilización bicapa prefabricado con FesterMIP 15 APP 4.5 mm de espesor gravilla roja, sistema impermeable prefabricado elaborado con asfalto modificado con APP, (Polipropileno Atactico) y reforzado internamente con una membrana de fibra de poliéster de 180 g/m² de alta resistencia, procedimiento: Limpieza y preparación de la superficie eliminando polvo, grasa y partículas sueltas, aplicación de Hidroprimer como primario en toda la superficie a razón de 0.20 l/m², sellado de grietas y fisuras con Plastic Cement, colocacion de refuerzo en puntos criticos con FesterMip APP PS 4 mm liso, colocacion de FesterMip APP PS 4 mm liso en toda la superficie, colocacion de forma traslapada con la anterior capa de impermeabilizacion FesterMipp 15 APP PS 4.5 mm gravilla color terracota, incluye: Limpieza general del area de trabajo, Material, Mano de Obra, Equipo y Herramienta.</p> | m2 | 824.79 |
| GS15BF | <p>Suministro y aplicación de impermeabilización prefabricada Festermip SBS PS 4.0 garden bicapa preparación de la superficie, limpieza de la superficie, retiro de partículas sueltas polvo, óxidos y grasas. Aplicación de Hidroprimer como primer en toda la superficie a razón de 5 m² por litro. Sello de fisuras y grietas con Plastic Cement. Colocacion de refuerzos en puntos criticos con FesterMIP APP 4 mm liso aplicación de capa de impermeabilización prefabricada FesterMIP SBS</p> | m2 | 937.18 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| | PS 4.0 garden. Colocación de membrana Fester drenante. Colocación de Fester Polietileno negro. Colocación de membrana Fester Filtro. Limpieza general del área de trabajo y retiro de materiales sobrantes producto de los trabajos, incluye: Mano de Obra, la custodia de los materiales, su acarreo horizontal y vertical, materiales, desperdicios, equipo y herramienta. | | |
| H | Instalaciones sanitarias, Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.019. | | |
| HB | Suministro, instalación y pruebas de tubos y piezas especiales de PVC tipo sanitario, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta, el equipo, acarreo libre, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| HB12B | Suministro, instalación y pruebas de tubos de pvc tipo sanitario unión cementar, extremos lisos. | | |
| HB12BB | Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, extremos lisos de 40 mm de diámetro. | m | 43.78 |
| HB12BC | Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, extremos lisos de 51 mm de diámetro. | m | 47.47 |
| HB12BD | Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, extremos lisos de 76 mm de diámetro. | m | 60.85 |
| HB12BE | Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, extremos lisos de 102 mm de diámetro. | m | 78.05 |
| HB12BF | Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, extremos lisos de 152 mm de diámetro. | m | 153.54 |
| HB12BG | Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, extremos lisos de 203 mm de diámetro. | m | 238.63 |
| HB12E | Suministro, instalación y pruebas de codos de pvc de 90°, tipo sanitario unión cementar. | | |
| HB12EB | Suministro, instalación y pruebas de codo de pvc tipo sanitario unión cementar de 90° x 40 mm de diámetro. | pieza | 48.20 |
| HB12EC | Suministro, instalación y pruebas de codo de pvc tipo sanitario unión cementar de 90° x 51 mm de diámetro. | pieza | 52.81 |
| HB12ED | Suministro, instalación y pruebas de codo de pvc tipo sanitario unión cementar de 90° x 76 mm de diámetro. | pieza | 63.46 |
| HB12EE | Suministro, instalación y pruebas de codo de pvc tipo sanitario unión cementar de 90° x 102 mm de diámetro. | pieza | 80.98 |
| HB12EF | Suministro, instalación y pruebas de codo de pvc tipo sanitario unión cementar de 90° x 152 mm de diámetro. | pieza | 135.17 |
| HB12EG | Suministro, instalación y pruebas de codo de pvc tipo sanitario unión cementar de 90° x 203 mm de diámetro. | pieza | 275.92 |
| HB13B | Suministro, instalación y pruebas de ye de pvc tipo sanitario unión cementar. | | |
| HB13BB | Suministro, instalación y pruebas de ye de pvc tipo sanitario unión cementar de 40 mm de diámetro. | pieza | 75.77 |
| HB13BC | Suministro, instalación y pruebas de ye de pvc tipo sanitario unión | pieza | 81.61 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| | cementar de 51 mm de diámetro. | | |
| HB13BD | Suministro, instalación y pruebas de ye de pvc tipo sanitario unión cementar de 76 mm de diámetro. | pieza | 100.79 |
| HB13BE | Suministro, instalación y pruebas de ye de pvc tipo sanitario unión cementar de 102 x 51 mm de diámetro. | pieza | 108.57 |
| HB13BF | Suministro, instalación y pruebas de ye de pvc tipo sanitario unión cementar de 102 mm de diámetro. | pieza | 127.61 |
| HB13BG | Suministro, instalación y pruebas de ye de pvc tipo sanitario unión cementar de 152 mm de diámetro. | pieza | 258.78 |
| HB13BH | Suministro, instalación y pruebas de ye de pvc tipo sanitario unión cementar de 152 x 102 mm de diámetro. | pieza | 193.14 |
| HB13BL | Suministro, instalación y pruebas de ye de pvc tipo sanitario unión cementar de 203 x 152 mm de diámetro. | pieza | 305.97 |
| HB12F | Suministro, instalación y pruebas de codos de pvc tipo sanitario unión cementar de 45°. | | |
| HB12FB | Suministro, instalación y pruebas de codo de pvc tipo sanitario unión cementar de 45° x 40 mm de diámetro. | pieza | 47.61 |
| HB12FC | Suministro, instalación y pruebas de codo de pvc tipo sanitario unión cementar de 45° x 51 mm de diámetro. | pieza | 52.08 |
| HB12FD | Suministro, instalación y pruebas de codo de pvc tipo sanitario unión cementar de 45° x 76 mm de diámetro. | pieza | 62.82 |
| HB12FE | Suministro, instalación y pruebas de codo de pvc tipo sanitario unión cementar de 45° x 102 mm de diámetro. | pieza | 75.08 |
| HB12FF | Suministro, instalación y pruebas de codo de pvc tipo sanitario unión cementar de 45° x 152 mm de diámetro. | pieza | 117.59 |
| HB12FG | Suministro, instalación y pruebas de codo de pvc tipo sanitario unión cementar de 45° x 203 mm de diámetro. | pieza | 269.66 |
| HB14B | Suministro, instalación y pruebas de coples de dilatación de pvc tipo sanitario unión cementar. | | |
| HB14BF | Suministro, instalación y pruebas de cople de dilatación de pvc tipo sanitario unión cementar de 40 mm de diámetro. | pieza | 49.75 |
| HB14BG | Suministro, instalación y pruebas de cople de dilatación de pvc tipo sanitario unión cementar de 50 mm de diámetro. | pieza | 56.30 |
| HB14BJ | Suministro, instalación y pruebas de cople de dilatación de pvc tipo sanitario unión cementar de 75 mm de diámetro. | pieza | 72.53 |
| HB14BL | Suministro, instalación y pruebas de cople de dilatación de pvc tipo sanitario unión cementar de 102 mm de diámetro. | pieza | 89.06 |
| HB14BN | Suministro, instalación y pruebas de cople de dilatación de pvc tipo sanitario unión cementar de 152 mm de diámetro. | pieza | 141.90 |
| HB14C | Suministro, instalación y pruebas de coples de pvc tipo sanitario unión cementar. | | |
| HB14CB | Suministro, instalación y pruebas de cople de pvc tipo sanitario unión cementar de 40 mm de diámetro. | pieza | 46.51 |
| HB14CC | Suministro, instalación y pruebas de cople de pvc tipo sanitario unión cementar de 51 mm de diámetro. | pieza | 50.19 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| HB14CD | Suministro, instalación y pruebas de cople de pvc tipo sanitario unión cementar de 76 mm de diámetro. | pieza | 58.23 |
| HB14CE | Suministro, instalación y pruebas de cople de pvc tipo sanitario unión cementar de 102 mm de diámetro. | pieza | 69.21 |
| HB14CF | Suministro, instalación y pruebas de cople de pvc tipo sanitario unión cementar de 152 mm de diámetro. | pieza | 94.23 |
| HB14CG | Suministro, instalación y pruebas de cople de pvc tipo sanitario unión cementar de 203 mm de diámetro. | pieza | 152.18 |
| HB15B | Suministro, instalación y pruebas de adaptadores espiga de pvc tipo sanitario unión cementar. | | |
| HB15BB | Suministro, instalación y pruebas de adaptador espiga de pvc tipo sanitario unión cementar de 40 mm de diámetro. | pieza | 53.88 |
| HB15BC | Suministro, instalación y pruebas de adaptador espiga de pvc tipo sanitario unión cementar de 51 mm de diámetro | pieza | 60.17 |
| HB15BE | Suministro, instalación y pruebas de adaptador espiga de pvc tipo sanitario unión cementar de 76 mm de diámetro. | pieza | 99.09 |
| HB15BD | Suministro, instalación y pruebas de adaptador espiga de pvc tipo sanitario unión cementar de 102 mm de diámetro. | pieza | 117.15 |
| HB15C | Suministro, instalación y pruebas de adaptadores campana de pvc tipo sanitario. | | |
| HB15CB | Suministro, instalación y pruebas de adaptador campana de pvc tipo sanitario de 40 mm de diámetro. | pieza | 51.15 |
| HB15CC | Suministro, instalación y pruebas de adaptador campana de pvc tipo sanitario de 51 mm de diámetro. | pieza | 67.25 |
| HB15CE | Suministro, instalación y pruebas de adaptador campana de pvc tipo sanitario de 76 mm de diámetro. | pieza | 109.24 |
| HB15CD | Suministro, instalación y pruebas de adaptador campana de pvc tipo sanitario de 102 mm de diámetro. | pieza | 147.30 |
| HB16B | Suministro, instalación y pruebas de adaptadores cespól de pvc. | | |
| HB16BB | Suministro, instalación y pruebas de adaptador cespól de pvc de 32 mm de diámetro. | pieza | 45.51 |
| HB16BC | Suministro, instalación y pruebas de adaptador cespól de pvc de 40 mm de diámetro | pieza | 46.62 |
| HB17B | Suministro, instalación y pruebas de reducciones excéntricas (bushing) de pvc tipo sanitario unión cementar. | | |
| HB17BB | Suministro, instalación y pruebas de reducción excéntrica de pvc tipo sanitario unión cementar de 51 X 40 mm de diámetro. | pieza | 49.21 |
| HB17BC | Suministro, instalación y pruebas de reducción excéntrica de pvc tipo sanitario unión cementar de 76 x 51 mm de diámetro. | pieza | 58.35 |
| HB17BD | Suministro, instalación y pruebas de reducción excéntrica de pvc tipo sanitario unión cementar de 102 x 51 mm de diámetro. | pieza | 70.98 |
| HB17BE | Suministro, instalación y pruebas de reducción excéntrica de pvc tipo sanitario unión cementar de 102 x 76 mm de diámetro. | pieza | 72.85 |
| HB17BF | Suministro, instalación y pruebas de reducción excéntrica de pvc tipo sanitario unión cementar de 152 x 102 mm de diámetro. | pieza | 100.59 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| HB17BG | Suministro, instalación y pruebas de reducción excéntrica de pvc tipo sanitario unión cementar de 203 x 102 mm de diámetro. | pieza | 292.06 |
| HB17GH | Suministro, instalación y pruebas de reducción excéntrica de pvc tipo sanitario unión cementar de 203 x 152 mm de diámetro. | pieza | 315.58 |
| HB18B | Suministro, instalación y pruebas de tapas de inserción de pvc tipo sanitario. | | |
| HB18BA | Suministro, instalación y pruebas de tapa de inserción de pvc tipo sanitario de 40 mm de diámetro. | pieza | 40.13 |
| HB18BB | Suministro, instalación y pruebas de tapa de inserción de pvc tipo sanitario de 51 mm de diámetro. | pieza | 42.98 |
| HB18BC | Suministro, instalación y pruebas de tapa de inserción de pvc tipo sanitario de 76 mm de diámetro. | pieza | 54.90 |
| HB18BD | Suministro, instalación y pruebas de tapa de inserción de pvc tipo sanitario de 102 mm de diámetro. | pieza | 62.64 |
| HB18BE | Suministro, instalación y pruebas de tapa de inserción de pvc tipo sanitario de 152 mm de diámetro. | pieza | 99.75 |
| HB19 | Suministro, instalación y pruebas de cespól de pvc. | | |
| HB19BB | Suministro, instalación y pruebas de cespól de pvc para lavabo. | pieza | 110.66 |
| HB19BC | Suministro, instalación y pruebas de cespól de pvc para fregadero | pieza | 151.23 |
| HB19CB | Suministro, instalación y pruebas de cespól de pvc con salida de 40 mm de diámetro. | pieza | 143.58 |
| HB19CC | Suministro, instalación y pruebas de cespól de pvc con tres salidas, una de 51 mm y dos de 40 mm de diámetro. | pieza | 177.05 |
| HB20 | Suministro, instalación y pruebas de te sencilla de pvc tipo sanitario, unión anger. | | |
| HB20BB | Suministro, instalación y pruebas de te sencilla de pvc tipo sanitario unión anger de 40 mm de diámetro. | pieza | 72.75 |
| HB20BC | Suministro, instalación y pruebas de te sencilla de pvc tipo sanitario unión anger de 50 mm de diámetro. | pieza | 70.56 |
| HB20BD | Suministro, instalación y pruebas de te sencilla de pvc tipo sanitario unión anger de 76 mm de diámetro. | pieza | 117.89 |
| HB20BE | Suministro, instalación y pruebas de te sencilla de pvc tipo sanitario unión anger de 102 mm de diámetro. | pieza | 155.95 |
| HB20BG | Suministro, instalación y pruebas de te sencilla de pvc tipo sanitario unión anger de 152 x 102 mm de diámetro. | pieza | 179.51 |
| HB20BH | Suministro, instalación y pruebas de te sencilla de pvc tipo sanitario unión anger de 152 mm de diámetro. | pieza | 319.63 |
| HB20C | Suministro, instalación y pruebas de te doble de pvc tipo sanitario, unión anger. | | |
| HB20CC | Suministro, instalación y pruebas de te doble de pvc tipo sanitario unión anger de 51 mm de diámetro. | pieza | 80.86 |
| HB20CD | Suministro, instalación y pruebas de te doble de pvc tipo sanitario unión anger de 76 mm de diámetro. | pieza | 115.91 |
| HB20CF | Suministro, instalación y pruebas de te doble de pvc tipo sanitario unión anger de 102 mm de diámetro. | pieza | 122.73 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| HB20D | Suministro, instalación y pruebas de te de pvc tipo sanitario unión cementar. | | |
| HB20DA | Suministro, instalación y pruebas de te sencilla de pvc tipo sanitario unión cementar de 40 mm de diámetro. | pieza | 70.45 |
| HB20DB | Suministro, instalación y pruebas de te sencilla de pvc tipo sanitario unión cementar de 51 mm de diámetro. | pieza | 77.64 |
| HB20DC | Suministro, instalación y pruebas de te sencilla de pvc tipo sanitario unión cementar de 102 X 51 mm de diámetro. | pieza | 110.52 |
| HB20DD | Suministro, instalación y pruebas de te sencilla de pvc tipo sanitario unión cementar de 102 mm de diámetro. | pieza | 115.47 |
| HB20DE | Suministro, instalación y pruebas de te sencilla de pvc tipo sanitario unión cementar de 102 mm con salida lateral de 51 mm de diámetro. | pieza | 110.52 |
| HB20DF | Suministro, instalación y pruebas de te sencilla de pvc tipo sanitario unión cementar de 76 mm de diámetro. | pieza | 95.81 |
| HC | Suministro, instalación y pruebas de tubos y piezas especiales de fierro fundido, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta, el equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.019. | | |
| HC12B | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido de 1.52 m de longitud con campana, marca Tisa o similar. | | |
| HC12BB | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido, de 1.52 m de longitud y 5 cm (2") de diámetro con campana. | pieza | 596.77 |
| HC12BD | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido, de 1.52 m de longitud y 10 cm (4") de diámetro con campana. | pieza | 1,030.50 |
| HC12BE | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido, de 1.52 m de longitud y 15 cm (6") de diámetro con campana. | pieza | 1,757.06 |
| HC12BF | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido, de 1.52 m de longitud y 20 cm (8") de diámetro con campana. | pieza | 2,642.99 |
| HC12BG | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido, de 1.52 m de longitud y 25 cm (10") de diámetro con campana. | pieza | 3,825.72 |
| HC12D | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido de 3.00 m de longitud con campana, marca Tisa o similar. | | |
| HC12DD | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido de 3.00 m de longitud y 10 cm (4") de diámetro, con campana. | pieza | 1,900.95 |
| HC12DE | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido de 3.00 m de longitud y 15 cm (6") de diámetro, con campana. | pieza | 3,406.04 |
| HC12DF | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido 3.00 m de longitud y 20 cm (8") de diámetro, con campana. | pieza | 5,135.30 |
| HC12DG | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido de 3.00 m de longitud y 25 cm (10") de diámetro, con campana. | pieza | 7,581.51 |
| HC12E | Suministro, instalación y pruebas de doble campana de fierro fundido, marca Tisa o similar. | | |
| HC12EB | Suministro, instalación y pruebas de doble campana de fierro fundido de 5 cm (2") de diámetro. | pieza | 472.60 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| HC12ED | Suministro, instalación y pruebas de doble campana de fierro fundido de 10 cm (4") de diámetro. | pieza | 764.51 |
| HC12EE | Suministro, instalación y pruebas de doble campana de fierro fundido de 15 cm (6") de diámetro. | pieza | 912.86 |
| HC12EF | Suministro, instalación y pruebas de doble campana de fierro fundido de 20 cm (8") de diámetro. | pieza | 1,569.74 |
| HC12EG | Suministro, instalación y pruebas de doble campana de fierro fundido de 25 cm (10") de diámetro. | pieza | 2,182.85 |
| HC13 | Suministro, instalación y pruebas de reducción campana de fierro fundido, marca Tisa o similar. | | |
| HC13BC | Suministro, instalación y pruebas de reducción campana de fierro fundido, de 10 x 5 cm (4" x 2") de diámetro. | pieza | 393.80 |
| HC13BE | Suministro, instalación y pruebas de reducción campana de fierro fundido, de 15 x 10 cm (6" x 4") de diámetro. | pieza | 582.62 |
| HC13BF | Suministro, instalación y pruebas de reducción campana de fierro fundido, de 20 x 10 cm (8" x 4") de diámetro. | pieza | 958.42 |
| HC13BG | Suministro, instalación y pruebas de reducción campana de fierro fundido, de 20 x 15 cm (8" x 6") de diámetro. | pieza | 1,008.37 |
| HC13BH | Suministro, instalación y pruebas de reducción campana de fierro fundido, de 25 x 10 cm. (10" x 4") de diámetro. | pieza | 1,432.06 |
| HC13BI | Suministro, instalación y pruebas de reducción campana de fierro fundido, de 25 x 15 cm (10" x 6") de diámetro. | pieza | 1,537.99 |
| HC13BJ | Suministro, instalación y pruebas de reducción campana de fierro fundido, de 25 x 20 cm (10" x 8") de diámetro. | pieza | 1,777.79 |
| HC14B | Suministro, instalación y pruebas de casquillos de fierro fundido, marca Tisa o similar. | | |
| HC14BB | Suministro, instalación y pruebas de casquillo de fierro fundido de 5 cm (2") de diámetro. | pieza | 191.00 |
| HC14BC | Suministro, instalación y pruebas de casquillo de fierro fundido de 10 cm (4") de diámetro. | pieza | 243.10 |
| HC15 | Suministro, instalación y pruebas de desvío de fierro fundido, marca Tisa o similar. | | |
| HC15BB | Suministro, instalación y pruebas de desvío campana, de fierro fundido de 5 x 10 cm (2" x 4") de diámetro. | pieza | 291.68 |
| HC15BC | Suministro, instalación y pruebas de desvío campana, de fierro fundido de 5 x 15 cm (2" x 6") de diámetro. | pieza | 316.25 |
| HC15BE | Suministro, instalación y pruebas de desvío campana, de fierro fundido de 10 x 5 cm (4" x 2") de diámetro. | pieza | 355.95 |
| HC15BF | Suministro, instalación y pruebas de desvío campana, de fierro fundido de 10 x 10 cm (4" x 4") de diámetro. | pieza | 385.49 |
| HC15BG | Suministro, instalación y pruebas de desvío campana, de fierro fundido de 10 x 15 cm (4" x 6") de diámetro. | pieza | 393.73 |
| HC15BK | Suministro, instalación y pruebas de desvío campana, de fierro fundido de 15 x 15 cm (6" x 6") de diámetro. | pieza | 649.52 |
| HC16 | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, marca Tisa | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| | o similar. | | |
| HC16BB | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 90° X 5 cm (2") de diámetro. | pieza | 323.71 |
| HC16BC | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 90° X 10 cm (4") de diámetro. | pieza | 538.04 |
| HC16BD | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 90° x 15 cm (6") de diámetro. | pieza | 749.56 |
| HC16BE | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 90° X 20 cm (8") de diámetro. | pieza | 2,106.28 |
| HC16BF | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 90° X 25 cm (10") de diámetro. | pieza | 2,969.34 |
| HC16CB | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido salida alta, de 90° una campana de 10 a 5 cm (4" a 2") de diámetro. | pieza | 577.03 |
| HC16DB | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido salida baja, de 90° una campana de 10 a 5 cm (4" a 2") de diámetro. | pieza | 569.11 |
| HC16EB | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido salida derecha, de 90° X 10 cm (4") de diámetro. | pieza | 560.73 |
| HC16FB | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido salida izquierda, de 90° X 10 cm (4") de diámetro. | pieza | 560.73 |
| HC16GB | Suministro, instalación y pruebas de codo doble de fierro fundido, de 90° X 5 cm (2") de diámetro. | pieza | 461.28 |
| HC16GC | Suministro, instalación y pruebas de codo doble de fierro fundido, de 90° X 10 cm (4") de diámetro. | pieza | 982.55 |
| HC16HB | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido de 45° X 5 cm (2") de diámetro. | pieza | 299.81 |
| HC16HC | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido de 45° X 10 cm (4") de diámetro. | pieza | 485.45 |
| HC16HD | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 45° X 15 cm (6") de diámetro. | pieza | 681.97 |
| HC16HE | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido de 45° X 20 cm (8") de diámetro | pieza | 1,634.48 |
| HC16HF | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 45° X 25 cm (10") de diámetro | pieza | 2,306.40 |
| HC17 | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido, marca Tisa o similar. | | |
| HC17BB | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido de 5 cm (2") de diámetro. | pieza | 404.27 |
| HC17BD | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido de 10 cm (4") de diámetro. | pieza | 743.64 |
| HC17BE | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido de 15 cm (6") de diámetro. | pieza | 1,179.27 |
| HC17BF | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido de 20 cm (8") de diámetro. | pieza | 3,188.11 |
| HC17BG | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido de 25 cm (10") de diámetro. | pieza | 5,224.55 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| HC17BI | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido de 10 x 5 cm (4" x 2") de diámetro. | pieza | 624.49 |
| HC17BK | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido de 15 x 10 cm (6" x 4") de diámetro. | pieza | 1,442.79 |
| HC17BL | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido de 20 x 10 cm (8" x 4") de diámetro. | pieza | 2,145.78 |
| HC17BM | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido de 20 x 15 cm (8" x 6") de diámetro | pieza | 2,692.27 |
| HC17BN | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido de 25 x 10 cm (10" x 4") de diámetro. | pieza | 3,864.09 |
| HC17BO | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido de 25 x 15 cm (10" x 6") de diámetro | pieza | 4,261.73 |
| HC17BP | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido de 25 x 20 cm (10" x 8") de diámetro. | pieza | 4,905.40 |
| HC17CD | Suministro, instalación y pruebas de te doble de fierro fundido de 10 x 10 cm (4" x 4") de diámetro. | pieza | 1,068.25 |
| HC17DB | Suministro, instalación y pruebas de te con rosca de fierro fundido de 5 x 3.2 cm (2" x 1 1/4") de diámetro | pieza | 347.27 |
| HC17DC | Suministro, instalación y pruebas de te con rosca de fierro fundido de 5 x 3.8 cm (2" x 1 1/2") de diámetro | pieza | 347.27 |
| HC17DD | Suministro, instalación y pruebas de te con rosca de fierro fundido de 5 x 5 cm (2" x 2") de diámetro. | pieza | 347.27 |
| HC17EB | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido salida izquierda de 10 cm (4") de diámetro. | pieza | 951.18 |
| HC17FD | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido salida derecha de 10 cm (4") de diámetro. | pieza | 951.18 |
| HC17G | Suministro, instalación y pruebas de te sencilla de fierro fundido con rosca, marca Fosa-Tep o similar, incluye: abrazaderas. | | |
| HC17GB | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido doble de 102 mm (4") de diámetro, incluye abrazaderas. | pieza | 1,316.89 |
| HC17GE | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido sencilla con reducción de 102 a 51 mm (4" a 2") de diámetro, incluye: abrazaderas. | pieza | 781.55 |
| HC17GI | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido sencilla de 51 mm con rosca, incluye abrazaderas. | pieza | 540.93 |
| HC17H | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido, marca Fosa-Tep o similar, con rosca, incluye: abrazaderas. | | |
| HC17HB | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido con reducción de 102 a 51 mm (4" a 2") de diámetro, con rosca. | pieza | 796.39 |
| HC17HC | Suministro, instalación y pruebas de te doble de fierro fundido de 5 cm (2") de diámetro | pieza | 805.49 |
| HC17HD | Suministro, instalación y pruebas de te doble de fierro fundido con reducción de 10 a 5 cm (4" a 2") de diámetro. | pieza | 1,029.06 |
| HC18B | Suministro, instalación y pruebas de ye de fierro fundido, marca Tisa o similar. | | |
| HC18BB | Suministro, instalación y pruebas de ye de fierro fundido de 5 cm (2") | pieza | 416.49 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | de diámetro. | | |
| HC18BC | Suministro, instalación y pruebas de ye de fierro fundido de 10 cm (4") de diámetro. | pieza | 1,129.76 |
| HC18BD | Suministro, instalación y pruebas de ye de fierro fundido de 15 cm (6") de diámetro. | pieza | 1,390.98 |
| HC18BE | Suministro, instalación y pruebas de ye de fierro fundido de 20 cm (8") de diámetro. | pieza | 3,092.03 |
| HC18BF | Suministro, instalación y pruebas de ye de fierro fundido de 25 cm (10") de diámetro. | pieza | 5,204.86 |
| HC18BG | Suministro, instalación y pruebas de ye de fierro fundido de 10 x 5 cm (4" x 2") de diámetro. | pieza | 570.90 |
| HC18BH | Suministro, instalación y pruebas de ye de fierro fundido de 10 x 7.5 cm (4" x 3") de diámetro | pieza | 629.24 |
| HC18BI | Suministro, instalación y pruebas de ye de fierro fundido de 15 x 10 cm (6" x 4") de diámetro. | pieza | 1,004.18 |
| HC18BJ | Suministro, instalación y pruebas de ye de fierro fundido de 20 x 10 cm (8" x 4") de diámetro. | pieza | 1,894.75 |
| HC18BK | Suministro, instalación y pruebas de ye de fierro fundido de 20 x 15 cm (8" x 6") de diámetro. | pieza | 2,306.85 |
| HC18BL | Suministro, instalación y pruebas de ye de fierro fundido de 25 x 10 cm (10" x 4") de diámetro. | pieza | 3,063.49 |
| HC18BM | Suministro, instalación y pruebas de ye de fierro fundido de 25 x 15 cm (10" x 6") de diámetro. | pieza | 3,063.49 |
| HC18BN | Suministro, instalación y pruebas de ye de fierro fundido de 25 x 20 cm (10" x 8") de diámetro. | pieza | 3,354.99 |
| HC18C | Suministro, instalación y pruebas de ye doble de fierro fundido, marca Tisa o similar. | | |
| HC18CB | Suministro, instalación y pruebas de ye doble de fierro fundido de 5 cm (2") de diámetro. | pieza | 575.70 |
| HC18CC | Suministro, instalación y pruebas de ye doble de fierro fundido de 10 cm (4") de diámetro | pieza | 1,417.32 |
| HC18CD | Suministro, instalación y pruebas de ye doble de fierro fundido de 15 cm (6") de diámetro. | pieza | 2,426.06 |
| HC18CE | Suministro, instalación y pruebas de ye doble de fierro fundido de 10 x 5 cm (4" x 2") de diámetro | pieza | 995.95 |
| HC18CF | Suministro, instalación y pruebas de ye doble de fierro fundido de 15 x 10 cm (6" x 4") de diámetro. | pieza | 1,910.12 |
| HC18CG | Suministro, instalación y pruebas de ye doble de fierro fundido de 20 x 15 cm (8" x 6") de diámetro. | pieza | 4,177.30 |
| HC19B | Suministro, instalación y pruebas de trampa p de fierro fundido, marca Tisa o similar. | | |
| HC19BB | Suministro, instalación y pruebas de trampa p de fierro fundido de 5 cm (2") de diámetro. | pieza | 346.78 |
| HC19BC | Suministro, instalación y pruebas de trampa p de fierro fundido de 10 cm (4") de diámetro. | pieza | 945.94 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| HC19BD | Suministro, instalación y pruebas de trampa p de fierro fundido de 15 cm (6") de diámetro. | pieza | 1,456.11 |
| HC20B | Suministro, instalación y pruebas de cruceta de fierro fundido, marca Tisa o similar. | | |
| HC20BB | Suministro, instalación y pruebas de cruceta de fierro fundido de 5 cm (2") de diámetro. | pieza | 625.34 |
| HC20BC | Suministro, instalación y pruebas de cruceta de fierro fundido de 10 x 5 cm (4" x 2") de diámetro. | pieza | 951.81 |
| HC20BD | Suministro, instalación y pruebas de cruceta de fierro fundido de 10 cm (4") de diámetro. | pieza | 854.10 |
| HC21 | Suministro, instalación y pruebas de tapón registro de fierro fundido, marca Tisa o similar. | | |
| HC21BB | Suministro, instalación y pruebas de tapón registro de fierro fundido de 5 cm (2") de diámetro. | pieza | 338.35 |
| HC21BC | Suministro, instalación y pruebas de tapón registro de fierro fundido de 10 cm (4") de diámetro. | pieza | 495.50 |
| HC21BD | Suministro, instalación y pruebas de tapón registro de fierro fundido de 15 cm (6") de diámetro. | pieza | 667.04 |
| HC21BE | Suministro, instalación y pruebas de tapón registro de fierro fundido de 20 cm (8") de diámetro. | pieza | 1,043.53 |
| HC21C | Suministro, instalación y pruebas de tapón ciego, marca Fosa-Tep o similar. | | |
| HC21CB | Suministro, instalación y pruebas de tapón ciego, de 5 cm (2") de diámetro, marca Fosa Tep o similar | pieza | 128.80 |
| HC21CC | Suministro, instalación y pruebas de tapón ciego, de 10 cm (4") de diámetro, marca Fosa Tep o similar. | pieza | 211.06 |
| HC21CD | Suministro, instalación y pruebas de tapón ciego, de 15 cm (6") de diámetro, marca Fosa Tep o similar. | pieza | 365.09 |
| HC21E | Suministro, instalación y pruebas de tapón registro de fierro fundido con tapa de bronce, marca Fosa-Tep o similar. | | |
| HC21EB | Suministro, instalación y pruebas de tapón registro de fierro fundido, de 5 cm (2") de diámetro, marca Fosa Tep o similar | pieza | 414.78 |
| HC21EC | Suministro, instalación y pruebas de tapón registro de fierro fundido, de 10 cm (4") de diámetro, marca Fosa Tep o similar. | pieza | 1,027.72 |
| HC22 | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido de 1.52 m de longitud, Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | | |
| HC22BB | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido, de 1.52 m longitud y 5 cm (2 ") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | pieza | 783.94 |
| HC22BC | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido, de 1.52 m longitud y 10 cm (4 ") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye:cople. | pieza | 1,285.65 |
| HC22BD | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido, de 1.52 m de longitud y 15 cm (6 ") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye. cople. | pieza | 2,125.82 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| HC23 | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido de 3.05 m de longitud, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | | |
| HC23BB | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido, de 3.05 m de longitud y 10 cm (4 ") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye cople. | pieza | 2,727.09 |
| HC23BC | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido, de 3.05 m de longitud y 15 cm (6 ") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | pieza | 4,031.37 |
| HC23BD | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido, de 3.05 m de longitud y 20 cm (8 ") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | pieza | 6,210.26 |
| HC23BE | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido, de 3.05 m de longitud y 25 cm (10 ") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | pieza | 10,415.12 |
| HC24B | Suministro, instalación y pruebas de reducción de fierro fundido, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | | |
| HC24BB | Suministro, instalación y pruebas de reducción de fierro fundido de 10 a 5 cm (4" a 2") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | pieza | 386.76 |
| HC24BC | Suministro, instalación y pruebas de reducción de fierro fundido de 15 a 10 cm (6" a 4") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | pieza | 698.47 |
| HC24BD | Suministro, instalación y pruebas de reducción de fierro fundido de 20 a 10 cm (8" a 4") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | pieza | 905.78 |
| HC24BE | Suministro, instalación y pruebas de reducción de fierro fundido de 20 a 15 cm (8" a 6") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | pieza | 1,156.21 |
| HC24BF | Suministro, instalación y pruebas de reducción de fierro fundido de 25 a 20 cm (10" a 8") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | pieza | 2,231.95 |
| HC25B | Suministro, instalación y pruebas de codo de 90° de fierro fundido, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | | |
| HC25BB | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 90° X 5 cm (2 ") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | pieza | 342.26 |
| HC25BC | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 90° X 10 cm (4 ") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | pieza | 543.12 |
| HC25BD | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 90° X 15 cm (6 ") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | pieza | 1,299.26 |
| HC25BE | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 90° X 20 cm (8 ") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | pieza | 2,725.90 |
| HC25BF | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 90° X 25 cm (10 ") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | pieza | 5,103.21 |
| HC26B | Suministro e instalación de codo de 45° de fierro fundido, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | | |
| HC26BB | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 45° X 5 cm (2 ") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | pieza | 239.40 |
| HC26BC | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 45° X 10 cm (4 ") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | pieza | 473.24 |
| HC26BD | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 45° X 15 | pieza | 1,076.28 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| HC26BE | cm (6") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 45° X 20 | pieza | 2,075.37 |
| HC26BF | cm (8") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 45° X 25 | pieza | 3,497.47 |
| HC27B | cm (10") de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido marca Tar-Tisa o similar, incluye: coples. | | |
| HC27BB | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido, de 5 cm (2") | pieza | 477.47 |
| HC27BC | de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: dos coples. Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido, de 10 cm (4") | pieza | 795.83 |
| HC27BD | de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: dos coples. Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido, de 10 x 5 cm | pieza | 621.04 |
| HC27BG | de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: dos coples. Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido, de 15 cm (6") | pieza | 1,566.42 |
| HC27BH | de diámetro, marca Tisa-Tar o similar, incluye: dos coples. Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido, de 20 cm (8") | pieza | 5,101.26 |
| HC27BJ | de diámetro, marca Tisa-Tar o similar, incluye: dos coples. Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido, de 15 x 10 cm | pieza | 1,608.05 |
| HC28B | de diámetro, marca Tisa-Tar o similar, incluye: dos coples. Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido con salida roscada, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | | |
| HC28BB | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido, de 51 mm de | pieza | 300.03 |
| HC28BC | diámetro, con salida roscada de 32 mm de diámetro, marca Tisa-Tar o similar, incluye cople. Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido, de 51 mm de | pieza | 300.03 |
| HC29B | diámetro, con salida roscada de 38 mm de diámetro, marca Tisa-Tar o similar, incluye: cople. Suministro, instalación y pruebas de ye de fierro fundido, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | | |
| HC29BB | Suministro, instalación y pruebas de ye de fierro fundido, de 51 mm de | pieza | 536.93 |
| HC29BC | diámetro, marca Tisa-Tar o similar, incluye: dos coples. Suministro, instalación y pruebas de ye de fierro fundido, de 102 mm | pieza | 1,004.67 |
| HC29BD | de diámetro, marca Tisa-Tar o similar, incluye: dos coples. Suministro, instalación y pruebas de ye de fierro fundido, de 102 x 51 | pieza | 736.39 |
| HC30B | mm de diámetro, marca Tisa-Tar o similar, incluye: dos coples. Suministro, instalación y pruebas de tapón registro con tapa de bronce, marca Tar-Tisa o similar. | | |
| HC30BB | Suministro, instalación y pruebas de tapón registro de 5 cm de | pieza | 388.71 |
| HC30BC | diámetro, con tapa de bronce, marca Tar-Tisa o similar. Suministro, instalación y pruebas de tapón registro de 10 cm de | pieza | 798.14 |
| HC30BD | diámetro, con tapa de bronce, marca Tar-Tisa o similar. Suministro, instalación y pruebas de tapón registro de 15 cm de | pieza | 1,413.68 |
| HC30BE | diámetro, con tapa de bronce, marca Tar-Tisa o similar. Suministro, instalación y pruebas de tapón registro de 20 cm de | pieza | 2,096.31 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| HC31B | Suministro, instalación y pruebas de ye doble de fierro fundido, marca Tar-Tisa o similar, incluye: coples. | | |
| HC31BB | Suministro, instalación y pruebas de ye doble de fierro fundido de 51 mm de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: tres coples. | pieza | 672.51 |
| HC31BC | Suministro, instalación y pruebas de ye doble de fierro fundido de 102 mm de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: tres coples. | pieza | 1,605.23 |
| HC31BD | Suministro, instalación y pruebas de ye doble de fierro fundido de 102 x 51 mm de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: tres coples. | pieza | 1,060.92 |
| HC32B | Suministro, instalación y pruebas de trampa P de fierro fundido, marca Tar-Tisa o similar. | | |
| HC32BB | Suministro, instalación y pruebas de trampa P de fierro fundido de 51 mm de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | pieza | 470.61 |
| HC32BC | Suministro, instalación y pruebas de trampa P de fierro fundido de 102 mm de diámetro, marca Tar-Tisa o similar, incluye: cople. | pieza | 1,078.69 |
| HC33B | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido de 1.50 m de longitud, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazadera de acero inoxidable. | | |
| HC33BB | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido de 1.50 m de longitud y 50 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazadera de acero inoxidable. | pieza | 968.50 |
| HC33BC | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido de 1.50 m de longitud y 100 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazadera de acero inoxidable. | pieza | 1,799.13 |
| HC33BD | Suministro, instalación y pruebas de tubo de fierro fundido de 1.50 m de longitud y 150 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazadera de acero inoxidable. | pieza | 2,450.98 |
| HC34B | Suministro, instalación y pruebas de reducciones de fierro fundido, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazadera de acero inoxidable. | | |
| HC34BB | Suministro, instalación y pruebas de reducción de fierro fundido de 102 x 51 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazadera de acero inoxidable. | pieza | 410.83 |
| HC34BC | Suministro, instalación y pruebas de reducción de fierro fundido de 152 x 102 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazadera. | pieza | 681.24 |
| HC35B | Suministro, instalación y pruebas de codo de 90° de fierro fundido, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazadera. | | |
| HC35BB | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 90° X 51 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazadera. | pieza | 362.73 |
| HC35BC | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 90° X 102 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazadera. | pieza | 675.69 |
| HC35BD | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 90° X 152 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazadera. | pieza | 1,227.47 |
| HC36B | Suministro, instalación y pruebas de codo doble, de 90° de fierro fundido, marca Fosa Tep o similar. incluye: abrazaderas. | | |
| HC36BB | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 90° X 102 mm de diámetro, salida baja, marca Fosa Tep o similar, incluye: | pieza | 1,099.50 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| | dos abrazaderas. | | |
| HC36BC | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 90° X 102 mm de diámetro, salida lateral, marca Fosa Tep o similar, incluye: dos abrazaderas. | pieza | 1,099.50 |
| HC37B | Suministro, instalación y pruebas de codo de 45° de fierro fundido, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazadera. | | |
| HC37BB | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 45° X 51 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazadera. | pieza | 337.79 |
| HC37BC | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 45° x 102 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazadera. | pieza | 537.07 |
| HC37BD | Suministro, instalación y pruebas de codo de fierro fundido, de 45° X 152 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazadera. | pieza | 1,015.23 |
| HC38B | Suministro, instalación y pruebas de te sencilla de fierro fundido, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazaderas. | | |
| HC38BB | Suministro, instalación y pruebas de te sencilla de fierro fundido, de 51 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye dos abrazaderas. | pieza | 592.97 |
| HC38BC | Suministro, instalación y pruebas de te sencilla de fierro fundido, de 102 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye dos abrazaderas. | pieza | 1,021.13 |
| HC38BD | Suministro, instalación y pruebas de te sencilla de fierro fundido, de 152 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye dos abrazaderas. | pieza | 1,658.12 |
| HC38BE | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro fundido reducción de 102 a 51 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye dos abrazaderas. | pieza | 756.33 |
| HC38BF | Suministro, instalación y pruebas de te sencilla de fierro fundido reducción de 152 a 102 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye dos abrazaderas. | pieza | 1,410.75 |
| HC39B | Suministro, instalación y pruebas de ye sencilla de fierro fundido, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazaderas. | | |
| HC39BB | Suministro, instalación y pruebas de ye sencilla de fierro fundido, de 51 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye: dos abrazaderas. | pieza | 597.13 |
| HC39BC | Suministro, instalación y pruebas de ye sencilla de fierro fundido, de 102 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye dos abrazaderas. | pieza | 1,127.27 |
| HC39BD | Suministro, instalación y pruebas de ye sencilla de fierro fundido, de 152 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye dos abrazaderas. | pieza | 1,897.49 |
| HC39BE | Suministro, instalación y pruebas de ye sencilla de fierro fundido, reducción de 101 a 51 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazaderas. | pieza | 840.78 |
| HC39BF | Suministro, instalación y pruebas de ye sencilla de fierro fundido, reducción de 152 a 101 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazaderas. | pieza | 1,571.07 |
| HC39C | Suministro, instalación y pruebas de ye doble de fierro fundido, marca | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| | Fosap Tep o similar, incluye: abrazaderas. | | |
| HC39CB | Suministro, instalación y pruebas de ye doble de fierro fundido de 51 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye: tres abrazaderas. | pieza | 816.31 |
| HC39CC | Suministro, instalación y pruebas de ye doble de fierro fundido de 102 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye: tres abrazaderas. | pieza | 2,060.41 |
| HC39CD | Suministro, instalación y pruebas de ye doble de fierro fundido, reducción de 102 a 51 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye: tres abrazaderas. | pieza | 1,043.42 |
| HC40B | Suministro, instalación y pruebas de trampa p marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazadera. | | |
| HC40BB | Suministro, instalación y pruebas de trampa p de 51 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazadera. | pieza | 557.43 |
| HC40BC | Suministro, instalación y pruebas de trampa p de 102 mm de diámetro, marca Fosa Tep o similar, incluye: abrazadera. | pieza | 1,355.76 |
| HE | Registros con muros de tabique rojo recocido, incluye el suministro del tabique, cemento, grava, arena, agua, tubo para la media caña, acero de refuerzo, marco y contramarco, preparación de la superficie de desplante, elaboración de las mezclas de mortero y concreto, formación de la media caña, construcción de los muros, aplanado de las paredes interiores con mortero cemento arena 1:5, emboquillado de las conexiones del tubo de albañal con el registro, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.019. | | |
| HE12BB | Registro de 0.40 x 0.40 y 0.50 m de profundidad, medidas interiores. | pieza | 1,564.93 |
| HE12BC | Registro de 0.40 x 0.40 y 0.75 m de profundidad, medidas interiores. | pieza | 1,910.41 |
| HE12CB | Registro de 0.40 x 0.60 y 0.75 m de profundidad, medidas interiores. | pieza | 2,165.76 |
| HE12CC | Registro de 0.40 x 0.60 y 1.00 m de profundidad, medidas interiores. | pieza | 2,621.25 |
| HE12DC | Registro de 0.60 x 0.60 x 1.00 m de profundidad, medidas interiores, incluye tapa con marco de angulo de acero de 1 1/4" x 3/16 " y contramarco de angulo de 1 1/2 x 3/16" de 40 x 60 cm. | pieza | 2,984.55 |
| HE12DD | Registro de 0.60 x 0.60 y 1.25 m de profundidad, medidas interiores, incluye tapa con marco de angulo de acero de 1 1/4" x 3/16 " y contramarco de angulo de 1 1/2 x 3/16" de 40 x 60 cm. | pieza | 3,523.13 |
| HE12EB | Registro de 0.60 x 0.80 y 0.75 m de profundidad, medidas interiores, incluye tapa con marco de angulo de acero de 1 1/4" x 3/16 " y contramarco de angulo de 1 1/2 x 3/16" de 40 x 60 cm. | pieza | 2,913.21 |
| HE12EC | Registro de 0.60 x 0.80 y 1.00 m de profundidad, medidas interiores, incluye tapa con marco de angulo de acero de 1 1/4" x 3/16 " y contramarco de angulo de 1 1/2 x 3/16" de 40 x 60 cm. | pieza | 3,467.44 |
| HE12ED | Registro de 0.60 x 0.80 y 1.25 m de profundidad, medidas interiores, incluye tapa con marco de angulo de acero de 1 1/4" x 3/16 " y contramarco de angulo de 1 1/2 x 3/16" de 40 x 60 cm. | pieza | 4,070.67 |
| HE12FB | Registro de 0.60 x 1.00 y 0.75 m de profundidad, medidas interiores, incluye tapa con marco de angulo de acero de 1 1/4" x 3/16 " y | pieza | 3,015.75 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| HE12HB | contramarco de angulo de 1 1/2 x 3/16" de 40 x 60 cm. Registro de 0.70 x 0.90 y 0.75 m de profundidad, medidas interiores, incluye tapa con marco de angulo de acero de 1 1/4" x 3/16 " y contramarco de angulo de 1 1/2 x 3/16" de 40 x 60 cm. | pieza | 3,031.36 |
| HE12IB | Registro de 0.80 x 0.80 y 1.00 m de profundidad, medidas interiores, incluye tapa con marco de angulo de acero de 1 1/4" x 3/16 " y contramarco de angulo de 1 1/2 x 3/16" de 40 x 60 cm. | pieza | 3,895.98 |
| HE12JB | Registro de 0.80 x 0.90 y 0.75 m de profundidad, medidas interiores, incluye tapa con marco de angulo de acero de 1 1/4" x 3/16 " y contramarco de angulo de 1 1/2 x 3/16" de 40 x 60 cm. | pieza | 3,467.22 |
| HE12KB | Registro de 1.00 x 1.50 y 0.75 m de profundidad, medidas interiores, incluye tapa con marco de angulo de acero de 1 1/4" x 3/16 " y contramarco de angulo de 1 1/2 x 3/16" de 40 x 60 cm. | pieza | 5,133.35 |
| HE12LB | Registro de 1.10 x 1.10 y 1.20 m de profundidad, medidas interiores, incluye tapa con marco de angulo de acero de 1 1/4" x 3/16 " y contramarco de angulo de 1 1/2 x 3/16" de 40 x 60 cm. | pieza | 6,117.64 |
| HE12MB | Registro de 1.30 x 1.30 y 0.75 m de profundidad, medidas interiores, incluye tapa con marco de angulo de acero de 1 1/4" x 3/16 " y contramarco de angulo de 1 1/2 x 3/16" de 40 x 60 cm. | pieza | 5,533.18 |
| HE12NB | Registro de 1.50 x 1.50 y 0.75 m de profundidad, medidas interiores, incluye tapa con marco de angulo de acero de 1 1/4" x 3/16 " y contramarco de angulo de 1 1/2 x 3/16" de 40 x 60 cm. | pieza | 6,154.14 |
| HE12OB | Registro de 1.55 x 1.85 y 0.75 m de profundidad, medidas interiores, incluye tapa con marco de angulo de acero de 1 1/4" x 3/16 " y contramarco de angulo de 1 1/2 x 3/16" de 40 x 60 cm. | pieza | 7,295.90 |
| HH | Albañal y piezas especiales en edificación, incluye: el suministro de los tubos de concreto, las piezas especiales, preparación del fondo para que el tubo apoye en su cuadrante inferior, elaboración y colocación del mortero en la unión de los tubos y las piezas especiales, pruebas, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.019. | | |
| HH12B | Suministro, colocación y pruebas de albañales de concreto simple; incluye: preparación de fondo para que el tubo apoye en su cuadrante inferior, tendido y junteo con mortero cemento-arena en proporción 1:4. | | |
| HH12BB | Suministro, colocación y pruebas de albañal con tubo de concreto simple, de 10 cm de diámetro. | m | 135.60 |
| HH12BC | Suministro, colocación y pruebas de albañal con tubo de concreto simple, de 15 cm de diámetro. | m | 138.64 |
| HH12BD | Suministro, colocación y pruebas de albañal con tubo de concreto simple, de 20 cm de diámetro. | m | 162.27 |
| HH12BE | Suministro, colocación y pruebas de albañal con tubo de concreto simple, de 25 cm de diámetro. | m | 227.58 |
| HH12BF | Suministro, colocación y pruebas de albañal con tubo de concreto | m | 268.17 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| | simple, de 30 cm de diámetro. | | |
| HH12BG | Suministro, colocación y pruebas de albañal con tubo de concreto simple, de 38 cm de diámetro. | m | 366.98 |
| HH12BH | Suministro, colocación y pruebas de albañal con tubo de concreto simple, de 45 cm de diámetro. | m | 504.59 |
| HI | Muebles sanitarios y accesorios para baño (instalaciones y pruebas) | | |
| HI12 | Instalación y pruebas de muebles sanitarios y accesorios para baño, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.020. | | |
| HI12BB | Instalación y pruebas de muebles sanitarios, incluye: la mano de obra para la fijación, conexiones, la herramienta y el equipo necesarios. | pieza | 504.53 |
| HI13 | Suministro, instalación y pruebas de muebles sanitarios, incluye: los materiales, la mano de obra, las herramienta y el equipo necesarios. | | |
| HI13BB | Suministro, instalación y pruebas de inodoro infantil color blanco, marca American Standar o similar. | pieza | 4,208.13 |
| HI13BC | Suministro, instalación y pruebas de Inodoro modelo Cadet Flux Flowise de 4.80 l por descarga, para discapacitados, marca American Standard o similar. | pieza | 3,969.03 |
| HI13BD | Suministro, instalación y pruebas de Inodoro modelo Cadet PRO RH color blanco marca American Standard o similar. | pieza | 5,494.11 |
| HI13BE | Suministro, instalación y pruebas de Inodoro modelo Zafiro Llux, marca American Standard o similar. | pieza | 2,792.65 |
| HI13BF | Suministro, instalación y pruebas de Inodoro modelo Cadet PRO NH color blanco, 4.80 l por descarga, marca American Standard o similar. | pieza | 5,109.18 |
| HI13BG | Suministro, instalación y pruebas de inodoro modelo Apolo, marca Vitromex o similar. | pieza | 2,254.19 |
| HI13BH | Suministro, instalación y pruebas de Inodoro modelo Calypso SIST-4 color blanco, marca Vitromex o similar. | pieza | 2,824.75 |
| HI13BI | Suministro, instalación y pruebas de Inodoro modelo Habitat color blanco de 4.80 l por descarga, marca American Standard o similar. | pieza | 2,816.29 |
| HI13BJ | Suministro, instalación y pruebas de Inodoro modelo Habitat color marfil de 4.80 l por descarga, marca American Standard o similar. | pieza | 2,775.31 |
| HI13BK | Suministro, instalación y pruebas de Inodoro modelo Vienna 3201, marca Lamosa o similar, para fluxometro. | pieza | 2,849.39 |
| HI13BL | Suministro, instalación y pruebas de Inodoro modelo Jarban 3803M color blanco, marca Lamosa, o similar. | pieza | 3,304.29 |
| HI13BM | Suministro, instalación y pruebas de Inodoro modelo Piacensa Dual, marca Orión o similar. | pieza | 2,823.17 |
| HI13BN | Suministro, instalación y pruebas de Inodoro modelo Dolphin Dual ZP, marca Orión o similar. | pieza | 3,345.46 |
| HI13BO | Suministro, instalación y pruebas de Inodoro modelo WC Drakar16, de 4.80 l por descarga, marca Helvex o similar. | pieza | 4,762.32 |
| HI13BP | Suministro, instalación y pruebas de Inodoro modelo Olimpia, de 3.8 l por descarga, marca Helvex o similar. | pieza | 4,303.48 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| HI13BQ | Suministro, instalación y pruebas de inodoro de 4.8 litros de descarga, modelo TZF NAO, marca Helvex o similar, para fluxometro. | pieza | 5,342.96 |
| HI13BR | Suministro, instalación y pruebas de Inodoro modelo OPTION, 4.8 l por descarga, marca Helvex similar. | pieza | 4,107.00 |
| HI13CB | Suministro, instalación y pruebas de Mingitorio seco con sistema TDS2, modelo MG GOBI TDS2, marca Helvex o similar. | pieza | 11,474.37 |
| HI13CP | Suministro, instalación y pruebas de Mingitorio modelo Niágara II, marca American Standard o similar. | pieza | 5,168.79 |
| HI13CQ | Suministro, instalación y pruebas de mingitorio modelo Marbrook marca American Standard o similar. | pieza | 5,289.91 |
| HI13CR | Suministro, instalación y pruebas de mingitorio modelo Nuevo Orinoco, marca American Standard o similar. | pieza | 3,349.13 |
| HI13CS | Suministro, instalación y pruebas de Mingitorio modelo Decorum Flowise de 0.5 l por descarga, marca American Standard o similar. | pieza | 8,036.26 |
| HI13CT | Suministro, instalación y pruebas de Mingitorio modelo Cascada Universal 0.5 l por descarga, marca American Standar o similar. incluye: fluxometro. | pieza | 15,165.03 |
| HI13CU | Suministro, instalación y pruebas de mingitorio flujo tipo cascada para fluxometro de 1L ó 5L, grado ecologico Modelo MG Ferry Marca Helvex o similar. | pieza | 8,500.42 |
| HI13CV | Suministro, instalación y pruebas de mingitorio flujo tipo cascada para fluxometro de 1L grado ecologico Modelo MG Mojave Marca Helvex o similar. | pieza | 6,901.76 |
| HI13D | Suministro y colocación de accesorios para baño, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| HI13DE | Suministro y colocación de asiento redondo con tapa modelo M-135, marca American Standard o similar, para inodoro. | pieza | 501.07 |
| HI13DB | Suministro y colocación de asiento infantil con tapa modelo M-147, marca American Standard o similar, para inodoro. | pieza | 385.65 |
| HI13DC | Suministro y colocación de asiento elongado liso con tapa modelo M-235, marca American Standard o similar, para inodoro. | pieza | 617.25 |
| HI13DD | Suministro y colocación de asiento redondo con tapa modelo M-230 marca American Standard o similar, para inodoro de capacidades diferentes. | pieza | 591.30 |
| HI13DG | Suministro y colocación de asiento redondo con tapa modelo 3001, marca Edomex o similar, para inodoro. | pieza | 404.03 |
| HI13DJ | Suministro y colocación de asiento largo con tapa modelo 4001, marca Edomex o similar, para inodoro. | pieza | 454.39 |
| HI13DK | Suministro y colocación de asiento elongado con tapa, modelo AT-1, marca Helvex o similar, para inodoro. | pieza | 1,131.14 |
| HI13DL | Suministro y colocación de asiento elongado con tapa modelo AT-2, marca Helvex o similar, para inodoro. | pieza | 734.07 |
| HI13DM | Suministro y colocación de asiento redondo con tapa modelo ATR-1, marca Helvex o similar, para inodoro. | pieza | 721.92 |
| HI14 | Suministro, instalación y pruebas de llaves y accesorios, incluye: los | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| HI14BB | Suministro, instalación y pruebas de llave de empotrar para regadera con maneral, modelo 41-Q marca Rugo o similar. | pieza | 354.98 |
| HI14BC | Suministro, instalación y pruebas de llave individual para lavabo figura 16-Q, marca Rugo o similar. | pieza | 376.74 |
| HI14BD | Suministro, instalación y pruebas de mezcladora modelo Lebarón 318, marca Urrea o similar. | pieza | 2,815.67 |
| HI14BJ | Suministro, instalación y pruebas de fluxómetro de manija modelo 110-38, marca Helvex o similar, con niple recto y entrada superior con spud de 38 mm, para inodoro. | pieza | 6,576.91 |
| HI14BN | Suministro, instalación y pruebas de fluxometro de pedal modelo 310-38, marca Helvex o similar, aparente y entrada superior con spud de 38 mm, para inodoro. | pieza | 7,859.49 |
| HI14BP | Suministro, instalación y pruebas de fluxometro de manija modelo 185-19, marca Helvex o similar, con niple recto y entrada superior con spud de 19 mm, para inodoro. | pieza | 6,576.91 |
| HI14BR | Suministro, instalación y pruebas de válvula de push de baja presión para mingitorio, modelo PUM-01 cromo, marca Proyecta de Helvex o similar. | pieza | 2,645.64 |
| HI14C | Suministro, instalación y pruebas de monomandos | | |
| HI14CB | Suministro instalación y pruebas de monomando modelo 4421, marca Dica o similar, para lavabo | pieza | 1,461.12 |
| HI14CD | Suministro instalación y pruebas de monomando modelo 4422, marca Dica o similar, para lavabo. | pieza | 1,305.42 |
| HI14CG | Suministro instalación y pruebas de monomando modelo 4077, marca Dica o similar, para fregadero. | pieza | 1,001.65 |
| HI14CH | Suministro instalación y pruebas de monomando modelo M08-SP-01 proyecta Helvex o similar. | pieza | 2,620.35 |
| HI14CK | Suministro, instalación y pruebas de llave temporizadora modelo 9243, marca Urrea o similar, para lavabo. | pieza | 3,164.70 |
| HI14CL | Suministro, instalación y pruebas de llave temporizadora modelo 9261, marca Urrea o similar, para lavabo. | pieza | 3,284.20 |
| HI14D | Suministro, instalación y pruebas de accesorios. | | |
| HI14DB | Suministro, instalación y pruebas de regadera figura 296-B, marca Urrea o similar, con brazo y chapetón | pieza | 1,269.18 |
| HI14DC | Suministro, instalación y pruebas de contrarreja para tarja y bebedero, modelo 3801, marca DICA o similar. | pieza | 376.12 |
| HI14DD | Suministro, instalación y pruebas de regadera figura 298-B, marca Olimpica o similar con brazo y chapetón | pieza | 1,202.51 |
| HI14DE | Suministro, instalación y pruebas de regadera figura 295-B, marca Caribe o similar, con brazo y chapetón | pieza | 872.59 |
| HI14DG | Suministro, instalación y pruebas de regadera figura 3005B1, marca Urrea o similar, con brazo y chapetón | pieza | 346.80 |
| HI14EB | Suministro, instalación y pruebas de regadera de chorro fijo modelo H-201 cromo, marca Helvex o similar, incluye: brazo y chapetón. | pieza | 1,444.65 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| HI14G | Suministro, instalación y pruebas de llave de nariz. | | |
| HI14GB | Suministro instalación y pruebas de llave de nariz cromada, figura 19 CR, marca Urrea o similar. | pieza | 701.94 |
| HI14GD | Suministro, instalación y pruebas de llave de nariz compacta, figura 19-N, marca Urrea o similar. | pieza | 350.36 |
| HI14GF | Suministro, instalación y pruebas de llave a chorro fijo, fijura 19-NC marca Urrea o similar. | pieza | 242.11 |
| HI15BC | Suministro y colocación de barra recta de 61 cm de longitud, fabricada en tubo de acero inoxidable calibre 18, de 32 mm de diámetro, acabado satinado, modelo Q-24-CS-1. | pieza | 1,617.47 |
| HI15BD | Suministro y colocación de barra recta de 76.2 cm de longitud, fabricada en tubo de acero inoxidable calibre 18, de 32 mm de diámetro, acabado satinado, modelo Q-30-CS-1 | pieza | 1,670.23 |
| HI15BE | Suministro y colocación de barra recta de 91.5 cm de longitud, fabricada en tubo de acero inoxidable calibre 18, de 32 mm de diámetro, acabado satinado, modelo Q-36-CS-1 | pieza | 2,342.96 |
| HI15CI | Suministro y colocación de barra urinal, fabricada en tubo de acero inoxidable calibre 18 de 32 mm de diámetro, sabado satinado modelo Q-202-CS-1. | pieza | 7,974.74 |
| HI15CK | Suministro y colocación de brazo para sanitario, fabricado en tubo de acero inoxidable calibre 18 de 32 mm de diámetro, acabado satinado modelo Q-1822-CS-1. | pieza | 8,109.28 |
| HI15CM | Suministro y colocación de barra piso pared con soporte, fabricada en tubo de acero inoxidable calibre 18 de 32 mm de diámetro, acabado satinado modelo H-3033-CS-1. | pieza | 7,625.19 |
| HI15CN | Suministro y colocación de barra boomerang, fabricada en tubo de acero inoxidable calibre 18, de 32 mm de diámetro, acabado satinado modelo Q-2020-CS-1. | pieza | 3,793.21 |
| HI16B | Suministro, instalación y pruebas de tarja de lámina de acero inoxidable incluye: llaves, contra canasta y cespól. | | |
| HI16BB | Suministro, instalación y pruebas de tarja de lámina de acero inoxidable de 95 x 51 cm, marca Teka o similar, incluye: contra canasta figura 3812 marca Urrea o similar y cespól de plomo. | pieza | 2,921.39 |
| HI16BC | Suministro, instalación y pruebas de tarja de lámina de acero inoxidable de 73 x 51 cm marca Teka o similar, incluye: contracanasta figura 3812 marca Urrea o similar y cespól de plomo. | pieza | 1,793.75 |
| HI16BD | Suministro, instalación y pruebas de tarja de lámina de acero inoxidable de 80 x 51 cm, marca Teka o similar, incluye: contracanasta figura 3812 marca Urrea o similar y cespól de plomo. | pieza | 1,893.09 |
| HI16BE | Suministro, instalación y pruebas de tarja fregadero de lámina de acero inoxidable de 100 x 50 cm, marca Teka o similar, incluye: contra canasta figura 3812 marca Urrea o similar y cespól de plomo. | pieza | 2,468.83 |
| HI16C | Suministro, instalación y pruebas de lavabo y accesorios para baño. | | |
| HI16CB | Suministro, instalación y pruebas de lavabo modelo Veracruz I color blanco, marca American Standard o similar, incluye: cespól de PVC. | pieza | 1,764.93 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| HI16CD | Suministro, instalación y pruebas de lavabo modelo New Hábitat color marfil, marca American Standard o similar, incluye: cespól de PVC. | pieza | 1,936.31 |
| HI16CF | Suministro, instalación y pruebas de lavabo bajo cubierta Ovalyn chico color blanco, marca American Standar o similar, incluye: cespól de PVC. | pieza | 1,816.37 |
| HI16CH | Suministro, instalación y pruebas de lavabo sobrecubierta redondo chico color blanco, marca American Standard o similar, incluye: cespól de PVC. | pieza | 1,410.00 |
| HI16D | Suministro, instalación y pruebas de accesorios marca Helvex o similar. | | |
| HI16DA | Suministro, instalación y pruebas de inodoro elongado compacto de 3.8 L/ Descarga, Trampa Expuesta, con Botón Accionador. Grado Ecológico. Modelo WC Austral, marca Helvex. | pieza | 2,983.38 |
| HI16DB | Suministro, instalación y pruebas de inodoro elongado compacto de 3.8 L/ Descarga, Trampa Expuesta, de Palanca. Grado Ecológico. Modelo WC Austral P marca Helvex | pieza | 2,983.38 |
| HI16DC | Suministro, instalación y pruebas de inodoro elongado compacto de 2.5 L/ Descarga, Trampa Semioculta, Grado Ecológico.modelo WC 2.5 marca Helvex | pieza | 3,944.42 |
| HI16DD | Suministro, instalación y pruebas de taza para fluxómetro elongada de 3.5L/4.8L para discapitados modelo TZF NAO17 marca Helvex | pieza | 4,699.63 |
| HI16DE | Suministro, instalación y pruebas de mingitorio seco con Sistema TDS2, evita salida de malos olores, doble esfera. modelo MG MOJAVE TDS2 marca Helvex | pieza | 7,860.31 |
| HI16DF | Suministro, instalación y pruebas de lavabo de bajo cubierta con rebosadero, modelo LV LUGANO, marca Helvex | pieza | 1,772.84 |
| HI16DG | Suministro, instalación y pruebas de lavabo de sobreponer con rebosadero, 1 perforacion. Modelo LV MOREA1 marca Helvex | pieza | 1,474.25 |
| HI16DH | Suministro, instalación y pruebas de lavabo de sobreponer con rebosadero, 1 perforacion. Modelo LV SANTORINI1 marca Helvex | pieza | 1,768.70 |
| HI16DI | Suministro, instalación y pruebas de lavabo de sobreponer con rebosadero, 1 perforacion. Modelo LV LUCERNA1 marca Helvex | pieza | 3,380.64 |
| HI16DJ | Suministro, instalación y pruebas de fluxometro para taza flux de sensor electronico de baterias spud de 38mm, cromo, modelo FB-110-WC-4.8 de 4.8L por descarga requiere un 1 kg de presion | pieza | 17,249.17 |
| HI16DK | Suministro, instalación y pruebas de fluxometro para taza flux de sensor electronico de corriente spud de 38mm, cromo, modelo FC-110-WC-4.8 de 4.8L por descarga requiere un 1 kg de presion | pieza | 17,249.17 |
| HI16DL | Suministro, instalación y pruebas de fluxometro para mingitorio de sensor electronico de baterias spud de 19mm, cromo, modelo FB-185-19-0.5 de 0.5L por descarga requiere 1 kg de presion | pieza | 17,249.17 |
| HI16DM | Suministro, instalación y pruebas de fluxometro para mingitorio de sensor electronico de corriente spud de 19mm, cromo, modelo FC-185-19-0.5 de 0.5L por descarga requiere 1 kg de presion | pieza | 17,249.17 |
| HI16DN | Suministro, instalación y pruebas de fluxómetro de manija para taza | pieza | 6,576.91 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| HI16DO | flux spud de 38mm de 4.8L descarga. Cromo. Ecologico. Modelo 110-WC-4.8 marca Helvex require de 1 kg de presion Suministro, instalación y pruebas de fluxómetro de pedal para taza fluxspud de 38mm, de 4.8L descarga. Cromo. Ecologico modelo 310-WC-4.8, marca Helvex requiere de 1 kg de presion | pieza | 7,859.49 |
| HI16DP | Suministro, instalación y pruebas de fluxómetro de manija para mingitorio, spud de 19mm, 0.5 L/descarga. Cromo. Ecologico, modelo 185-19-1, marca Helvex requiere de 1 kg de presion | pieza | 6,576.91 |
| HI16DS | Suministro, instalación y pruebas de llave economizadora para lavabo, cromo, modelo TV-105, marca Helvex | pieza | 3,214.97 |
| HI16DT | Suministro, instalación y pruebas de llave economizadora para lavabo, cromo, modelo TV-106, marca Helvex | pieza | 3,037.81 |
| HI16DU | Suministro, instalación y pruebas de llave economizadora para lavabo, cromo, modelo TV-122, marca Helvex | pieza | 3,674.92 |
| HI16DV | Suministro, instalación y pruebas de llave economizadora para lavabo, cromo, modelo TV-121, marca Helvex | pieza | 3,847.11 |
| HI16DW | Suministro, instalación y pruebas de monomando para lavabo Piazza modelo PIA-100 marca Helvex | pieza | 2,671.83 |
| HI16EA | Suministro, instalación y pruebas de llave de lavabo electrónica de sensor de baterías modelo ARGOS TV-296 marca Helvex | pieza | 12,031.20 |
| HI16EB | Suministro, instalación y pruebas de llave de lavabo electrónica de sensor de corriente eléctrica modelo ARGOS TV-296-C marca Helvex | pieza | 12,664.18 |
| HI16EC | Suministro, instalación y pruebas de secador de manos con boton accionador de corriente, modelo MB-1011 marca Helvex | pieza | 7,772.05 |
| HI16ED | Suministro, instalación y pruebas de dosificador electronico de baterias con sensor para jabon liquido modelo MB-1102-AIB marca Helvex | pieza | 5,687.68 |
| HI16EE | Suministro, instalación y pruebas de cespól para lavabo con registro modelo TV-016 marca Helvex | pieza | 1,535.68 |
| HI16EF | Suministro, instalación y pruebas de contra con rejilla para lavabo con rebosadero modelo TH-058 marca Helvex | pieza | 1,320.12 |
| HI16EG | Suministro, instalación y pruebas de cespól para fregadero con registro modelo TV-030 marca Helvex | pieza | 2,164.50 |
| HI16EH | Suministro, instalación y pruebas de contracanasta para fregadero modelo H-8801 marca Helvex. | pieza | 2,076.18 |
| HI16EI | Suministro, instalación y pruebas de cespól para lavabo Proyecta modelo CES-01 | pieza | 852.23 |
| HI16EJ | Suministro, instalación y pruebas de contra para lavabo Proyecta modelo CLR-01 | pieza | 694.01 |
| HI16EK | Suministro, instalación y pruebas de lavabo de sobre cubierta con rebosadero, modelo LV Marcus, marca Helvex o similar. | pieza | 2,291.03 |
| HI16EL | Suministro, instalación y pruebas de lavabo de bajo cubierta con rebosadero, modelo LV Marcus BC, marca Helvex o similar. | pieza | 2,139.66 |
| HI17B | Suministro y colocación de accesorios para baño. | | |
| HI17BB | Suministro y colocación de jabonera con agarradera, modelo 101 | pieza | 1,717.51 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| | cromo línea clásica, marca Helvex o similar. | | |
| HI17BD | Suministro y colocación de portapapel modelo 104 cromo, marca Helvex o similar. | pieza | 1,567.80 |
| HI17BE | Suministro y colocación de toallero de barra modelo 105 cromo, marca Helvex o similar. | pieza | 1,929.20 |
| HI17BF | Suministro y colocación de gancho doble modelo 106 cromo, marca Helvex o similar. | pieza | 667.59 |
| HI17BG | Suministro y colocación de jabonera modelo 108 cromo, marca Helvex o similar. | pieza | 990.97 |
| HI17BH | Suministro y colocación de toallero de argolla modelo 109 cromo, marca Helvex o similar. | pieza | 963.70 |
| HI17BI | Suministro, instalación y pruebas de regadera modelo REC-01 cromo, marca Proyecta de Helvex o similar, incluye: brazo y chapetón. | pieza | 884.20 |
| HI17BJ | Suministro y colocación de cepillero modelo DC-07 cromo, marca Proyecta de Helvex o similar. | pieza | 570.02 |
| HI17BK | Suministro y colocación de toallero de barra modelo DC-05 cromo, marca Proyecta de Helvex o similar | pieza | 960.56 |
| HI17BL | Suministro y colocación de portavasos cepillero línea clásica, modelo 107 cromo, marca Helvex o similar. | pieza | 837.29 |
| HI17BM | Suministro, instalación y pruebas de regadera de chorro fijo con sistema anticalcareo, modelo REC-SP-01 cromo, marca Proyecta de Helvex o similar, incluye: brazo y chapetón. | pieza | 908.14 |
| HI17BN | Suministro, instalación y pruebas de mezcladora modelo MEF-SP-01 cromo, marca Proyecta de Helvex o similar, para fregadero, incluye: manuales. | pieza | 3,383.34 |
| HI17BO | Suministro, instalación y pruebas de mezcladora de cocina con aireador oculto, modelo HM-37, cromo, marca Helvex o similar. | pieza | 4,492.82 |
| HI17BQ | Suministro, instalación y pruebas de secador de manos modelo Futura pulsador AA13126, marca Jofel o similar. | pieza | 2,995.68 |
| HI17BR | Suministro, instalación y pruebas de secador para manos modelo Futura AA13000 blanco, marca Jofel o similar. | pieza | 2,849.11 |
| HI17BT | Suministro, instalación y pruebas de secador de manos modelo Futura Óptico AA14126, marca Jofel o similar | pieza | 3,328.14 |
| HI17C | Suministro y colocación de accesorios de sobreponer. | | |
| HI17CB | Suministro y colocación de portapapel modelo 217 cromo, marca Helvex o similar. | pieza | 1,350.82 |
| HI17CC | Suministro y colocación de toallero de argolla modelo 209 cromo, marca Helvex o similar. | pieza | 964.56 |
| HI17CD | Suministro y colocación de gancho doble modelo 206 cromo, marca Helvex o similar. | pieza | 668.44 |
| HI17CE | Suministro y colocación de portacepillos modelo 207 cromo, marca Helvex o similar. | pieza | 837.29 |
| HI17CF | Suministro y colocación de jabonera modelo 208 cromo, marca Helvex o similar. | pieza | 958.73 |
| HI17CK | Suministro y colocación de manguera fléxica Nacobre o similar, de | pieza | 64.42 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| HI17CM | aluminio, modelo 40 FCM para lavabo. Suministro y colocación de manguera fléxico Nacobre o similar, de aluminio, modelo 35 FCM para WC. | pieza | 101.08 |
| HI17CP | Suministro y colocación de llave angular cromada VAC-13 nacobre o similar. | pieza | 121.99 |
| HI17D | Suministro, instalación y pruebas de coladeras Helvex o similar, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| HI17DB | Suministro, instalación y pruebas de coladera de una boca rejilla redonda sello hidráulico, modelo 24, marca Helvex o similar. | pieza | 1,726.36 |
| HI17DC | Suministro, instalación y pruebas de coladera de tres bocas rejilla redonda sello hidráulico, modelo 25, marca Helvex o similar. | pieza | 2,023.45 |
| HI17DD | Suministro, instalación y pruebas de coladera de 25 cm, de una boca rejilla redonda sello hidráulico, modelo 27, marca Helvex o similar. | pieza | 1,892.91 |
| HI17DE | Suministro, instalación y pruebas de coladera de una boca rejilla redonda sello hidráulico, modelo 282-H, marca Helvex o similar. | pieza | 2,924.80 |
| HI17DF | Suministro, instalación y pruebas de coladera modelo 444-X, marca Helvex o similar, con cúpula, para azotea. | pieza | 1,936.70 |
| HI17DG | Suministro, instalación y pruebas de rebozadero horizontal, modelo 632-H, marca Helvex o similar, para pasillos, corredores. | pieza | 2,265.76 |
| HI17DH | Suministro, instalación y pruebas de coladera de tres roscas rejilla redonda sello hidráulico, modelo 1342-H, marca Helvex o similar. | pieza | 1,943.00 |
| HI17DI | Suministro, instalación y pruebas de coladera con campana sello hidráulico, modelo 2514, marca Helvex o similar, para patios, estacionamientos. | pieza | 2,582.26 |
| HI17DJ | Suministro, instalación y pruebas de coladera, modelo 2584, marca Helvex o similar, con rejilla cuadrada de acero inoxidable, campana sello hidráulico. | pieza | 7,180.76 |
| HI17DK | Suministro, instalación y pruebas de coladera rectangular, modelo 2714, marca Helvex o similar, con campana sello hidráulico. | pieza | 5,956.08 |
| HI17DL | Suministro, instalación y pruebas de coladera de pretil modelo 4954, marca Helvex o similar, con conexión para tubo 10 cm de diámetro. | pieza | 2,538.47 |
| HI17DM | Suministro, instalación y pruebas de coladera, modelo 5424, marca Helvex o similar, con canastilla para sedimentos. | pieza | 2,825.98 |
| HI17DP | Suministro, instalación y pruebas de coladera de tres bocas rejilla cuadrada sello hidráulico, modelo 25-CH, marca Helvex o similar. | pieza | 2,022.22 |
| HI17DQ | Suministro, instalación y pruebas de coladera de boca lateral, rejilla redonda de acero inoxidable troquelado, cuerpo de hierro fundido de polietileno de alta densidad, contra de altura ajustable, contra y rejillas removibles, volumen de sello hidráulico 5 cm de altura, desalojo 30 L/min modelo 22 marca: Helvex o similar. | pieza | 1,641.18 |
| HI17DR | Suministro, instalación y pruebas de coladera de boca vertical, rejilla redonda de acero inoxidable troquelado, cuerpo de hierro fundido de polietileno de alta densidad, contra de altura ajustable, contra y rejillas removibles, volumen de sello hidráulico 5 cm de altura, desalojo 30 | pieza | 1,641.18 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-----------|
| | L/min modelo 22-V marca: Helvex o similar. | | |
| HI17E | Suministro y colocación de rejillas para coladeras. | | |
| HI17EB | Suministro y colocación de rejilla redonda, modelo 1342-H, marca Helvex o similar, para coladera. | pieza | 2,599.46 |
| HI17F | Suministro, instalación y pruebas de accesorios para baño marca Helvex o similar. | | |
| HI17FB | Suministro, instalación y pruebas de regadera de chorro fijo, modelo H-200-6 cromo, marca Helvex o similar, incluye: brazo y chapetón. | pieza | 1,254.16 |
| HI17FC | Suministro, instalación y pruebas de regadera de chorro fijo, modelo H-102 cromo, marca Helvex o similar. | pieza | 951.95 |
| HI17FD | Suministro, instalación y pruebas de regadera de chorro fijo, modelo H-500 cromo, marca Helvex o similar. | pieza | 1,433.55 |
| HI17FH | Suministro, instalación y pruebas de regadera de chorro fijo, modelo H-600 cromo, marca Helvex o similar. | pieza | 1,227.25 |
| HI17GB | Suministro e instalación de interceptor para grasas, de 60.45 x 28.70 cm, 45 l/min, 18 kg de capacidad, con canastilla para sedimentos solidos, modelo IG-20, marca Helvex o similar. . | pieza | 17,419.96 |
| HI17GD | Suministro e instalación de interceptor para grasas, de polietileno y tapa de acero galvanizado, de 61.21 x 28.70 cm, 45 l/min, 18 kg de capacidad, modelo IG-20-PTM, marca Helvex o similar. | pieza | 13,780.20 |
| HI17H | Suministro y colocación de accesorios para baño. | | |
| HI17HB | Suministro y colocación de portavaso cepillero semiempotrar, modelo 307, marca Urrea o similar. | pieza | 694.71 |
| HI17HC | Suministro y colocación de jabonera de empotrar, modelo 303 cromo, marca Urrea o similar. | pieza | 744.07 |
| HI17HD | Suministro y colocación de jabonera de semiempotrar, modelo 308 cromo, marca Urrea o similar. | pieza | 744.07 |
| HI17HE | Suministro y colocación de portarrollo de semiempotrar, modelo 317 cromo, marca Urrea o similar. | pieza | 1,061.83 |
| HI17HF | Suministro y colocación de gancho doble de semiempotrar, modelo 306 cromo, marca Urrea o similar. | pieza | 529.51 |
| HI17HG | Suministro y colocación de toallero barra, modelo 305 cromo, marca Urrea o similar. | pieza | 648.78 |
| HI17HH | Suministro y colocación de portapapelera de empotrar, modelo Institucional, marca American Standard o similar. | pieza | 775.20 |
| HI17HK | Suministro y colocación de toallero de argolla, modelo Institucional, marca American Standard o similar | pieza | 626.41 |
| HI17HM | Suministro y colocación de gancho doble modelo Institucional, marca American Standard o similar. | pieza | 594.62 |
| HI17HN | Suministro y colocación de jabonera de semiempotrar, modelo Institucional, marca American Standard o similar. | pieza | 626.41 |
| HI17HP | Suministro y colocación de portacepillos modelo Institucional, marca American Standard o similar. | pieza | 487.75 |
| HI17HQ | Suministro y colocación de regadera modelo Colony, marca American Standard o similar, incluye: brazo y chapetón. | pieza | 732.51 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| HI17HR | Suministro y colocación de regadera modelo Century, marca American Standard o similar, incluye: brazo y chapetón. | pieza | 895.62 |
| HI17I | Suministro, instalación y pruebas de accesorios, marca Vallezzi o similar. | | |
| HI17IB | Suministro, instalación y pruebas de tapón macho de bronce, para cespól de 102 mm de diámetro, marca Vallezzi o similar. | pieza | 263.20 |
| HI17IC | Suministro, instalación y pruebas de tapón macho de bronce, para cespól de 51 mm de diámetro, marca Vallezzi o similar. | pieza | 107.73 |
| HI17J | Suministro y colocación de lavadero de concreto. | | |
| HI17JB | Suministro y colocación de lavadero de concreto, de 60 cm. | pieza | 931.00 |
| HI17L | Suministro e instalación de ventila para fosa séptica, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y equipo necesarios. | | |
| HI17LB | Ventilación para fosas sépticas formada con 1.00 m de tubo de fierro galvanizado de 51 mm (2") de diámetro y dos codos de 90°. | pieza | 928.73 |
| HJ | Suministro, instalación y pruebas de calentadores para agua. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.020. | | |
| HJ12 | Suministro, instalación y pruebas de calentadores para agua, incluye: el soporte de tubo galvanizado, los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| HJ12BB | Suministro, instalación y pruebas de calentador de 38 litros de capacidad, modelo G-10, marca Calorex o similar, incluye: soporte metálico. | pieza | 7,279.38 |
| HJ12BD | Suministro, instalación y pruebas de calentador de 62 litros de capacidad, modelo G-15, marca Calorex o similar, incluye :soporte metálico. | pieza | 9,060.64 |
| HJ12BK | Suministro, instalación y pruebas de calentador de paso, modelo CDP06, marca Cinsa o similar, incluye: soporte metálico. | pieza | 5,559.79 |
| HJ12BM | Suministro, instalación y pruebas de calentador de paso, 7 litros de capacidad, marca IUSA o similar, incluye: soporte metálico. | pieza | 6,396.05 |
| HJ12BP | Suministro, instalación y pruebas de calentador de 38 litros de capacidad, marca Magamex o similar, incluye: soporte metálico. | pieza | 3,927.03 |
| HK | Forjado de canalón para desagüe pluvial. | | |
| HK12 | Forjado de canalón para desagüe pluvial. | | |
| HK12BB | Forjado y perfilado de canal de desagüe de 0.05 x 0.05 m, en media caña a base de cincel, acabado con mortero cemento-arena 1:4. | m | 171.67 |
| HK12BC | Forjado de canalón para desagüe pluvial a base de tabique rojo recocido, asentado con mortero cemento-arena 1:5, firme de concreto de r.n. f'c = 150 kg/cm2, aplanado, acabado pulido, con pendiente, de 0.35 x 0.35 m medidas interiores. | m | 669.41 |
| HL | Suministro, instalación y pruebas de muebles de acero inoxidable | | |
| HL01A | Muebles de acero inoxiable para Escuelas, Oficinas, Edificios y Hospitales. | | |
| HL01AA | Bebedero de faldón en acero inoxidable tipo-304 calibre 18, medidas de 38 cm x 44 de altura, con llave push y sistema de filtración 3M que | pieza | 17,064.94 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| HL01AB | rinde 7 mil litros o un año de servicio, cuenta con pre-filtro para prolongar la vida útil del filtro 3M Marca: AMINOX o similar. Bebedero de faldon con sensor en acero inoxidable tipo-304 calibre 18 medidas de 32.5 cm x 38 cm x 44 de altura, con llave de sensor y sistema de filtración 3M que rinde 7 mil litros o un año de servicio, cuenta con pre-filtro paraprolongar la vida útil del filtro 3M, Marca: AMINOX o similar. | pieza | 27,291.53 |
| HL01AC | Bebedero doble, con rellenador de botellas, llaves push, sin bordes, ni filtros de acero inoxidable tipo-304 calibre 18 acabado P-3 con medidas de 116 x 32.5 x 85, sistema de filtración 3m que rinde 132 mil litros o un año de servicio, cuenta con pre-filtro para prolongar la vida útil del filtro 3m y conexiones internas Marca: AMINOX o similar. | pieza | 38,199.59 |
| HL01AD | Bebedero doble con sensor, con rellenador de botellas, llaves de sensor, sin bordes ni filos de acero inoxidable tipo-304 calibre 18 acabado P-3 con medidas de 116 x 32.5 x 85, sistema de filtración 3m que rinde 132 mil litros o un año de servicio, cuenta con pre-filtro para prolongar la vida útil del filtro 3m y conexiones internas Marca: AMINOX o similar. | pieza | 44,781.06 |
| HL01AE | Mingitorio ecologico OV-3, en acero inoxidable tipo 304, calibre 16 con medidas de 36 x 37 x 65, trampa olores a base de rejilla de acero y membrano de latex Marca: AMINOX o similar. | pieza | 9,319.98 |
| HL01AF | Mingitorio ecologico OV-2, en acero inoxidable tipo 304 calibre 18 con medidas de 30 x 35.5 x 57.5, incluye: trampa olores a base de rejilla de acero y membrana de latex Marca: AMINOX o similar | pieza | 9,852.13 |
| HL01AG | Mingitorio lineal MING-100-35, en acero inoxidable tipo 304 calibre 20 con medidas de 100 x 30 x 35 Marca AMINOX o similar (no incluye llaves ni cespól). | pieza | 6,837.48 |
| HL01AH | Inodoro con caja WC-TNQ en acero inoxidable tipo 304 caibre 16 tanque de 6 lts, paquete sanitario de botol dual, cespól de 2 1/2" de diámetro y salida sanitaria de 4" de diámetro medidas de 36 x 70 x 70 Marca AMINOX o similar (no incluye la tapa para el asiento, coflex y llave angular). | pieza | 26,456.27 |
| HL01AI | Lavabo Tláhuac LAV-TLA-2E en acero inoxidable tipo 304 calibre16 con medidas de 1.80 x 0.60 x 0.36 para tres usuarios Marca AMINOX o similar (no incluye llaves ni cespól). | pieza | 27,099.55 |
| HL01BA | Lavabo pasteur D-90 en acero inoxidable tipo 304 calibre 18 terminado P-3-Batin con medidas de 90 x 45 x 90 con tarja de 40 x 26 x 19 Marca AMINOX o similar (no incluye llaves ni cespól) | pieza | 15,210.04 |
| HL01BB | Baño artesa en acero inoxidable tipo 304 calibre 18 con medidas 1.50 x 0.70 x 1.05 Marca AMINOX o similar (no incluye como llaves y cespól) | pieza | 32,641.48 |
| HL01BC | Vertedero 40-CPT en acero inoxidable tipo 304 calibre 18 con medidas de 50 x 45 x 110 Marca AMINOX o similar (no incluye llaves ni cespól) | pieza | 9,404.63 |
| HL01BD | Barra wc a muro derecha o izquierda en acero inoxidable tipo 304 calibre16 con medidas de 0.80 x 0.80 x 0.60 Marca AMINOX o similar. | pieza | 7,168.54 |
| HL01BF | Barra wc a piso derecha o izquierda en acero inoxidable tipo 304 | pieza | 4,953.12 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| HL01BH | calibre 16 con medidas de 0.70 x 0.70 Marca AMINOX o similar. Barra 70, en acero inoxidable tipo 304 calibre 16 con medidas de 0.70 x 1 1/4" de diámetro Marca AMINOX. | pieza | 1,486.92 |
| HL01BI | Barra 90, en acero inoxidable tipo 304 calibre 16 con medidas de 0.90 x 1 1/4" de diámetro Marca AMINOX. | pieza | 2,535.51 |
| HL01BJ | Barra mingitorio en acero inoxidable tipo 304 calibre 16 con medidas de 60 x 30 x 70 Marca AMINOX o similar (no incluye tornillería para su fijación). | pieza | 6,333.30 |
| HL01BK | Barra recta de seguridad de 700 mm de largo, en acero inoxidable satinada Marca: Helvex o similar Modelo B-700-S. | pieza | 3,041.51 |
| HL01BL | Barra recta de seguridad de 610 mm de largo, en acero inoxidable satinada Marca: Helvex o similar Modelo B-610-S. | pieza | 2,965.49 |
| HL01BM | Barra angular Hokey 810 mm x 610 mm izquierda, en acero inoxidable satinada Marca: Helvex o similar Modelo B-064-S. | pieza | 6,362.61 |
| HL01BN | Barra angular Hokey 810 mm x 610 mm derecha, en acero inoxidable satinada Marca: Helvex o similar Modelo B-062-S. | pieza | 6,362.61 |
| HL01BO | Barra angular Boomerang 305 mm x 305 mm izquierda, en acero inoxidable satinada Marca: Helvex o similar Modelo B-066-S. | pieza | 4,765.01 |
| HL01BP | Barra de seguridad recta 900 mm con chapeton de acero inoxidable Marca Helvex modelo B-900-S. | pieza | 2,921.49 |
| HL01BQ | Barra de seguridad recta 610 mm con chapeton de acero inoxidable Marca Helvex modelo B-610-S. | pieza | 2,543.84 |
| HL01BR | Barra de seguridad angular con chapeton tipo Hockey 810 x 350 derecha de acero inoxidable Marca: Helvex modelo : B-062-S. | pieza | 4,472.43 |
| HL01BS | Barra de seguridad angular con chapeton tipo Hockey 810 x 350 izquierda de acero inoxidable Marca: Helvex modelo : B-064-S. | pieza | 4,472.43 |
| HL01BT | Barra de seguridad recta 470 mm con chapeton de acero inoxidable Marca: Helvex Modelo B-470-S. | pieza | 2,448.78 |
| HL01CA | Rellenador de exteriores, acero inoxidable cal 18 tipo 304 acabadi P-3, grado alimenticio, medida: 135 x 20 x 32.5 cms con botón y boquilla de sensor infra rojo sistema de filtración 3m Marca AMINOX. | pieza | 33,178.44 |
| HL01CB | Bebedero pedestal y mascotas en acero inoxidable tipo 304 calibre18 con medidas de 32.5 x 85 con llave push, sistema de filtración 3m que rinde 132 mil litros o un año de servicio, cuenta con pre filtro para prolongar la vida útil del filtro 3m y conexiones internas con toma para mascotas Marca AMINOX. | pieza | 33,311.08 |
| HL01DA | Lavabo penitenciario Modelo HVX en acero inoxidable tipo 304 calibre16 con medidas de 39 x 44 x 40 Marca AMINOX o similar. | pieza | 16,670.99 |
| HL01DB | Inodoro Oval WC-AP-AS4 en acero inoxidable tipo 304 calibre 16 terminado P3, asiento ergonómico sin filos visibles medidas: ancho asiento de 36 cm fondo a frente 70, altura 39 cm, cespól de acero inoxidable de 4" de diámetro 32 Jetde tubo de acero de 3/4", descarga a 10.8 cm de la pared, campana atrapacera de 4" de diámetro, toma hidráulica 1 1/4" funciona con 1.5 kgf/cm2 por equipo consumo de 6 lts. Marca AMINOX o similar, incluye juegos de accesorios | pieza | 29,566.60 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| HL01DC | antivandalicos marca DOCOL para WC. Combo HVX en acero inoxidable tipo 304 calibre 16 terminado P-3 asiento ergonómico, sin filos, ni uniones visibles. Con medidas generales ancho 39 cm, fondo 87 cm y altura 104.5 cm de cubierta cespól de wc de 4" de diámetro, cespól lavabo de 1 1/4" con descarga a cespól de Marca AMINOX, incluye accesorios para combo marca Helvex. | pieza | 50,124.37 |
| HL01DD | Cama penitenciaria (CAPI-AS) en acero inoxidable tipo 304 con cubierta calibre 12 y mensulas calibre 10 acabado P3, medidas de largo 1.93 x ancho 0.76 y alto 0.40 Marca AMINOX (no incluye tornilleria para su fijación). | pieza | 25,177.15 |
| I | Instalaciones hidráulicas. | | |
| IB | Suministro, instalación y pruebas de tubos y conexiones de cobre, incluye: los materiales, la mano de obra para los cortes, dobleces, presentación, unión, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.021. | | |
| IB12B | Suministro, instalación y pruebas de tubos de cobre tipo "M", Nacobre o similar. | | |
| IB12BB | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "M" de 6 mm (1/4") de diámetro. | m | 139.49 |
| IB12BC | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "M" de 10 mm (3/8") de diámetro. | m | 130.34 |
| IB12BD | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "M" de 13 mm (1/2") de diámetro. | m | 150.33 |
| IB12BE | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "M" de 19 mm (3/4") de diámetro. | m | 227.32 |
| IB12BF | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "M" de 25 mm (1") de diámetro. | m | 310.01 |
| IB12BG | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "M" de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | m | 487.21 |
| IB12BH | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "M" de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | m | 657.54 |
| IB12BI | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "M" de 51 mm (2") de diámetro. | m | 1,010.58 |
| IB12BJ | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "M" de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | m | 1,858.13 |
| IB12BK | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "M" de 76 mm (3") de diámetro. | m | 2,460.66 |
| IB12BL | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "M" de 102 mm (4") de diámetro. | m | 4,288.94 |
| IB12C | Suministro, instalación y pruebas de tubos de cobre tipo "L", Nacobre o similar. | | |
| IB12CB | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "L" de 6 mm (1/4") de diámetro. | m | 184.21 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| IB12CC | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "L" de 10 mm (3/8") de diámetro. | m | 168.00 |
| IB12CD | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "L" de 13 mm (1/2") de diámetro. | m | 199.93 |
| IB12CE | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "L" de 19 mm (3/4") de diámetro. | m | 302.11 |
| IB12CF | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "L" de 25 mm (1") de diámetro. | m | 497.03 |
| IB12CG | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "L" de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | m | 626.34 |
| IB12CH | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "L" de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | m | 808.38 |
| IB12CI | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "L" de 51 mm (2") de diámetro. | m | 1,268.32 |
| IB12CJ | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "L" de 64(2 1/2") de diámetro. | m | 2,329.09 |
| IB12CK | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "L" de 76 mm (3") de diámetro. | m | 3,144.81 |
| IB12CL | Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "L" de 102 mm (4") de diámetro. | m | 5,325.63 |
| IB14B | Suministro, instalación y pruebas de codos de 90°, de cobre a cobre interiores. | | |
| IB14BC | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre interiores, de 90° X 10 mm (3/8") de diámetro | pieza | 78.84 |
| IB14BD | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre interiores, de 90° X 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 54.76 |
| IB14BE | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre interiores, de 90° X 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 71.32 |
| IB14BF | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre interiores, de 90° X 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 102.26 |
| IB14BG | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre interiores, de 90° X 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 171.55 |
| IB14BH | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre interiores, de 90° X 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 220.00 |
| IB14BI | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre interiores, de 90° X 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 361.62 |
| IB14BJ | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre interiores de 90° X 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 648.66 |
| IB14BK | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre interiores, de 90° X 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 875.11 |
| IB14BL | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre interiores, de 90° X 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 2,165.95 |
| IB14D | Suministro, instalación y pruebas de codos 45° de cobre a cobre interiores. | | |
| IB14DC | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre interiores, | pieza | 79.03 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| IB14DD | de 45° X 10 mm (3/8") de diámetro. Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre interiores, de 45° X 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 63.00 |
| IB14DE | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre interiores, de 45° X 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 80.11 |
| IB14DF | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre interiores, de 45° X 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 137.92 |
| IB14DG | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre interiores, de 45° X 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 184.79 |
| IB14DH | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre interiores, de 45 X 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 223.57 |
| IB14DI | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre interiores, de 45° X 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 333.15 |
| IB14DJ | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre interiores, de 45° X 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 698.74 |
| IB14DK | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre interiores, de 45° X 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 1,013.54 |
| IB14DL | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre interiores, de 45° X 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 2,190.95 |
| IB14E | Suministro, instalación y pruebas de codos de 90°, de cobre a rosca interior. | | |
| IB14EC | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a rosca interior, de 90° X 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 116.94 |
| IB14ED | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a rosca interior, de 90° X 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 85.04 |
| IB14EE | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a rosca interior, de 90° X 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 147.81 |
| IB14EF | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a rosca interior, de 90° X 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 287.19 |
| IB14EG | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a rosca interior, de 90° X 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 558.74 |
| IB14EH | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a rosca interior, de 90° X 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 576.37 |
| IB14EI | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a rosca interior, de 90° X 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 955.68 |
| IB14F | Suministro, instalación y pruebas de codos de 90°, de cobre a rosca exterior. | | |
| IB14FC | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a rosca exterior, de 90° X 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 131.99 |
| IB14FD | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a rosca exterior, de 90° X 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 99.81 |
| IB14FE | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a rosca exterior, de 90° X 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 152.43 |
| IB14FF | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a rosca exterior, de 90° X 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 287.12 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| IB14FG | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a rosca exterior, de 90° X 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 430.90 |
| IB14FH | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a rosca exterior, de 90° X 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 581.66 |
| IB14FI | Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a rosca exterior, de 90° X 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 994.29 |
| IB14G | Suministro, instalación y pruebas de codos de 90°, de cobre a cobre reducidos. | | |
| IB14GD | Suministro, instalación y pruebas de codo de 90°, de cobre a cobre reducido de 13 a 10 mm (1/2" a 3/8") de diámetro. | pieza | 124.04 |
| IB14GE | Suministro, instalación y pruebas de codo de 90°, de cobre a cobre reducido, de 19 a 13 mm (3/4" a 1/2") de diámetro. | pieza | 106.48 |
| IB14GF | Suministro, instalación y pruebas de codo de 90°, de cobre a cobre reducido de 25 a 19 mm a (1" a 3/4") de diámetro. | pieza | 156.65 |
| IB15B | Suministro, instalación y pruebas de conectores de cobre a rosca exterior. | | |
| IB15BC | Suministro, instalación y pruebas de conector de cobre a rosca exterior, de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 90.23 |
| IB15BD | Suministro, instalación y pruebas de conector de cobre a rosca exterior, de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 51.99 |
| IB15BE | Suministro, instalación y pruebas de conector de cobre a rosca exterior, de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 69.62 |
| IB15BF | Suministro, instalación y pruebas de conector de cobre a rosca exterior, de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 121.08 |
| IB15BG | Suministro, instalación y pruebas de conector de cobre a rosca exterior, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 185.72 |
| IB15BH | Suministro, instalación y pruebas de conector de cobre a rosca exterior, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 211.77 |
| IB15BI | Suministro, instalación y pruebas de conector de cobre a rosca exterior, de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 335.17 |
| IB15BJ | Suministro, instalación y pruebas de conector de cobre a rosca exterior, de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 833.44 |
| IB15BK | Suministro, instalación y pruebas de conector de cobre a rosca exterior, de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 1,121.02 |
| IB15BL | Suministro, instalación y pruebas de conector de cobre a rosca exterior, de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 2,088.95 |
| IB15C | Suministro, instalación y pruebas de conectores reducidos de cobre a rosca exterior. | | |
| IB15CD | Suministro, instalación y pruebas de conector reducido de cobre a rosca exterior, de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 130.27 |
| IB15CE | Suministro, instalación y pruebas de conector reducido de cobre a rosca exterior, de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 152.50 |
| IB15CF | Suministro, instalación y pruebas de conector reducido de cobre a rosca exterior, de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 175.87 |
| IB15D | Suministro, instalación y pruebas de conectores de cobre a rosca | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | interior. | | |
| IB15DC | Suministro, instalación y pruebas de conector de cobre a rosca interior, de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 105.44 |
| IB15DD | Suministro, instalación y pruebas de conector de cobre a rosca interior, de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 59.38 |
| IB15DE | Suministro, instalación y pruebas de conector de cobre a rosca interior, de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 73.52 |
| IB15DF | Suministro, instalación y pruebas de conector de cobre a rosca interior, de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 121.52 |
| IB15DG | Suministro, instalación y pruebas de conector de cobre a rosca interior, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 190.35 |
| IB15DH | Suministro, instalación y pruebas de conector de cobre a rosca interior, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 276.62 |
| IB15DI | Suministro, instalación y pruebas de conector de cobre a rosca interior, de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 369.72 |
| IB15DJ | Suministro, instalación y pruebas de conector de cobre a rosca interior de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 1,022.88 |
| IB15DK | Suministro, instalación y pruebas de conector de cobre a rosca interior, de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 1,561.07 |
| IB15DL | Suministro, instalación y pruebas de conector de cobre a rosca interior, de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 2,717.80 |
| IB15E | Suministro, instalación y pruebas de conectores de cobre reducidos a rosca interior. | | |
| IB15ED | Suministro, instalación y pruebas de conector reducido de cobre a rosca interior, de 25 a 13 mm (1" a 1/2") de diámetro. | pieza | 185.06 |
| IB15EE | Suministro, instalación y pruebas de conector reducido de cobre a rosca interior, de 13 a 19 mm (1/2" a 3/4") de diámetro. | pieza | 109.08 |
| IB15EF | Suministro, instalación y pruebas de conector reducido de cobre a rosca interior, de 32 a 25 mm (1 1/4" a 1") de diámetro. | pieza | 200.84 |
| IB15F | Suministro, instalación y pruebas de coples de cobre a cobre interiores. | | |
| IB15FC | Suministro, instalación y pruebas de cople de cobre a cobre interiores, de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 57.01 |
| IB15FD | Cople de cobre a cobre interiores, de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 51.35 |
| IB15FE | Cople de cobre a cobre interiores, de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 63.75 |
| IB15FF | Cople de cobre a cobre interiores, de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 80.64 |
| IB15FG | Cople de cobre a cobre interiores, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 99.11 |
| IB15FH | Cople de cobre a cobre interiores, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 119.30 |
| IB15FI | Cople de cobre a cobre interiores, de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 158.81 |
| IB15FJ | Cople de cobre a cobre interiores, de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 236.69 |
| IB15FK | Cople de cobre a cobre interiores, de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 373.33 |
| IB15FL | Cople de cobre a cobre interiores, de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 654.94 |
| IB15G | Suministro, instalación y pruebas de reducción campana, de cobre a cobre interiores. | | |
| IB15GD | Reducción campana de cobre a cobre interiores, de 13 a 10 mm (1/2" a 3/8") de diámetro. | pieza | 55.08 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| IB15GE | Reducción campana de cobre a cobre interiores, de 19 a 13 mm (3/4" a 1/2") de diámetro. | pieza | 66.69 |
| IB15GF | Reducción campana de cobre a cobre interiores, de 25 a 13 mm (1" a 1/2") de diámetro. | pieza | 87.05 |
| IB15GH | Reducción campana de cobre a cobre interiores, de 32 a 13mm (1 1/4" a 1/2") de diámetro. | pieza | 114.21 |
| IB15GI | Reducción campana de cobre a cobre interiores, de 38 a 19 mm (1 1/2" a 3/4") de diámetro. | pieza | 140.64 |
| IB15GJ | Reducción campana de cobre a cobre interiores, de 51 a 25 mm (2" a 1") de diámetro. | pieza | 193.87 |
| IB15GK | Reducción campana de cobre a cobre interiores, de 64 a 32 mm (2 1/2" a 1 1/4") de diámetro. | pieza | 334.31 |
| IB15GL | Reducción campana de cobre a cobre interiores, de 76 x 38 mm (3" x 1 1/2")de diámetro. | pieza | 403.41 |
| IB15GM | Reducción campana de cobre a cobre interiores, de 102 a 51 mm (4" a 2") de diámetro. | pieza | 270.07 |
| IB16B | Suministro, instalación y pruebas de reducción Bushing de cobre exterior a cobre interior. | | |
| IB16BD | Reducción bushing de cobre exterior a cobre interior, de 13 a 10 mm (1/2" a 3/8") de diámetro. | pieza | 56.95 |
| IB16BE | Reducción bushing de cobre exterior a cobre interior, de 19 a 13 mm (3/4" a1/2") de diámetro. | pieza | 71.75 |
| IB16BF | Reducción bushing de cobre exterior a cobre interior, de 25 a 13 mm (1" a 1/2") de diámetro. | pieza | 85.81 |
| IB16BG | Reducción bushing de cobre exterior a cobre interior de 32 a 13 mm (1 1/4" a 1/2") de diámetro. | pieza | 117.15 |
| IB16BH | Reducción bushing de cobre exterior a cobre interior de 38 a 19 mm (1 1/2" a 3/4") de diámetro. | pieza | 131.78 |
| IB16BI | Reducción bushing de cobre exterior a cobre interior, de 51 a 25 mm (2" a 1") de diámetro. | pieza | 215.90 |
| IB16BJ | Reducción bushing de cobre exterior a cobre interior, de 64 a 38 mm (2 1/2" a 1 1/2") de diámetro. | pieza | 368.68 |
| IB16BK | Reducción bushing de cobre exterior a cobre interior, de 76 a 38 mm (3" a 1 1/2") de diámetro. | pieza | 449.11 |
| IB16BL | Reducción bushing de cobre exterior a cobre interior, de 102 a 51 mm (4" a 2") de diámetro. | pieza | 828.82 |
| IB17B | Suministro, instalación y pruebas de te de cobre a cobre a cobre interiores. | | |
| IB17BC | Te de cobre a cobre a cobre interiores, de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 116.40 |
| IB17BD | Te de cobre a cobre a cobre interiores, de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 79.53 |
| IB17BE | Te de cobre a cobre a cobre interiores, de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 111.24 |
| IB17BF | Te de cobre a cobre a cobre interiores, de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 200.01 |
| IB17BG | Te de cobre a cobre a cobre interiores, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 323.33 |
| IB17BH | Te de cobre a cobre a cobre interiores, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 419.14 |
| IB17BI | Te de cobre a cobre a cobre interiores, de 51 mm (2") de diámetro | pieza | 624.24 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| IB17BJ | Te de cobre a cobre a cobre interiores, de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 1,313.23 |
| IB17BK | Te de cobre a cobre a cobre interiores, de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 1,924.90 |
| IB17BL | Te de cobre a cobre a cobre interiores, de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 4,054.73 |
| IB17C | Suministro, instalación y pruebas de te reducción de cobre a cobre a cobre interiores. | | |
| IB17CD | Te reducción de cobre a cobre a cobre interiores, de 13 x 13x 10 mm de diámetro. | pieza | 105.87 |
| IB17CE | Te reducción de cobre a cobre a cobre interiores, de 19 x 13 x 13 mm de diámetro. | pieza | 138.82 |
| IB17CF | Te reducción de cobre a cobre a cobre interiores, de 25 x 13 x 13 mm de diámetro. | pieza | 230.12 |
| IB17CG | Te reducción de cobre a cobre a cobre interiores, de 32 x 19 x 32 mm de diámetro. | pieza | 313.67 |
| IB17CH | Te reducción de cobre a cobre a cobre interiores, de 38 x 25 x 25 mm de diámetro. | pieza | 474.75 |
| IB17CI | Te reducción de cobre a cobre a cobre interiores, de 51 x 32 x 32 mm de diámetro. | pieza | 610.51 |
| IB17CM | Te reducción de cobre a cobre a cobre interiores, de 19 x 19x 25 mm de diámetro. | pieza | 221.16 |
| IB17CN | Te reducción de cobre a cobre a cobre interiores, de 51 x 38 x 38 mm de diámetro. | pieza | 610.51 |
| IB17CO | Te reducción de cobre a cobre a cobre interiores, de 51 x 38 x 51 mm de diámetro. | pieza | 610.51 |
| IB17D | Suministro, instalación y pruebas de te de cobre a cobre a hierro interiores. | | |
| IB17DC | Te de cobre a cobre a hierro interiores, de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 177.49 |
| IB17DD | Te de cobre a cobre a hierro interiores, de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 160.30 |
| IB17DE | Te de cobre a cobre a hierro interiores, de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 232.52 |
| IB17DF | Te de cobre a cobre a hierro interiores, de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 456.09 |
| IB17DG | Te de cobre a cobre a hierro interiores, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 577.85 |
| IB17DH | Te de cobre a cobre a hierro interiores, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 821.14 |
| IB17DI | Te de cobre a cobre a hierro interiores, de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 1,216.68 |
| IB17E | Suministro, instalación y pruebas de te de cobre a hierro a cobre interiores. | | |
| IB17EC | Te de cobre a hierro a cobre interiores, de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 214.89 |
| IB17ED | Te de cobre a hierro a cobre interiores, de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 157.55 |
| IB17EE | Te de cobre a hierro a cobre interiores, de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 261.90 |
| IB17EF | Te de cobre a hierro a cobre interiores, de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 651.57 |
| IB17EG | Te de cobre a hierro a cobre interiores, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 992.14 |
| IB17EH | Te de cobre a hierro a cobre interiores, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 1,377.90 |
| IB17EI | Te de cobre a hierro a cobre interiores, de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 1,442.51 |
| IB18B | Suministro, instalación y pruebas de tuerca unión de cobre a cobre interiores. | | |
| IB18BD | Tuerca unión de cobre a cobre interiores, de 13(1/2") de diámetro. | pieza | 118.17 |
| IB18BE | Tuerca unión de cobre a cobre interiores, de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 143.94 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| IB18BF | Tuerca unión de cobre a cobre interiores, de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 246.86 |
| IB18BG | Tuerca unión de cobre a cobre interiores, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 532.45 |
| IB18BH | Tuerca unión de cobre a cobre interiores, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 687.74 |
| IB18BI | Tuerca unión de cobre a cobre interiores, de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 1,133.43 |
| IB18BJ | Tuerca unión de cobre a cobre interiores, de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 1,207.68 |
| IB18D | Suministro, instalación y pruebas de tuerca unión de cobre a hierro, rosca interior. | | |
| IB18DC | Tuerca unión de cobre a hierro rosca interior de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 140.78 |
| IB18DD | Tuerca unión de cobre a hierro rosca interior de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 238.17 |
| IB18DE | Tuerca unión de cobre a hierro rosca interior de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 339.55 |
| IB18DF | Tuerca unión de cobre a hierro rosca interior de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 595.16 |
| IB18DG | Tuerca unión de cobre a hierro rosca interior de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 1,256.19 |
| IB18DH | Tuerca unión de cobre a hierro rosca interior de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 1,570.05 |
| IB18DI | Tuerca unión de cobre a hierro rosca interior de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 2,656.46 |
| IB19B | Suministro, instalación y pruebas de tapón hembra de cobre. | | |
| IB19BC | Tapón hembra de cobre, de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 55.25 |
| IB19BD | Tapón hembra de cobre, de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 45.71 |
| IB19BE | Tapón hembra de cobre, de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 56.77 |
| IB19BF | Tapón hembra de cobre, de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 81.58 |
| IB19BG | Tapón hembra de cobre, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 104.31 |
| IB19BH | Tapón hembra de cobre, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 134.15 |
| IB19BI | Tapón hembra de cobre, de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 217.56 |
| IB19BJ | Tapón hembra de cobre, de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 304.54 |
| IB19BK | Tapón hembra de cobre, de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 409.33 |
| IB19BL | Tapón hembra de cobre, de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 384.74 |
| IB20B | Suministro, instalación y pruebas de ye de cobre a cobre a cobre interiores. | | |
| IB20BC | Ye de cobre a cobre a cobre interiores, de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 121.20 |
| IB20BD | Ye de cobre a cobre a cobre interiores, de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 237.73 |
| IB20BE | Ye de cobre a cobre a cobre interiores, de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 319.14 |
| IB20BF | Ye de cobre a cobre a cobre interiores, de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 543.74 |
| IB20BG | Ye de cobre a cobre a cobre interiores, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 875.67 |
| IB20BH | Ye de cobre a cobre a cobre interiores, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 975.59 |
| IB20BI | Ye de cobre a cobre a cobre interiores, de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 1,807.84 |
| IB20BJ | Ye de cobre a cobre a cobre interiores, de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 2,960.34 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-----------|
| IB20BK | Ye de cobre a cobre a cobre interiores, de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 3,086.32 |
| IB20BL | Ye de cobre a cobre a cobre interiores, de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 8,033.61 |
| IB21B | Suministro, instalación y pruebas de cruz de cobre a cobre a cobre a cobre interiores. | | |
| IB21BC | Cruz de cobre a cobre de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 160.35 |
| IB21BD | Cruz de cobre a cobre de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 215.12 |
| IB21BE | Cruz de cobre a cobre de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 342.98 |
| IB21BF | Cruz de cobre a cobre de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 613.00 |
| IB21BG | Cruz de cobre a cobre de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 767.69 |
| IB21BH | Cruz de cobre a cobre de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 1,211.86 |
| IB21BI | Cruz de cobre a cobre de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 2,177.46 |
| IB21BJ | Cruz de cobre a cobre de 64 mm. (2 1/2") de diámetro. | pieza | 2,330.86 |
| IB21BK | Cruz de cobre a cobre de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 3,153.18 |
| IB21BL | Cruz de cobre a cobre de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 4,119.92 |
| IC | Suministro, instalación y pruebas de válvulas, incluye: los materiales, la mano de obra para la presentación, instalación, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.021. | | |
| IC12B | Suministro, instalación y pruebas de válvulas de compuerta bridada modelo 719 F, 125 lb, marca Walworth o similar. | | |
| IC12BJ | Válvula de compuerta bridada, de 64 mm de diámetro, 125 lb, modelo 719F, incluye tornillos. | pieza | 3,710.27 |
| IC12BK | Válvula de compuerta bridada, de 76 mm de diámetro, 125 lb, modelo 719F, incluye tornillos. | pieza | 5,181.52 |
| IC12BL | Válvula de compuerta bridada, de 102 mm de diámetro, 125 lb, modelo 719F, incluye tornillos. | pieza | 7,350.82 |
| IC12BM | Válvula de compuerta bridada, de 125 mm de diámetro, 125 lb, modelo 719F, incluye tornillos. | pieza | 11,231.31 |
| IC12BN | Válvula de compuerta bridada, de 153 mm de diámetro, 125 lb, modelo 719F, incluye tornillos. | pieza | 11,319.74 |
| IC12BO | Válvula de compuerta bridada, de 204 mm de diámetro, 125 lb, modelo 719F, incluye tornillos. | pieza | 16,827.16 |
| IC12C | Suministro, instalación y pruebas de válvulas de compuerta de bronce vástago ascendente extremos roscados, figura 02, marca Urrea o similar. | | |
| IC12CB | Válvula de compuerta, extremos roscados de 6 mm de diámetro, figura 02 | pieza | 499.67 |
| IC12CC | Válvula de compuerta, extremos roscados de 10 mm de diámetro, figura 02 | pieza | 791.81 |
| IC12CD | Válvula de compuerta, extremos roscados de 13 mm de diámetro, figura 02 | pieza | 679.35 |
| IC12CE | Válvula de compuerta, extremos roscados de 19 mm de diámetro, figura 02 | pieza | 928.47 |
| IC12CF | Válvula de compuerta, extremos roscados, de 25 mm de diámetro, | pieza | 1,199.39 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-----------|
| IC12CG | figura 02 Válvula de compuerta, extremos roscados de 32 mm de diámetro, | pieza | 1,676.09 |
| IC12CH | figura 02 Válvula de compuerta, extremos roscados de 38 mm de diámetro, | pieza | 1,976.02 |
| IC12CI | figura 02 Válvula de compuerta, extremos roscados de 51 mm de diámetro, | pieza | 3,000.44 |
| IC12CJ | figura 02 Válvula de compuerta, extremos roscados de 64 mm de diámetro, | pieza | 6,798.34 |
| IC12CK | figura 02 Válvula de compuerta, extremos roscados de 76 mm de diámetro, | pieza | 7,850.05 |
| IC12CL | figura 02 Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro, | pieza | 20,652.78 |
| IC12D | Suministro, instalación y pruebas de válvulas de compuerta de bronce vástago ascendente extremos roscados, figura 11, marca Urrea o similar. | | |
| IC12DC | figura 11 Válvula de compuerta, extremos roscados de 10 mm de diámetro, | pieza | 627.76 |
| IC12DD | figura 11 Válvula de compuerta, extremos roscados de 13 mm de diámetro, | pieza | 1,142.87 |
| IC12DE | figura 11 Válvula de compuerta, extremos roscados de 19 mm de diámetro, | pieza | 1,285.75 |
| IC12DF | figura 11 Válvula de compuerta, extremos roscados de 25 mm de diámetro, | pieza | 1,703.47 |
| IC12DG | figura 11 Válvula de compuerta, extremos roscados, de 32 mm de diámetro, | pieza | 1,694.79 |
| IC12DH | figura 11 Válvula de compuerta, extremos roscados de 38 mm de diámetro, | pieza | 2,817.04 |
| IC12DI | figura 11 Válvula de compuerta, extremos roscados de 51 mm de diámetro, | pieza | 4,299.96 |
| IC12DJ | figura 11 Válvula de compuerta, extremos roscados de 64 mm de diámetro, | pieza | 8,706.72 |
| IC12DK | figura 11 Válvula de compuerta, extremos roscados de 76 mm de diámetro, | pieza | 11,953.37 |
| IC12E | Suministro, instalación y pruebas de válvulas de compuerta de bronce vástago no ascendente extremos roscados, figura 22, marca Urrea o similar. | | |
| IC12EC | figura 22 Válvula de compuerta, extremos roscados de 10 mm de diámetro, | pieza | 712.96 |
| IC12ED | figura 22 Válvula de compuerta, extremos roscados de 13 mm de diámetro, | pieza | 813.46 |
| IC12EE | figura 22 Válvula de compuerta, extremos roscados de 19 mm de diámetro, | pieza | 1,004.29 |
| IC12EF | figura 22 Válvula de compuerta, extremos roscados de 25 mm de diámetro, | pieza | 1,690.97 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| IC12EG | Válvula de compuerta, extremos roscados de 32 mm de diámetro, figura 22 | pieza | 2,534.35 |
| IC12EH | Válvula de compuerta, extremos roscados de 38 mm de diámetro, figura 22 | pieza | 3,501.98 |
| IC12EI | Válvula de compuerta, extremos roscados de 51 mm de diámetro, figura 22 | pieza | 4,814.25 |
| IC12F | Suministro, instalación y pruebas de válvulas de compuerta de bronce vástago ascendente extremos soldables, figura 702, marca Urrea o similar. | | |
| IC12FC | Válvula de compuerta, extremos soldables de 10 mm de diámetro, figura 702 | pieza | 802.29 |
| IC12FD | Válvula de compuerta, extremos soldables de 13 mm de diámetro, figura 702 | pieza | 487.25 |
| IC12FE | Válvula de compuerta, extremos soldables de 19 mm de diámetro, figura 702 | pieza | 583.01 |
| IC12FF | Válvula de compuerta, extremos soldables de 25 mm de diámetro, figura 702 | pieza | 778.36 |
| IC12FG | Válvula de compuerta, extremos soldables de 32 mm de diámetro, figura 702 | pieza | 1,102.43 |
| IC12FH | Válvula de compuerta, extremos soldables de 38 mm de diámetro, figura 702 | pieza | 1,242.41 |
| IC12FI | Válvula de compuerta, extremos soldables de 51 mm de diámetro, figura 702 | pieza | 1,865.77 |
| IC12FJ | Válvula de compuerta, extremos soldables de 64 mm de diámetro, figura 702 | pieza | 3,878.98 |
| IC12FK | Válvula de compuerta, extremos soldables de 76 mm de diámetro, figura 702 | pieza | 1,727.97 |
| IC12G | Suministro, instalación y pruebas de válvulas de globo de bronce vástago ascendente extremos roscados, figura 95, marca Urrea o similar. | | |
| IC12GB | Válvula de globo, extremos roscados de 6 mm de diámetro, figura 95 | pieza | 1,398.40 |
| IC12GC | Válvula de globo, extremos roscados de 10 mm de diámetro, figura 95 | pieza | 1,398.41 |
| IC12GD | Válvula de globo, extremos roscados de 13 mm de diámetro, figura 95 | pieza | 1,343.21 |
| IC12GE | Válvula de globo, extremos roscados de 19 mm de diámetro, figura 95 | pieza | 1,842.57 |
| IC12GF | Válvula de globo, extremos roscados de 25 mm de diámetro, figura 95 | pieza | 2,586.05 |
| IC12GG | Válvula de globo, extremos roscados de 32 mm de diámetro, figura 95 | pieza | 4,460.15 |
| IC12GH | Válvula de globo, extremos roscados de 38 mm de diámetro, figura 95 | pieza | 5,115.27 |
| IC12GI | Válvula de globo, extremos roscados de 51 mm de diámetro, figura 95 | pieza | 7,539.21 |
| IC12GJ | Válvula de globo, extremos roscados de 64 mm de diámetro, figura 95 | pieza | 13,237.68 |
| IC12GK | Válvula de globo, extremos roscados de 76 mm de diámetro, figura 95 | pieza | 22,904.02 |
| IC12H | Suministro, instalación y pruebas de válvulas de globo de bronce, extremos roscados, figura 225-P, marca Urrea o similar. | | |
| IC12HD | Válvula de globo, extremos roscados de 13 mm de diámetro, figura 225-P | pieza | 2,057.17 |
| IC12HE | Válvula de globo, extremos roscados de 19 mm de diámetro, figura | pieza | 2,817.94 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| | 225-P | | |
| IC12HF | Válvula de globo, extremos roscados de 25 mm de diámetro, figura 225-P | pieza | 3,571.87 |
| IC12HG | Válvula de globo, extremos roscados de 32 mm de diámetro, figura 225-P | pieza | 4,887.27 |
| IC12HH | Válvula de globo, extremos roscados de 38 mm de diámetro, figura 225-P | pieza | 6,723.85 |
| IC12HI | Válvula de globo, extremos roscados de 51 mm de diámetro, figura 225-P | pieza | 10,984.78 |
| IC12I | Suministro, instalación y pruebas de válvulas de globo bridada 125 lb, figura 906F, marca Walworth o similar. | | |
| IC12IJ | Válvula de globo, de 64 mm de diámetro, 125 lb, figura 906F | pieza | 4,956.84 |
| IC12IK | Válvula de globo, de 76 mm de diámetro, 125 lb, figura 906F | pieza | 5,181.52 |
| IC12IL | Válvula de globo, de 102 mm de diámetro, 125 lb, figura 906F | pieza | 8,318.56 |
| IC12IM | Válvula de globo, de 152 mm de diámetro, 125 lb, figura 906F | pieza | 15,838.59 |
| IC12IN | Válvula de globo, de 204 mm de diámetro, 125 lb, figura 906F | pieza | 28,421.17 |
| IC12J | Suministro, instalación y pruebas de válvulas de macho de bronce extremos roscados, figura 14, marca Urrea o similar. | | |
| IC12JC | Válvula macho, extremos roscados de 10 mm de diámetro, figura 14 | pieza | 582.16 |
| IC12JD | Válvula macho, extremos roscados de 13 mm de diámetro, figura 14 | pieza | 577.80 |
| IC12JE | Válvula macho, extremos roscados de 19 mm de diámetro, figura 14 | pieza | 719.13 |
| IC12JF | Válvula macho, extremos roscados de 25 mm de diámetro, figura 14 | pieza | 1,016.91 |
| IC12JG | Válvula macho, extremos roscados de 32 mm de diámetro, figura 14 | pieza | 1,356.27 |
| IC12JH | Válvula macho, extremos roscados de 38 mm de diámetro, figura 14 | pieza | 1,857.64 |
| IC12JI | Válvula macho extremos roscados de 51 mm de diámetro, figura 14 | pieza | 2,776.40 |
| IC12JJ | Válvula macho, extremos roscados de 64 mm de diámetro, figura 14 | pieza | 4,214.99 |
| IC12JK | Válvula macho, extremos roscados de 76 mm de diámetro, figura 14 | pieza | 7,731.65 |
| IC12JL | Válvula macho, extremos roscados de 102 mm de diámetro, figura 14 | pieza | 14,726.55 |
| IC12K | Suministro, instalación y pruebas de válvulas de retención vertical de bronce extremos roscados, figura 44-T, marca Urrea o similar. | | |
| IC12KD | Válvula de retención vertical, extremos roscados de 13 mm de diámetro, figura 44-T | pieza | 613.11 |
| IC12KE | Válvula de retención vertical, extremos roscados de 19 mm de diámetro, figura 44-T | pieza | 779.17 |
| IC12KF | Válvula de retención vertical, extremos roscados de 25 mm de diámetro, figura 44-T | pieza | 1,029.61 |
| IC12KG | Válvula de retención vertical, extremos roscados de 32 mm de diámetro, figura 44-T | pieza | 1,352.27 |
| IC12KH | Válvula de retención vertical, extremos roscados de 38 mm de diámetro, figura 44-T | pieza | 1,853.40 |
| IC12KI | Válvula de retención vertical, extremos roscados de 51 mm de diámetro, figura 44-T | pieza | 2,625.25 |
| IC12KL | Válvula de retención vertical, extremos roscados de 64 mm de diámetro, figura 44-T | pieza | 4,765.36 |
| IC12KM | Válvula de retención vertical, extremos roscados de 76 mm de diámetro, figura 44-T | pieza | 6,142.34 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-----------|
| IC12KN | diámetro, figura 44-T Válvula de retención vertical, extremos roscados de 102 mm de diámetro, figura 44-T | pieza | 11,539.72 |
| IC12L | Suministro, instalación y pruebas de válvulas de retención de columpio de bronce, figura 85-T, marca Urrea o similar. | | |
| IC12LD | Válvula de retención de columpio, extremos roscados de 13 mm de diámetro, figura 85-T | pieza | 748.75 |
| IC12LE | Válvula de retención de columpio, extremos roscados de 19 mm de diámetro, figura 85-T | pieza | 926.78 |
| IC12LF | Válvula de retención de columpio, extremos roscados de 25 mm de diámetro, figura 85-T | pieza | 1,174.42 |
| IC12LG | Válvula de retención de columpio, extremos roscados de 32 mm de diámetro, figura 85-T | pieza | 1,715.33 |
| IC12LH | Válvula de retención de columpio, extremos roscados de 38 mm de diámetro, figura 85-T | pieza | 2,277.04 |
| IC12LI | Válvula de retención de columpio, extremos roscados de 51 mm de diámetro, figura 85-T | pieza | 3,637.40 |
| IC12N | Suministro, instalación y pruebas de válvulas de bola de bronce extremos roscados, figura 580, marca Urrea o similar. | | |
| IC12ND | Válvula de bola, extremos roscados de 13 mm de diámetro, figura 580 | pieza | 1,292.91 |
| IC12NE | Válvula de bola, extremos roscados de 19 mm de diámetro, figura 580 | pieza | 1,531.53 |
| IC12NF | Válvula de bola, extremos roscados de 25 mm de diámetro, figura 580 | pieza | 1,804.50 |
| IC12NG | Válvula de bola, extremos roscados de 32 mm de diámetro, figura 580 | pieza | 2,349.48 |
| IC12NH | Válvula de bola, extremos roscados de 38 mm de diámetro, figura 580. | pieza | 3,703.52 |
| IC12NI | Válvula de bola, extremos roscados de 51 mm de diámetro, figura 580 | pieza | 5,804.55 |
| IC12P | Suministro, instalación y pruebas de válvulas de alta presión, con flotador, marca Valezzi o similar. | | |
| IC12PD | Válvula de alta presión, con flotador, de 13 mm (1/2") de diámetro, código 423602 | pieza | 606.19 |
| IC12PE | Válvula de alta presión, con flotador, de 19 mm (3/4") de diámetro, código 423604 | pieza | 725.77 |
| IC12PF | Válvula de alta presión, con flotador, de 25 mm (1") de diámetro, código 423606 | pieza | 1,105.84 |
| IC12PG | Válvula de alta presión, con flotador, de 32 mm (1 1/4") de diámetro, código 423608 | pieza | 1,504.95 |
| IC12PH | Válvula de alta presión, con flotador, de 38 mm (1 1/2") de diámetro, código 423610 | pieza | 2,486.83 |
| IC12PI | Válvula de alta presión, con flotador, de 51 mm (2") de diámetro, código 423612 | pieza | 5,357.45 |
| IC12PJ | Válvula de alta presión, con flotador, de 76 mm de diámetro, código 423614 | pieza | 8,166.41 |
| IC12Q | Suministro, instalación y pruebas de válvulas mariposa Onix, conexión de fierro a fierro | | |
| IC12QB | Válvula mariposa Onix, conexión de fierro a bronce, de 51 mm de diámetro. | pieza | 2,042.11 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-----------|
| IC12QC | Válvula mariposa Onix, conexión de fierro a bronce de 64 mm de diámetro. | pieza | 2,339.75 |
| IC12QD | Válvula mariposa Onix, conexión de fierro a bronce, de 75 mm de diámetro. | pieza | 2,448.74 |
| IC12QE | Válvula mariposa Onix, conexión de fierro a bronce, de 102 mm de diámetro. | pieza | 3,457.87 |
| IC12QF | Válvula mariposa Onix, conexión de fierro a bronce, de 152 mm de diámetro. | pieza | 4,503.74 |
| IC12QG | Válvula mariposa Onix, conexión de fierro a bronce, de 203 mm de diámetro | pieza | 7,753.52 |
| IC12QH | Válvula mariposa Onix, conexión de fierro a bronce, de 254 mm de diámetro | pieza | 8,197.73 |
| IC12R | Suministro, instalación y pruebas de válvulas de bola figura 555, marca Urrea o similar. | | |
| IC12RE | Válvula de bola de 13 mm de diámetro, figura 555, Urrea o similar. | pieza | 305.86 |
| IC12RG | Válvula de bola de 19 mm de diámetro, figura 555, Urrea o similar. | pieza | 416.26 |
| IC12RH | Válvula de bola de 25 mm de diámetro, figura 555, Urrea o similar. | pieza | 561.30 |
| IC12RJ | Válvula de bola de 32 mm de diámetro, figura 555, Urrea o similar. | pieza | 896.66 |
| IC12RK | Válvula de bola de 38 mm de diámetro, figura 555, Urrea o similar. | pieza | 1,262.20 |
| IC12RL | Válvula de bola de 51 mm de diámetro, figura 555, Urrea o similar. | pieza | 1,853.91 |
| IC12RM | Válvula de bola de 64 mm de diámetro, figura 555, Urrea o similar. | pieza | 3,534.20 |
| IC12RN | Válvula de bola de 76 mm de diámetro, figura 555, Urrea o similar. | pieza | 5,558.91 |
| IC12RP | Válvula de bola de 102 mm de diámetro, figura 555, Urrea o similar. | pieza | 9,847.60 |
| IC12S | Suministro, instalación y pruebas de válvulas de globo de bronce, figura 58, marca Urrea o similar. | | |
| IC12SB | Válvula de globo, extremos roscados de 6 mm de diámetro, figura 58 | pieza | 798.99 |
| IC12SC | Válvula de globo, extremos roscados de 10 mm de diámetro, figura 58 | pieza | 876.56 |
| IC12SD | Válvula de globo, extremos roscados de 13 mm de diámetro, figura 58 | pieza | 950.06 |
| IC12SE | Válvula de globo, extremos roscados de 19 mm de diámetro, figura 58 | pieza | 1,240.47 |
| IC12SF | Válvula de globo, extremos roscados de 25 mm de diámetro, figura 58 | pieza | 1,673.17 |
| IC12SG | Válvula de globo, extremos roscados de 32 mm de diámetro, figura 58 | pieza | 2,980.57 |
| IC12SH | Válvula de globo, extremos roscados de 38 mm de diámetro, figura 58 | pieza | 3,264.67 |
| IC12SI | Válvula de globo, extremos roscados de 51 mm de diámetro, figura 58 | pieza | 4,631.82 |
| IC12SJ | Válvula de globo, extremos roscados, de 64 mm de diámetro figura 58 | pieza | 10,639.26 |
| IC12SK | Válvula de globo, extremos roscados de 76 mm de diámetro, figura 58 | pieza | 14,827.47 |
| IC12SL | Válvula de globo, extremos roscados de 102 mm de diámetro, figura 58 | pieza | 18,946.95 |
| IC12T | Suministro, instalación y pruebas de válvulas de retención horizontales de bronce, figura 3-T, marca Urrea o similar. | | |
| IC12TD | Válvula de retención horizontal, extremos roscados de 13 mm de diámetro, figura 3-T | pieza | 623.03 |
| IC12TE | Válvula de retención horizontal, extremos roscados de 19 mm de diámetro, figura 3-T | pieza | 875.24 |
| IC12TF | Válvula de retención horizontal, extremos roscados de 25 mm de diámetro, figura 3-T | pieza | 1,154.64 |
| IC12TG | Válvula de retención horizontal, extremos roscados de 32 mm de | pieza | 1,655.29 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-----------|
| IC12TH | diámetro, figura 3-T Válvula de retención horizontal, extremos roscados de 38 mm de diámetro, figura 3-T | pieza | 2,147.24 |
| IC12TJ | Válvula de retención horizontal, extremos roscados de 51 mm de diámetro, figura 3-T | pieza | 3,552.65 |
| IC12TK | Válvula de retención horizontal, extremos roscados de 64 mm de diámetro, figura 3-T | pieza | 5,350.19 |
| IC12TL | Válvula de retención horizontal, extremos roscados de 76 mm de diámetro, figura 3-T | pieza | 7,747.84 |
| IC12TM | Válvula de retención horizontal, extremos roscados de 102 mm de diámetro, figura 3-T | pieza | 16,838.37 |
| IC13P | Suministro, instalación y prueba de válvulas check bridada, 125 lbs, tipo 928F, marca Walworth o similar. | | |
| IC13PK | Válvula check bridada, de 64 mm de diámetro, 125 lbs, tipo 928F | pieza | 3,133.05 |
| IC13PL | Válvula check bridada, de 76mm de diámetro, 125 lbs, tipo 928F | pieza | 4,262.88 |
| IC13PM | Válvula check bridada, de 102 mm de diámetro, 125 lbs, tipo 928F | pieza | 6,191.06 |
| IC13PN | Válvula check bridada, de 152 mm de diámetro, 125 lbs, tipo 928F | pieza | 9,052.07 |
| IC13PP | Válvula check bridada, de 204 mm de diámetro, 125 lbs, tipo 928F | pieza | 14,963.55 |
| IC14 | Suministro, instalación y pruebas de tuerca cónica "flaire" modelo 21-FS marca Urrea o similar. | | |
| IC14BB | Tuerca cónica modelo 21-FS de 6 mm de diámetro. | pieza | 29.93 |
| IC14BD | Tuerca cónica modelo 21-FS de 13 mm de diámetro. | pieza | 44.78 |
| ID12B | Suministro, instalación y pruebas válvulas pichancha. | | |
| ID12BG | Válvula pichancha de 32 mm de diámetro. | pieza | 337.50 |
| ID12BH | Válvula pichancha de 51 mm de diámetro. | pieza | 736.57 |
| ID12BI | Válvula pichancha de 64 mm de diámetro. | pieza | 1,851.43 |
| ID12C | Suministro, instalación y pruebas de válvulas de retención universal, marca Valmex o similar. | | |
| ID12CH | Válvula de retención universal de 38 mm de diámetro, marca Valmex o similar. | pieza | 760.18 |
| ID12CJ | Válvula de retención universal de 64 mm de diámetro, marca Valmex o similar. | pieza | 2,620.93 |
| ID12CK | Válvula de retención universal de 76 mm de diámetro, marca Valmex o similar. | pieza | 3,648.10 |
| IE | Suministro, instalación y pruebas de tubos y conexiones de fierro galvanizado cédula-40, incluye: los materiales, la mano de obra para los cortes, roscado, unión, fijación, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.021. | | |
| IE12B | Suministro, instalación y pruebas de tubos de fierro galvanizado cédula-40. | | |
| IE12BB | Tubo de fierro galvanizado de 6 mm (1/4") de diámetro. | m | 180.04 |
| IE12BC | Tubo de fierro galvanizado de 10 mm (3/8") de diámetro. | m | 168.91 |
| IE12BD | Tubo de fierro galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro. | m | 166.21 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| IE12BE | Tubo de fierro galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro. | m | 72.62 |
| IE12BF | Tubo de fierro galvanizado de 25 mm (1") de diámetro. | m | 75.51 |
| IE12BG | Tubo de fierro galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | m | 374.29 |
| IE12BH | Tubo de fierro galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | m | 442.27 |
| IE12BI | Tubo de fierro galvanizado de 51 mm (2") de diámetro. | m | 579.98 |
| IE12BJ | Tubo de fierro galvanizado de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | m | 891.53 |
| IE12BK | Tubo de fierro galvanizado de 76 mm (3") de diámetro. | m | 1,156.89 |
| IE12BL | Tubo de fierro galvanizado de 102 mm (4") de diámetro. | m | 1,623.84 |
| IE13B | Suministro, instalación y pruebas de codo de 90° de fierro galvanizado. | | |
| IE13BB | Codo de fierro galvanizado, de 90° X 6 mm (1/4") de diámetro. | pieza | 63.95 |
| IE13BC | Codo de fierro galvanizado, de 90° X 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 58.05 |
| IE13BD | Codo de fierro galvanizado, de 90° X 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 49.57 |
| IE13BE | Codo de fierro galvanizado, de 90° X 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 58.52 |
| IE13BF | Codo de fierro galvanizado, de 90° X 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 75.28 |
| IE13BG | Codo de fierro galvanizado, de 90° X 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 94.65 |
| IE13BH | Codo de fierro galvanizado de 90° X 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 117.73 |
| IE13BI | Codo de fierro galvanizado de 90° X 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 147.89 |
| IE13BJ | Codo de fierro galvanizado, de 90° X 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 254.66 |
| IE13BK | Codo de fierro galvanizado de 90° X 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 391.62 |
| IE13BL | Codo de fierro galvanizado, de 90° X 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 639.99 |
| IE13C | Suministro, instalación y pruebas de codo de 45° de fierro galvanizado. | | |
| IE13CB | Codo de fierro galvanizado, de 45° X 6 mm (1/4") de diámetro. | pieza | 72.99 |
| IE13CC | Codo de fierro galvanizado, de 45° X 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 65.48 |
| IE13CD | Codo de fierro galvanizado de 45° X 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 53.41 |
| IE13CE | Codo de fierro galvanizado, de 45° X 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 63.19 |
| IE13CF | Codo de fierro galvanizado, de 45° X 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 73.76 |
| IE13CG | Codo de fierro galvanizado, de 45° x 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 100.50 |
| IE13CH | Codo de fierro galvanizado de 45° X 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 121.53 |
| IE13CI | Codo de fierro galvanizado, de 45° X 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 152.50 |
| IE13CJ | Codo de fierro galvanizado de 45° X 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 236.22 |
| IE13CK | Codo de fierro galvanizado, de 45° X 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 371.33 |
| IE13CL | Codo de fierro galvanizado, de 45° X 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 574.22 |
| IE14B | Suministro, instalación y pruebas de cople reforzado de fierro galvanizado. | | |
| IE14BC | Cople de fierro galvanizado, de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 57.16 |
| IE14BD | Cople de fierro galvanizado, de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 49.28 |
| IE14BE | Cople de fierro galvanizado, de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 56.90 |
| IE14BF | Cople de fierro galvanizado, de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 69.01 |
| IE14BG | Cople de fierro galvanizado, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 82.93 |
| IE14BH | Cople de fierro galvanizado, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 98.70 |
| IE14BI | Cople de fierro galvanizado, de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 131.87 |
| IE14BJ | Cople de fierro galvanizado, de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 182.86 |
| IE14BK | Cople de fierro galvanizado, de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 250.49 |
| IE14BL | Cople de fierro galvanizado, de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 356.61 |
| IE15B | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro galvanizado. | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| IE15BC | Te de fierro galvanizado, de 6 mm (1/4") de diámetro. | pieza | 80.50 |
| IE15BD | Te de fierro galvanizado, de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 77.53 |
| IE15BE | Te de fierro galvanizado, de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 71.79 |
| IE15BF | Te de fierro galvanizado, de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 80.45 |
| IE15BG | Te de fierro galvanizado, de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 102.18 |
| IE15BH | Te de fierro galvanizado, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 141.92 |
| IE15BI | Te de fierro galvanizado, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 155.56 |
| IE15BJ | Te de fierro galvanizado, de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 198.44 |
| IE15BK | Te de fierro galvanizado, de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 346.84 |
| IE15BL | Te de fierro galvanizado, de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 489.22 |
| IE15BM | Te de fierro galvanizado, de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 1,003.38 |
| IE16 | Suministro, instalación y pruebas de tapón macho de fierro galvanizado. | | |
| IE16BC | Tapón macho de fierro galvanizado, de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 40.73 |
| IE16BD | Tapón macho de fierro galvanizado, de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 38.22 |
| IE16BE | Tapón macho de fierro galvanizado, de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 42.26 |
| IE16BF | Tapón macho de fierro galvanizado, de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 47.09 |
| IE16BG | Tapón macho de fierro galvanizado, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 55.98 |
| IE16BH | Tapón macho de fierro galvanizado, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 62.01 |
| IE16BI | Tapón macho de fierro galvanizado, de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 73.99 |
| IE16BJ | Tapón macho de fierro galvanizado, de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 107.86 |
| IE16BK | Tapón macho de fierro galvanizado, de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 143.76 |
| IE16BL | Tapón macho de fierro galvanizado, de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 222.31 |
| IE17 | Suministro, instalación y pruebas de reducción bushing de fierro galvanizado. | | |
| IE17BB | Reducción bushing de fierro galvanizado de 6 a 3.2 mm (1/4" a 1/8") de diámetro. | pieza | 52.44 |
| IE17BC | Reducción bushing de fierro galvanizado de 10 a 6 mm (3/8" a 1/4") de diámetro. | pieza | 52.44 |
| IE17BD | Reducción bushing de fierro galvanizado de 13 a 6 mm (1/2" a 1/4") de diámetro. | pieza | 50.98 |
| IE17BE | Reducción bushing de fierro galvanizado de 19 a 6 mm (3/4" a 1/4") de diámetro. | pieza | 56.52 |
| IE17BF | Reducción bushing de fierro galvanizado de 25 a 13 mm (1" a 1/2") de diámetro. | pieza | 72.10 |
| IE17BG | Reducción bushing de fierro galvanizado de 32 a 13 mm (1 1/4" a 1/2") de diámetro. | pieza | 88.80 |
| IE17BH | Reducción bushing de fierro galvanizado de 38 a 13 mm (1 1/2" a 1/2") de diámetro. | pieza | 110.88 |
| IE17BI | Reducción bushing de fierro galvanizado de 51 a 13 mm (2" a 1/2") de diámetro. | pieza | 123.99 |
| IE17BJ | Reducción bushing de fierro galvanizado de 64 a 51 mm (2 1/2" a 2") de diámetro. | pieza | 151.73 |
| IE17BK | Reducción bushing de fierro galvanizado de 76 a 51 mm (3" a 2") de diámetro. | pieza | 204.06 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| IE17BL | Reducción bushing de fierro galvanizado de 102 a 76 mm (4" a 3") de diámetro. | pieza | 304.86 |
| IE18B | Suministro, instalación y pruebas de tuerca unión de fierro galvanizado. | | |
| IE18BB | Tuerca unión de fierro galvanizado de 6 mm (1/4") de diámetro. | pieza | 155.87 |
| IE18BC | Tuerca unión de fierro galvanizado de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 102.03 |
| IE18BD | Tuerca unión de fierro galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 93.14 |
| IE18BE | Tuerca unión de fierro galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 104.62 |
| IE18BF | Tuerca unión de fierro galvanizado de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 124.14 |
| IE18BG | Tuerca unión de fierro galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 195.80 |
| IE18BH | Tuerca unión de fierro galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 217.88 |
| IE18BI | Tuerca unión de fierro galvanizado de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 345.93 |
| IE18BJ | Tuerca unión de fierro galvanizado de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 409.72 |
| IE18BK | Tuerca unión de fierro galvanizado de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 662.07 |
| IE18BL | Tuerca unión de fierro galvanizado de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 1,163.63 |
| IE18C | Suministro, instalación y pruebas de tuerca de presión de fierro galvanizado. | | |
| IE18CD | Tuerca de presión de fierro galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 26.52 |
| IE18CE | Tuerca de presión de fierro galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 29.62 |
| IE18CF | Tuerca de presión de fierro galvanizado de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 44.93 |
| IE18CG | Tuerca de presión de fierro galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 46.34 |
| IE18CH | Tuerca de presión de fierro galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 56.38 |
| IE18CI | Tuerca de presión de fierro galvanizado de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 75.03 |
| IE19B | Suministro, instalación y pruebas de tapón capa de fierro galvanizado. | | |
| IE19BC | Tapón capa de fierro galvanizado de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 39.40 |
| IE19BD | Tapón capa de fierro galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 39.29 |
| IE19BE | Tapón capa de fierro galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 47.95 |
| IE19BF | Tapón capa de fierro galvanizado de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 54.70 |
| IE19BG | Tapón capa de fierro galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 62.01 |
| IE19BH | Tapón capa de fierro galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 74.00 |
| IE19BI | Tapón capa de fierro galvanizado de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 114.69 |
| IE19BJ | Tapón capa de fierro galvanizado de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 133.12 |
| IE19BK | Tapón capa de fierro galvanizado de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 170.15 |
| IE19BL | Tapón capa de fierro galvanizado de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 237.83 |
| IE20B | Suministro, instalación y pruebas de reducción campana de fierro galvanizado. | | |
| IE20BC | Reducción campana de fierro galvanizado de 10 x 6 mm (3/8" x 1/4") de diámetro. | pieza | 66.22 |
| IE20BD | Reducción campana de fierro galvanizado de 13 x 6 mm (1/2" x 1/4") de diámetro. | pieza | 62.66 |
| IE20BE | Reducción campana de fierro galvanizado de 19 x 10 mm (3/4" x 3/8") de diámetro. | pieza | 59.74 |
| IE20BF | Reducción campana de fierro galvanizado de 25 x 13 mm (1" x 1/2") de diámetro. | pieza | 70.36 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| IE20BG | Reducción campana de fierro galvanizado de 32 x 13 mm (1 1/4" x 1/2") de diámetro. | pieza | 101.59 |
| IE20BH | Reducción campana de fierro galvanizado de 38 x 13 mm (1 1/2" x 1/2") de diámetro. | pieza | 127.29 |
| IE20BI | Reducción campana de fierro galvanizado de 51x 13 mm (2" x 1/2") de diámetro. | pieza | 143.77 |
| IE20BJ | Reducción campana de fierro galvanizado de 64 x 51 mm (2 1/2" x 2") de diámetro. | pieza | 260.20 |
| IE20BK | Reducción campana de fierro galvanizado de 76 x 51 mm (3" x 2") de diámetro. | pieza | 303.54 |
| IE20BL | Reducción campana de fierro galvanizado de 102 x 76 mm (4" x 3") de diámetro. | pieza | 522.20 |
| IE21B | Suministro, instalación y pruebas de unión flange de fierro galvanizado. | | |
| IE21BF | Unión flange de fierro galvanizado de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 770.81 |
| IE21BG | Unión flange de fierro galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 782.07 |
| IE21BH | Unión flange de fierro galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 881.56 |
| IE21BI | Unión flange de fierro galvanizado de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 1,331.79 |
| IE21BJ | Unión flange de fierro galvanizado de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 2,059.62 |
| IE21BK | Unión flange de fierro galvanizado de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 2,508.05 |
| IE21BL | Unión flange de fierro galvanizado de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 3,542.54 |
| IE22B | Suministro, instalación y pruebas de cople liso de fierro galvanizado. | | |
| IE22BB | Cople liso de fierro galvanizado de 6 mm (1/4") de diámetro. | pieza | 51.70 |
| IE22BC | Cople liso de fierro galvanizado de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 57.16 |
| IE22BD | Cople liso de fierro galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 49.40 |
| IE22BE | Cople liso de fierro galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 56.90 |
| IE22BF | Cople liso de fierro galvanizado de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 69.01 |
| IE22BG | Cople liso de fierro galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 82.93 |
| IE22BH | Cople liso de fierro galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 98.70 |
| IE22BI | Cople liso de fierro galvanizado de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 131.87 |
| IE22BJ | Cople liso de fierro galvanizado de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 182.86 |
| IE22BK | Cople liso de fierro galvanizado de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 250.50 |
| IE22BL | Cople liso de fierro galvanizado de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 356.62 |
| IE23B | Suministro, instalación y pruebas de ye de fierro galvanizado. | | |
| IE23BC | Ye de fierro galvanizado de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 99.25 |
| IE23BD | Ye de fierro galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 107.61 |
| IE23BE | Ye de fierro galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 138.38 |
| IE23BF | Ye de fierro galvanizado de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 183.06 |
| IE23BG | Ye de fierro galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 280.59 |
| IE23BH | Ye de fierro galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 356.87 |
| IE23BI | Ye de fierro galvanizado de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 374.08 |
| IE23BJ | Ye de fierro galvanizado de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 602.92 |
| IE23BK | Ye de fierro galvanizado de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 892.21 |
| IE23BL | Ye de fierro galvanizado de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 1,365.97 |
| IE24B | Suministro, instalación y pruebas de cruz de fierro galvanizado. | | |
| IE24BD | Cruz de fierro galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 119.50 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| IE24BE | Cruz de fierro galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 162.67 |
| IE24BF | Cruz de fierro galvanizado de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 219.73 |
| IE24BG | Cruz de fierro galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 269.85 |
| IE24BH | Cruz de fierro galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 278.75 |
| IE24BI | Cruz de fierro galvanizado de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 331.73 |
| IE24BJ | Cruz de fierro galvanizado de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 524.21 |
| IE24BK | Cruz de fierro galvanizado de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 697.70 |
| IE24BL | Cruz de fierro galvanizado de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 1,355.54 |
| IE25 | Suministro, instalación y pruebas de codo rincón de fierro galvanizado. | | |
| IE25BD | Codo rincón de fierro galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 98.42 |
| IE25BE | Codo rincón de fierro galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 132.74 |
| IE25BF | Codo rincón de fierro galvanizado de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 170.93 |
| IE26 | Suministro, instalación y pruebas de niple de fierro galvanizado. | | |
| IE26BJ | Niple de fierro galvanizado de 13 x 51 mm (1/2 " x 2"). | pieza | 58.52 |
| IE26BL | Niple de fierro galvanizado de 13 x 76 mm (1/2 " x 3 "). | pieza | 62.99 |
| IE26BM | Niple de fierro galvanizado de 13 x 102 mm (1/2 " x 4"). | pieza | 70.50 |
| IE26BN | Niple de fierro galvanizado de 13 x 127 mm (1/2 " x 5"). | pieza | 75.13 |
| IE26BP | Niple de fierro galvanizado de 13 x 152 mm (1/2 " x 6"). | pieza | 82.07 |
| IE26CJ | Niple de fierro galvanizado de 19 x 51 mm (3/4 " x 2"). | pieza | 68.74 |
| IE26CL | Niple de fierro galvanizado de 19 x 76 mm (3/4" x 3") | pieza | 74.68 |
| IE26CM | Niple de fierro galvanizado de 19 x 102 mm (3/4 " x 4 "). | pieza | 84.56 |
| IE26CN | Niple de fierro galvanizado de 19 x 127 mm (3/4 " x 5"). | pieza | 90.68 |
| IE26CP | Niple de fierro galvanizado de 19 x 152 mm (3/4 " x 6"). | pieza | 99.82 |
| IE26DL | Niple de fierro galvanizado de 25 x 76 mm (1" x 3") | pieza | 94.60 |
| IE26DM | Niple de fierro galvanizado de 25 x 102 mm (1" x 4") | pieza | 109.29 |
| IE26DN | Niple de fierro galvanizado de 25 x 127 mm (1" x 5") | pieza | 118.29 |
| IE26DP | Niple de fierro galvanizado de 25 x 152 mm (1" x 6") | pieza | 134.72 |
| IE26DQ | Niple de fierro galvanizado de 25 x 204 mm (1" x 8") | pieza | 158.82 |
| IE26EL | Niple de fierro galvanizado de 32 x 76 mm (1 1/4" x 3") | pieza | 118.49 |
| IE26EM | Niple de fierro galvanizado de 32 x 102 mm (1 1/4" x 4") | pieza | 138.67 |
| IE26GS | Niple de fierro galvanizado de 102 x 304 mm (4" x 12") | pieza | 1,180.06 |
| IF | Suministro, instalación y pruebas de tubos y piezas especiales de fierro negro, incluye: los tubos, las piezas especiales, teflón, agua para pruebas, la mano de obra para los cortes, roscado, unión, colocación de las piezas especiales, fijación, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.021. | | |
| IF12 | Suministro, instalación y pruebas de tubos de fierro negro. | | |
| IF12BA | Tubo de fierro negro de 3 mm (1/8") de diámetro. | m | 100.97 |
| IF12BB | Tubo de fierro negro de 6 mm (1/4") de diámetro. | m | 104.84 |
| IF12BC | Tubo de fierro negro de 10 mm (3/8") de diámetro. | m | 106.40 |
| IF12BD | Tubo de fierro negro de 13 mm (1/2") de diámetro. | m | 147.06 |
| IF12BE | Tubo de fierro negro de 19 mm (3/4") de diámetro. | m | 185.14 |
| IF12BF | Tubo de fierro negro de 25 mm (1") de diámetro. | m | 259.50 |
| IF12BG | Tubo de fierro negro de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | m | 325.68 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| IF12BH | Tubo de fierro negro de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | m | 129.62 |
| IF12BI | Tubo de fierro negro de 51 mm (2") de diámetro. | m | 501.46 |
| IF12BJ | Tubo de fierro negro de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | m | 767.18 |
| IF12BK | Tubo de fierro negro de 76 mm (3") de diámetro. | m | 993.47 |
| IF12BL | Tubo de fierro negro de 102 mm (4") de diámetro. | m | 1,391.71 |
| IF13B | Suministro, instalación y pruebas de codo de 90° de fierro negro. | | |
| IF13BC | Codo de fierro negro, de 90° X 6 mm (1/4") de diámetro. | pieza | 61.14 |
| IF13BD | Codo de fierro negro, de 90° X 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 61.17 |
| IF13BE | Codo de fierro negro, de 90° X 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 52.37 |
| IF13BF | Codo de fierro negro, de 90° X 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 57.41 |
| IF13BG | Codo de fierro negro, de 90° X 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 72.34 |
| IF13BH | Codo de fierro negro, de 90° X 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 90.24 |
| IF13BI | Codo de fierro negro, de 90° X 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 111.72 |
| IF13BJ | Codo de fierro negro, de 90° X 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 139.16 |
| IF13BK | Codo de fierro negro, de 90° X 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 233.92 |
| IF13BL | Codo de fierro negro, de 90° X 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 356.82 |
| IF13BM | Codo de fierro negro, de 90° X 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 576.82 |
| IF13C | Suministro, instalación y pruebas de codo de 45° de fierro negro. | | |
| IF13CB | Codo de fierro negro, de 45° X 6 mm (1/4") de diámetro. | pieza | 62.46 |
| IF13CC | Codo de fierro negro, de 45° X 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 62.46 |
| IF13CD | Codo de fierro negro, de 45° X 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 51.86 |
| IF13CE | Codo de fierro negro, de 45° X 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 60.96 |
| IF13CF | Codo de fierro negro, de 45° X 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 71.03 |
| IF13CG | Codo de fierro negro, de 45° X 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 95.38 |
| IF13CH | Codo de fierro negro, de 45° X 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 115.04 |
| IF13CI | Codo de fierro negro, de 45° X 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 143.23 |
| IF13CJ | Codo de fierro negro, de 45° X 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 229.53 |
| IF13CK | Codo de fierro negro, de 45° X 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 401.81 |
| IF13CL | Codo de fierro negro, de 45° X 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 517.03 |
| IF14 | Suministro, instalación y pruebas de cople reforzado de fierro negro. | | |
| IF14BB | Cople reforzado de fierro negro de 6 mm (1/4") de diámetro. | pieza | 56.80 |
| IF14BC | Cople reforzado de fierro negro de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 55.43 |
| IF14BD | Cople reforzado de fierro negro de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 48.74 |
| IF14BE | Cople reforzado de fierro negro de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 56.21 |
| IF14BF | Cople reforzado de fierro negro de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 65.00 |
| IF14BG | Cople reforzado de fierro negro de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 77.43 |
| IF14BH | Cople reforzado de fierro negro de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 91.84 |
| IF14BI | Cople reforzado de fierro negro de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 130.35 |
| IF14BJ | Cople reforzado de fierro negro de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 160.01 |
| IF14BK | Cople reforzado de fierro negro de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 216.99 |
| IF14BL | Cople reforzado de fierro negro de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 335.12 |
| IF15 | Suministro, instalación y pruebas de te de fierro negro. | | |
| IF15BB | Te de fierro negro de 6 mm (1/4") de diámetro. | pieza | 79.61 |
| IF15BC | Te de fierro negro de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 80.25 |
| IF15BD | Te de fierro negro de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 70.88 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| IF15BE | Te de fierro negro de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 78.42 |
| IF15BF | Te de fierro negro de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 98.29 |
| IF15BG | Te de fierro negro de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 133.91 |
| IF15BH | Te de fierro negro de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 146.63 |
| IF15BI | Te de fierro negro de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 185.29 |
| IF15BJ | Te de fierro negro de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 316.92 |
| IF15BK | Te de fierro negro de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 444.53 |
| IF15BL | Te de fierro negro de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 920.75 |
| IF16 | Suministro, instalación y pruebas de tapón macho de fierro negro. | | |
| IF16BC | Tapón macho de fierro negro de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 39.00 |
| IF16BD | Tapón macho de fierro negro de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 37.33 |
| IF16BE | Tapón macho de fierro negro de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 41.27 |
| IF16BF | Tapón macho de fierro negro de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 45.70 |
| IF16BG | Tapón macho de fierro negro de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 53.78 |
| IF16BH | Tapón macho de fierro negro de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 59.31 |
| IF16BI | Tapón macho de fierro negro de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 70.14 |
| IF16BJ | Tapón macho de fierro negro de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 100.30 |
| IF16BK | Tapón macho de fierro negro de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 132.38 |
| IF16BL | Tapón macho de fierro negro de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 201.94 |
| IF17 | Suministro, instalación y pruebas de reducción bushing de fierro negro. | | |
| IF17BB | Reducción bushing de fierro negro de 6 a 3 mm (1/4" a 1/8") de diámetro. | pieza | 50.32 |
| IF17BC | Reducción bushing de fierro negro de 10 a 6 mm (3/8" a 1/4") de diámetro. | pieza | 50.32 |
| IF17BD | Reducción bushing de fierro negro de 13 a 6 mm (1/2" a 1/4") de diámetro. | pieza | 51.35 |
| IF17BE | Reducción bushing de fierro negro de 19 a 6 mm (3/4" a 1/4") de diámetro. | pieza | 56.52 |
| IF17BF | Reducción bushing de fierro negro de 25 a 13 mm (1" a 1/2") de diámetro. | pieza | 74.45 |
| IF17BG | Reducción bushing de fierro negro de 32 a 13 mm (1 1/4" a 1/2") de diámetro. | pieza | 83.43 |
| IF17BH | Reducción bushing de fierro negro de 38 a 13 mm (1 1/2" a 1/2") de diámetro. | pieza | 108.58 |
| IF17BI | Reducción bushing de fierro negro de 51 a 13 mm (2" a 1/2") de diámetro. | pieza | 114.51 |
| IF17BJ | Reducción bushing de fierro negro de 64 a 13 mm (2 1/2" a 1/2") de diámetro. | pieza | 148.05 |
| IF17BK | Reducción bushing de fierro negro de 76 a 50 mm (3" a 2") de diámetro. | pieza | 198.66 |
| IF17BL | Reducción bushing de fierro negro de 102 a 76 mm (4" a 3") de diámetro. | pieza | 294.75 |
| IF18B | Suministro, instalación y pruebas de tuerca unión de fierro negro. | | |
| IF18BB | Tuerca unión de fierro negro de 6 mm (1/4") de diámetro. | pieza | 142.03 |
| IF18BC | Tuerca unión de fierro negro de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 102.00 |
| IF18BD | Tuerca unión de fierro negro de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 84.54 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| IF18BE | Tuerca unión de fierro negro de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 97.47 |
| IF18BF | Tuerca unión de fierro negro de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 115.34 |
| IF18BG | Tuerca unión de fierro negro de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 193.91 |
| IF18BH | Tuerca unión de fierro negro de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 210.41 |
| IF18BI | Tuerca unión de fierro negro de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 286.17 |
| IF18BJ | Tuerca unión de fierro negro de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 397.96 |
| IF18BK | Tuerca unión de fierro negro de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 597.69 |
| IF18BL | Tuerca unión de fierro negro de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 1,206.27 |
| IF18C | Suministro, instalación y pruebas de tuerca de presión de fierro negro. | | |
| IF18CD | Tuerca de presión de fierro negro de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 24.59 |
| IF18CE | Tuerca de presión de fierro negro de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 25.57 |
| IF18CF | Tuerca de presión de fierro negro de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 31.26 |
| IF18CG | Tuerca de presión de fierro negro de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 36.31 |
| IF18CH | Tuerca de presión de fierro negro de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 44.63 |
| IF18CI | Tuerca de presión de fierro negro de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 55.84 |
| IF19 | Suministro, instalación y pruebas de tapón hembra de fierro negro. | | |
| IF19BC | Tapón hembra de fierro negro de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 38.32 |
| IF19BD | Tapón hembra de fierro negro de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 37.55 |
| IF19BE | Tapón hembra de fierro negro de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 46.12 |
| IF19BF | Tapón hembra de fierro negro de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 52.31 |
| IF19BG | Tapón hembra de fierro negro de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 58.94 |
| IF19BH | Tapón hembra de fierro negro de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 69.74 |
| IF19BI | Tapón hembra de fierro negro de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 105.73 |
| IF19BJ | Tapón hembra de fierro negro de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 122.15 |
| IF19BK | Tapón hembra de fierro negro de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 155.04 |
| IF19BL | Tapón hembra de fierro negro de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 214.85 |
| IF20 | Suministro, instalación y pruebas de reducción campana de fierro negro. | | |
| IF20BC | Reducción campana de fierro negro de 10 a 6 mm (3/8" a 1/4") de diámetro. | pieza | 63.36 |
| IF20BD | Reducción campana de fierro negro de 13 a 6 mm (1/2" a 1/4") de diámetro. | pieza | 60.08 |
| IF20BE | Reducción campana de fierro negro de 19 a 10 mm (3/4" a 3/8") de diámetro. | pieza | 58.05 |
| IF20BF | Reducción campana de fierro negro de 25 a 13 mm (1" a 1/2") de diámetro. | pieza | 68.08 |
| IF20BG | Reducción campana de fierro negro de 32 a 13 mm (1 1/4" a 1/2") de diámetro. | pieza | 100.43 |
| IF20BH | Reducción campana de fierro negro de 38 a 13 mm (1 1/2" a 1/2") de diámetro. | pieza | 120.36 |
| IF20BI | Reducción campana de fierro negro de 51 a 13 mm (2" a 1/2") de diámetro. | pieza | 135.87 |
| IF20BJ | Reducción campana de fierro negro de 64 a 50 mm (2 1/2" a 2") de diámetro. | pieza | 239.57 |
| IF20BK | Reducción campana de fierro negro de 76 a 50 mm (3" a 2") de diámetro. | pieza | 280.23 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| IF20BL | diámetro. Reducción campana de fierro negro de 102 a 76 mm (4" a 3") de diámetro. | pieza | 478.05 |
| IF21 | Suministro, instalación y pruebas de unión flange de fierro negro. | | |
| IF21BF | Unión flange de fierro negro de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 625.77 |
| IF21BG | Unión flange de fierro negro de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 637.03 |
| IF21BH | Unión flange de fierro negro de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 796.50 |
| IF21BI | Unión flange de fierro negro de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 1,177.87 |
| IF21BJ | Unión flange de fierro negro de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 1,782.40 |
| IF21BK | Unión flange de fierro negro de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 2,213.31 |
| IF21BL | Unión flange de fierro negro de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 3,124.17 |
| IF22 | Suministro, instalación y pruebas de cople liso de fierro negro. | | |
| IF22BB | Cople liso de fierro negro de 6 mm (1/4") de diámetro. | pieza | 54.00 |
| IF22BC | Cople liso de fierro negro de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 53.22 |
| IF22BD | Cople liso de fierro negro de 13(1/2") de diámetro. | pieza | 48.74 |
| IF22BE | Cople liso de fierro negro de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 56.21 |
| IF22BF | Cople liso de fierro negro de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 64.99 |
| IF22BG | Cople liso de fierro negro de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 77.43 |
| IF22BH | Cople liso de fierro negro de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 91.84 |
| IF22BI | Cople liso de fierro negro de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 130.35 |
| IF22BJ | Cople liso de fierro negro de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 159.99 |
| IF22BK | Cople liso de fierro negro de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 216.99 |
| IF22BL | Cople liso de fierro negro de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 300.81 |
| IF23 | Suministro, instalación y pruebas de ye de fierro negro. | | |
| IF23BC | Ye de fierro negro de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 90.68 |
| IF23BD | Ye de fierro negro de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 101.62 |
| IF23BE | Ye de fierro negro de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 129.38 |
| IF23BF | Ye de fierro negro de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 169.49 |
| IF23BG | Ye de fierro negro de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 255.96 |
| IF23BH | Ye de fierro negro de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 323.81 |
| IF23BI | Ye de fierro negro de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 338.61 |
| IF23BJ | Ye de fierro negro de 64(2 1/2") de diámetro. | pieza | 551.09 |
| IF23BK | Ye de fierro negro de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 820.82 |
| IF23BL | Ye de fierro negro de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 1,230.25 |
| IF24 | Suministro, instalación y pruebas de cruz de fierro negro. | | |
| IF24BD | Cruz de fierro negro de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 116.40 |
| IF24BE | Cruz de fierro negro de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 155.32 |
| IF24BF | Cruz de fierro negro de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 170.57 |
| IF24BG | Cruz de fierro negro de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 253.27 |
| IF24BH | Cruz de fierro negro de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 261.50 |
| IF24BI | Cruz de fierro negro de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 310.62 |
| IF24BJ | Cruz de fierro negro de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 481.69 |
| IF24BK | Cruz de fierro negro de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 638.35 |
| IF24BL | Cruz de fierro negro de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 1,227.99 |
| IF25 | Suministro, instalación y pruebas de codo rincón de fierro negro. | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| IF25BD | Codo rincón de fierro negro de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 94.34 |
| IF25BE | Codo rincón de fierro negro de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 125.82 |
| IF25BF | Codo rincón de fierro negro de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 160.92 |
| IF26 | Suministro, instalación y pruebas de niple de fierro negro. | | |
| IF26BJ | Niple de fierro negro de 13 x 51 mm (1/2" x 2"). | pieza | 55.86 |
| IF26BM | Niple de fierro negro de 13 x 102 mm (1/2" x 4"). | pieza | 66.12 |
| IF26CJ | Niple de fierro negro de 19 x 51 mm (3/4" x 2"). | pieza | 64.23 |
| IF26CM | Niple de fierro negro de 19 x 102 mm (3/4" x 4"). | pieza | 77.08 |
| IF26DM | Niple de fierro negro de 25 x 102 mm (1" x 4"). | pieza | 98.10 |
| IF26EM | Niple de fierro negro de 32 x 102 mm (1 1/4" x 4"). | pieza | 123.31 |
| IF26EP | Niple de fierro negro de 32 x 152 mm (1 1/4" x 6"). | pieza | 148.45 |
| IF26FM | Niple de fierro negro de 38 x 102 mm (1 1/2" x 4"). | pieza | 141.74 |
| IF26FP | Niple de fierro negro de 38 x 152 mm (1 1/2" x 6"). | pieza | 171.86 |
| IF26GM | Niple de fierro negro de 51 x 102 mm (2" x 4"). | pieza | 178.88 |
| IF26GP | Niple de fierro negro de 51 x 152(2" x 6"). | pieza | 215.54 |
| IF26HM | Niple de fierro negro de 64 x 102 mm (2 1/2" x 4"). | pieza | 263.94 |
| IF26HP | Niple de fierro negro de 64 x 152 mm (2 1/2" x 6"). | pieza | 333.54 |
| IF26IP | Niple de fierro negro de 76 x 152 mm (3" x 6"). | pieza | 385.68 |
| IF26JP | Niple de fierro negro de 102 x 152 mm(4" x 6"). | pieza | 581.25 |
| IF26JS | Niple de fierro negro de 102 x 306 mm (4" x 12") | pieza | 977.13 |
| IG | Suministro, instalación y pruebas de tubos y piezas especiales de pvc tipo hidráulico, junta de empaque o cementada, incluye: los materiales, la mano de obra para la presentación, unión de los tubos y las piezas especiales, pruebas, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.021. | | |
| IG12B | Suministro, instalación y pruebas de tubos de pvc tipo hidráulico unión cementar, clase RD-13.5. | | |
| IG12BD | Tubo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 13 mm de diámetro, RD-13.5. | m | 36.80 |
| IG12BE | Tubo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 19 mm de diámetro, RD-13.5. | m | 42.77 |
| IG12BF | Tubo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 25 mm de diámetro, RD-13.5. | m | 39.40 |
| IG12C | Suministro, instalación y pruebas de tubos de pvc tipo hidráulico con campana anger clase RD-26. | | |
| IG12CH | Tubo de pvc tipo hidráulico anger, de 38 mm de diámetro, RD-26. | m | 48.36 |
| IG12CI | Tubo de pvc tipo hidráulico anger, de 51 mm de diámetro, RD-26. | m | 66.74 |
| IG12CJ | Tubo de pvc tipo hidráulico anger, de 64 mm de diámetro, RD-26. | m | 90.42 |
| IG12CK | Tubo de pvc tipo hidráulico anger, de 76 mm de diámetro, RD-26. | m | 111.65 |
| IG12CL | Tubo de pvc tipo hidráulico anger, de 102 mm de diámetro, RD-26. | m | 157.86 |
| IG12G | Suministro, instalación y pruebas de tubos de pvc tipo hidráulico unión cementar, clase RD-26. | | |
| IG12GG | Tubo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 32 mm de diámetro, RD-26. | m | 53.24 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| IG12GH | Tubo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 38 mm de diámetro, RD-26. | m | 54.08 |
| IG12GI | Tubo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 51 mm de diámetro, RD-26. | m | 70.30 |
| IG12GJ | Tubo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 64 mm de diámetro, RD-26. | m | 106.22 |
| IG12GK | Tubo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 76 mm de diámetro, RD-26. | m | 121.14 |
| IG12GL | Tubo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 102 mm de diámetro, RD-26. | m | 191.34 |
| IG13B | Suministro, instalación y pruebas de codo de 90°, de pvc tipo hidráulico unión cementar. | | |
| IG13BD | Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 90° X 13 mm de diámetro. | pieza | 40.73 |
| IG13BE | Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 90° X 19 mm de diámetro. | pieza | 56.29 |
| IG13BF | Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 90° X 25 mm de diámetro. | pieza | 54.64 |
| IG13BH | Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 90° X 38 mm de diámetro. | pieza | 74.06 |
| IG13BI | Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 90° X 51 mm de diámetro. | pieza | 88.20 |
| IG13BJ | Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 90° X 64 mm de diámetro. | pieza | 127.66 |
| IG13BK | Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar de 90° X 76 mm de diámetro. | pieza | 161.16 |
| IG13BL | Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 90° X 102 mm de diámetro. | pieza | 212.64 |
| IG13C | Suministro, instalación y pruebas de codos de 45°, de pvc tipo hidráulico unión cementar. | | |
| IG13CD | Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 45° X 13 mm de diámetro. | pieza | 43.69 |
| IG13CE | Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 45° X 19 mm de diámetro. | pieza | 45.84 |
| IG13CF | Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 45° X 25 mm de diámetro. | pieza | 53.85 |
| IG13CG | Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 45° X 32 mm de diámetro. | pieza | 69.72 |
| IG13CH | Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 45° X 38 mm de diámetro. | pieza | 76.33 |
| IG13CI | Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 45° X 51 mm de diámetro. | pieza | 83.00 |
| IG13CJ | Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 45° X 64 mm de diámetro. | pieza | 150.57 |
| IG13CK | Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 45° X 76 mm de diámetro. | pieza | 143.62 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| IG13CL | diámetro. Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 45° X 102 mm de diámetro. | pieza | 176.82 |
| IG13D | Suministro, instalación y pruebas de codos de 90° , de pvc tipo hidráulico con campana anger. | | |
| IG13DH | Codo de pvc tipo hidráulico unión anger, de 90° X 38 mm de diámetro. | pieza | 126.75 |
| IG13DI | Codo de pvc tipo hidráulico unión anger, de 90° X 51 mm de diámetro. | pieza | 166.71 |
| IG13DJ | Codo de pvc tipo hidráulico unión anger, de 90° X 64 mm de diámetro. | pieza | 270.93 |
| IG13DK | Codo de pvc tipo hidráulico unión anger, de 90° X 76 mm de diámetro. | pieza | 341.78 |
| IG13DL | Codo de pvc tipo hidráulico unión anger, de 90° X 102 mm de diámetro. | pieza | 429.81 |
| IG13E | Suministro, instalación y pruebas de codos de 45° de pvc tipo hidráulico unión anger | | |
| IG13EH | Codo de pvc tipo hidráulico unión anger, de 45° X 38 mm de diámetro. | pieza | 131.29 |
| IG13EI | Codo de pvc tipo hidráulico unión anger, de 45° X 51 mm de diámetro. | pieza | 166.98 |
| IG13EJ | Codo de pvc tipo hidráulico unión anger, de 45° X64 mm de diámetro. | pieza | 265.17 |
| IG13EK | Codo de pvc tipo hidráulico unión anger, de 45° X 76 mm de diámetro. | pieza | 317.02 |
| IG13EL | Codo de pvc tipo hidráulico unión anger, de 45° X 102 mm de diámetro. | pieza | 400.80 |
| IG15B | Suministro, instalación y pruebas de adaptador hembra de pvc tipo hidráulico unión cementar | | |
| IG15BE | Adaptador hembra de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 19 mm de diámetro. | pieza | 35.26 |
| IG15BF | Adaptador hembra de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 25 mm de diámetro. | pieza | 41.51 |
| IG15BH | Adaptador hembra de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 38 mm de diámetro. | pieza | 59.34 |
| IG15BI | Adaptador hembra de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 51 mm de diámetro. | pieza | 71.20 |
| IG15BK | Adaptador hembra de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 76 mm de diámetro. | pieza | 113.10 |
| IG15BL | Adaptador hembra de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 102 mm de diámetro. | pieza | 153.98 |
| IG15C | Suministro, instalación y pruebas de adaptador macho de pvc tipo hidráulico unión cementar | | |
| IG15CE | Adaptador macho de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 19 mm de diámetro. | pieza | 35.38 |
| IG15CF | Adaptador macho de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 25 mm de diámetro. | pieza | 39.33 |
| IG15CH | Adaptador macho de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 38 mm de diámetro. | pieza | 52.02 |
| IG15CI | Adaptador macho de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 51 mm de diámetro. | pieza | 56.49 |
| IG15CJ | Adaptador macho de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 64 mm de diámetro. | pieza | 87.99 |
| IG15CK | Adaptador macho de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 76 mm de diámetro. | pieza | 90.24 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| IG15CL | Adaptador macho de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 102 mm de diámetro. | pieza | 121.17 |
| IG16B | Suministro, instalación y pruebas de te de PVC tipo hidráulico unión campana anger. | | |
| IG16BH | Te de pvc tipo hidráulico unión anger, de 38 mm de diámetro. | pieza | 165.15 |
| IG16BI | Te de pvc tipo hidráulico unión anger, de 51 mm de diámetro. | pieza | 199.30 |
| IG16BJ | Te de pvc tipo hidráulico unión anger, de 64 mm de diámetro. | pieza | 306.68 |
| IG16BK | Te de pvc tipo hidráulico unión anger, de 76 mm de diámetro. | pieza | 446.43 |
| IG16BL | Te de pvc tipo hidráulico unión anger, de 102 mm de diámetro. | pieza | 654.32 |
| IG16D | Suministro, instalación y pruebas de te de pvc tipo hidráulico unión cementar. | | |
| IG16DD | Te de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 13 mm de diámetro. | pieza | 57.38 |
| IG16DE | Te de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 19 mm de diámetro. | pieza | 62.22 |
| IG16DF | Te de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 25 mm de diámetro. | pieza | 71.10 |
| IG16DG | Te de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 32 mm de diámetro. | pieza | 105.39 |
| IG16DH | Te de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 38 mm de diámetro. | pieza | 106.59 |
| IG16DI | Te de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 51 mm de diámetro. | pieza | 114.46 |
| IG16DJ | Te de pvc tipo hidráulico unión cementar de 64 mm de diámetro. | pieza | 161.82 |
| IG16DK | Te de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 76 mm de diámetro. | pieza | 187.36 |
| IG16DL | Te de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 102 mm de diámetro. | pieza | 233.93 |
| IG17D | Suministro, instalación y pruebas de coples de pvc tipo hidráulico unión cementar. | | |
| IG17DD | Cople de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 13 mm de diámetro. | pieza | 40.80 |
| IG17DE | Cople de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 19 mm de diámetro. | pieza | 45.45 |
| IG17DF | Cople de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 25 mm de diámetro. | pieza | 52.08 |
| IG17DG | Cople de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 32 mm de diámetro. | pieza | 57.41 |
| IG17DH | Cople de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 38 mm de diámetro. | pieza | 71.18 |
| IG17DI | Cople de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 51 mm de diámetro. | pieza | 79.80 |
| IG17DJ | Cople de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 64 mm de diámetro. | pieza | 118.03 |
| IG17DK | Cople de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 76 mm de diámetro. | pieza | 144.13 |
| IG17DL | Cople de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 102 mm de diámetro. | pieza | 178.45 |
| IG18 | Suministro, instalación y pruebas de reducción bushing de pvc tipo hidráulico unión cementar. | | |
| IG18FE | Reducción bushing de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 25 a 19 mm de diámetro | pieza | 50.66 |
| IG18GE | Reducción bushing de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 32 a 19 mm de diámetro. | pieza | 58.42 |
| IG18GF | Reducción bushing de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 32 a 25 mm de diámetro. | pieza | 58.42 |
| IG18HE | Reducción bushing de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 38 a 19 mm de diámetro. | pieza | 64.93 |
| IG18IF | Reducción bushing de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 51 a 25 mm de diámetro. | pieza | 80.79 |
| IG18IH | Reducción bushing de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 51 a 38 mm de diámetro | pieza | 80.79 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| IG18JI | Reducción bushing de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 64 a 51 mm de diámetro | pieza | 100.62 |
| IG18KJ | Reducción bushing de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 76 a 64 mm de diámetro. | pieza | 131.16 |
| IG18KL | Reducción bushing de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 102 a 64 mm de diámetro | pieza | 167.47 |
| IH | Tubos y piezas especiales de cpvc | | |
| IH20 | Tubos y piezas especiales de cpvc | | |
| IH20B | Suministro, instalación y pruebas de tubos de cpvc, para sistemas de agua caliente y frío. | | |
| IH20BB | Tubo de cpvc, de 13 mm de diámetro | m | 37.59 |
| IH20BC | Tubo de cpvc, de 19 mm de diámetro | m | 49.05 |
| IH20BD | Tubo de cpvc, de 25 mm de diámetro | m | 67.71 |
| IH21B | Suministro, instalación y pruebas de cople de cpvc, para sistemas de agua caliente y fría | | |
| IH21BB | Cople de cpvc, de 13 mm de diámetro | pieza | 38.32 |
| IH21BC | Cople de cpvc, de 19 mm de diámetro | pieza | 43.05 |
| IH21BD | Cople de cpvc, de 25 mm de diámetro | pieza | 48.91 |
| IH22B | Suministro, instalación y pruebas de codos de 90° de cpvc, para sistemas de agua caliente y fría | | |
| IH22BB | Codo de cpvc, de 90° X 13 mm de diámetro | pieza | 38.76 |
| IH22BC | Codo de cpvc, de 90° X 19 mm de diámetro | pieza | 43.68 |
| IH22BD | Codo de cpvc, de 90° X 25 mm de diámetro | pieza | 51.80 |
| IH23B | Suministro, instalación y pruebas de codos de 45° de cpvc, para sistemas de agua caliente y fría | | |
| IH23BB | Codo de cpvc, de 45° X 13 mm de diámetro | pieza | 38.77 |
| IH23BC | Codo de cpvc, de 45° X 19 mm de diámetro | pieza | 43.00 |
| IH23BD | Codo de cpvc, de 45° X 25 mm de diámetro | pieza | 50.36 |
| IH24B | Suministro, instalación y pruebas de reducción bushing de cpvc, para sistemas de agua caliente y fría | | |
| IH24BB | Reducción bushing de cpvc, de 19 a 13 mm de diámetro | pieza | 42.75 |
| IH24BC | Reducción bushing de cpvc, de 25 a 13 mm de diámetro | pieza | 47.28 |
| IH24BD | Reducción bushing de cpvc, de 25 a 19 mm de diámetro | pieza | 47.51 |
| IH26B | Suministro, instalación y pruebas de te de cpvc, para sistemas de agua caliente y fría | | |
| IH26BB | Te de cpvc, de 13 mm de diámetro | pieza | 53.54 |
| IH26BC | Te de cpvc, de 19 mm de diámetro | pieza | 58.89 |
| IH26BD | Te de cpvc, de 25 mm de diámetro | pieza | 67.64 |
| IH28B | Suministro, instalación y pruebas de tuercas unión de cpvc, para sistemas de agua caliente y fría | | |
| IH28BB | Tuerca unión de cpvc, de 13 mm de diámetro | pieza | 50.04 |
| IH28BC | Tuerca unión de cpvc, de 19 mm de diámetro | pieza | 59.56 |
| IH28BD | Tuerca unión de cpvc, de 25 mm de diámetro | pieza | 76.12 |
| IJ | Suministro, instalacion y pruebas de tubo y conexiones de propileno marca Tuboplus o similar en calidad, incluye: los materiales, la mano | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| | de obra para los cortes, presentacion, union, la herramienta y el equipo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. Norma de Construccion de la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico 3.02.01.021 | | |
| IJ12B | Suministro, instalacion y pruebas de tubo de Polipropileno Tuboplus o similar | | |
| IJ12BB | Suministro, instalacion y pruebas de tubo de Polipropileno de 20 mm. | m | 48.53 |
| IJ12BC | Suministro, instalacion y pruebas de tubo de Polipropileno de 25mm. | m | 70.93 |
| IJ12BD | Suministro, instalacion y pruebas de tubo de Polipropileno de 32 mm. | m | 109.26 |
| IJ12BE | Suministro, instalacion y pruebas de tubo de Polipropileno de 40 mm. | m | 164.07 |
| IJ12BF | Suministro, instalacion y pruebas de tubo de Polipropileno de 50 mm. | m | 234.12 |
| IJ12BG | Suministro, instalacion y pruebas de tubo de Polipropileno de 63 mm. | m | 322.52 |
| IJ12BH | Suministro, instalacion y pruebas de tubo de Polipropileno de 75 mm. | m | 411.08 |
| IJ12BI | Suministro, instalacion y pruebas de tubo de Polipropileno de 90 mm. | m | 519.50 |
| IJ12BJ | Suministro, instalacion y pruebas de tubo de Polipropileno de 110 mm. | m | 667.71 |
| IJ13B | Suministro, instalacion y pruebas de codo de 90° de Polipropileno Tuboplus | | |
| IJ13BB | Suministro, instalacion y pruebas de codo de Polipropileno de 90°x20 | pieza | 43.10 |
| IJ13BC | Suministro, instalacion y pruebas de codo de Polipropileno de 90°x25 | pieza | 47.68 |
| IJ13BD | Suministro, instalacion y pruebas de codo de Polipropileno de 90°x32 | pieza | 63.32 |
| IJ13BE | Suministro, instalacion y pruebas de codo de Polipropileno de 90°x40 | pieza | 90.69 |
| IJ13BF | Suministro, instalacion y pruebas de codo de Polipropileno de 90°x50 | pieza | 119.83 |
| IJ13BG | Suministro, instalacion y pruebas de codo de Polipropileno de 90°x63 | pieza | 154.62 |
| IJ13BH | Suministro, instalacion y pruebas de codo de Polipropileno de 90°x75 | pieza | 187.66 |
| IJ13BI | Suministro, instalacion y pruebas de codo de Polipropileno de 90°x90 | pieza | 240.91 |
| IJ13BJ | Suministro, instalacion y pruebas de codo de Polipropileno de 90°x110 | pieza | 356.21 |
| IJ14B | Suministro, instalacion y pruebas de codo de 45° de Polipropileno Tuboplus | | |
| IJ14BB | Suministro, instalacion y pruebas de codo de Polipropileno de 45°x20 | pieza | 48.74 |
| IJ14BC | Suministro, instalacion y pruebas de codode Polipropileno de 45°x25 | pieza | 56.48 |
| IJ14BD | Suministro, instalacion y pruebas de codo de Polipropileno de 45°x32 | pieza | 63.64 |
| IJ14BE | Suministro, instalacion y pruebas de codo de Polipropileno de 45°x40 | pieza | 91.49 |
| IJ14BF | Suministro, instalacion y pruebas de codo de Polipropileno de 45°x50 | pieza | 107.00 |
| IJ14BG | Suministro, instalacion y pruebas de codo de Polipropileno de 45°x63 | pieza | 137.57 |
| IJ14BH | Suministro, instalacion y pruebas de codode Polipropileno de 45°x75 | pieza | 201.04 |
| IJ14BI | Suministro, instalacion y pruebas de codo de Polipropileno de 45°x90 | pieza | 293.88 |
| IJ14BJ | Suministro, instalacion y pruebas de codo de Polipropileno de 45°x110 | pieza | 349.77 |
| IJ15B | Suministro, instalacion y pruebas de codo de 90° rosca interior de Polipropileno Tuboplus | | |
| IJ15BB | Suministro, instalacion y pruebas de codo 90° rosca interior de Polipropileno de 20x1/2 | pieza | 79.92 |
| IJ15BC | Suministro, instalacion y pruebas de codo 90° rosca interior de Polipropileno de 25x1/2 | pieza | 110.12 |
| IJ15BD | Suministro, instalacion y pruebas de codo 90° rosca interior de Polipropileno de 25X3/4 | pieza | 119.14 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| IJ15BE | Suministro, instalacion y pruebas de codo 90° rosca interior de Polipropileno de 32x1/2 | pieza | 115.26 |
| IJ15BF | Suministro, instalacion y pruebas de codo 90° rosca interior de Polipropileno de 32X3/4 | pieza | 130.78 |
| IJ15BG | Suministro, instalacion y pruebas de codo 90° rosca interior de Polipropileno de 32X1 | pieza | 190.04 |
| IJ16B | Suministro, instalacion y pruebas de codo de 90° rosca exterior de Polipropileno Tuboplus | | |
| IJ16BB | Suministro, instalacion y pruebas de codo 90° rosca exterior de Polipropileno de 20x1/2 | pieza | 102.32 |
| IJ16BC | Suministro, instalacion y pruebas de codo 90° rosca exterior de Polipropileno de 25x1/2 | pieza | 123.91 |
| IJ16BD | Suministro, instalacion y pruebas de codo 90° rosca exterior de Polipropileno de 25x3/4 | pieza | 131.32 |
| IJ16BE | Suministro, instalacion y pruebas de codo 90° rosca exterior de Polipropileno de 32x1/2 | pieza | 137.31 |
| IJ16BF | Suministro, instalacion y pruebas de codo 90° rosca exterior de Polipropileno de 32x3/4 | pieza | 152.72 |
| IJ17B | Suministro, instalacion y pruebas de conector macho de Polipropileno Tuboplus | | |
| IJ17BB | Suministro, instalacion y pruebas de conector macho de Polipropileno de 20x1/2 | pieza | 67.50 |
| IJ17BC | Suministro, instalacion y pruebas de conector macho de Polipropileno de 20x3/4 | pieza | 106.91 |
| IJ17BD | Suministro, instalacion y pruebas de conector macho de Polipropileno de 25x1/2 | pieza | 87.77 |
| IJ17BE | Suministro, instalacion y pruebas de conector macho de Polipropileno de 25x3/4 | pieza | 89.74 |
| IJ17BF | Suministro, instalacion y pruebas de conector macho de Polipropileno de 32x3/4 | pieza | 132.19 |
| IJ17BG | Suministro, instalacion y pruebas de conector macho de Polipropileno de 32x1 | pieza | 210.36 |
| IJ17BH | Suministro, instalacion y pruebas de conector macho de Polipropileno de 40x1-1/4 | pieza | 439.88 |
| IJ17BI | Suministro, instalacion y pruebas de conector macho de Polipropileno de 50x1-1/2 | pieza | 580.48 |
| IJ17BJ | Suministro, instalacion y pruebas de conector macho de Polipropileno de 63x2 | pieza | 767.43 |
| IJ17BK | Suministro, instalacion y pruebas de conector macho de Polipropileno de 75x2-1/2 | pieza | 867.24 |
| IJ17BL | Suministro, instalacion y pruebas de conector macho de Polipropileno de 90x3 | pieza | 1,241.81 |
| IJ18B | Suministro, instalacion y pruebas de conector hembra de Polipropileno Tuboplus | | |
| IJ18BB | Suministro, instalacion y pruebas de conector hembra de Polipropileno | pieza | 64.71 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| IJ18BC | de 20x1/2 Suministro, instalacion y pruebas de conector hembra de Polipropileno de 20x3/4 | pieza | 88.03 |
| IJ18BD | Suministro, instalacion y pruebas de conector hembra de Polipropileno de 25x1/2 | pieza | 78.10 |
| IJ18BE | Suministro, instalacion y pruebas de conector hembra de Polipropileno de 25x3/4 | pieza | 79.88 |
| IJ18BF | Suministro, instalacion y pruebas de conector hembra de Polipropileno de 32x3/4 | pieza | 106.54 |
| IJ18BG | Suministro, instalacion y pruebas de conector hembra de Polipropileno de 32x1 | pieza | 190.11 |
| IJ18BH | Suministro, instalacion y pruebas de conector hembra de Polipropileno de 40x1-1/4 | pieza | 306.75 |
| IJ18BI | Suministro, instalacion y pruebas de conector hembra de Polipropileno de 50x1-1/2 | pieza | 572.87 |
| IJ18BJ | Suministro, instalacion y pruebas de conector hembra de Polipropileno de 63x2 | pieza | 720.02 |
| IJ18BK | Suministro, instalacion y pruebas de conector hembra de Polipropileno de 75x2-1/2 | pieza | 998.69 |
| IJ18BL | Suministro, instalacion y pruebas de conector hembra de Polipropileno de 90x3 | pieza | 1,318.30 |
| IJ19B | Suministro, instalacion y pruebas de cople de Polipropileno Tuboplus | | |
| IJ19BB | Suministro, instalacion y pruebas de cople de Polipropileno de 20mm | pieza | 40.49 |
| IJ19BC | Suministro, instalacion y pruebas de cople de Polipropileno de 25mm | pieza | 47.88 |
| IJ19BD | Suministro, instalacion y pruebas de cople de Polipropileno de 32mm | pieza | 55.62 |
| IJ19BE | Suministro, instalacion y pruebas de cople de Polipropileno de 40mm | pieza | 90.60 |
| IJ19BF | Suministro, instalacion y pruebas de cople de Polipropileno de 50mm | pieza | 102.57 |
| IJ19BG | Suministro, instalacion y pruebas de cople de Polipropileno de 63mm | pieza | 135.42 |
| IJ19BH | Suministro, instalacion y pruebas de cople de Polipropileno de 75mm | pieza | 191.03 |
| IJ19BI | Suministro, instalacion y pruebas de cople de Polipropileno de 90mm | pieza | 252.17 |
| IJ19BJ | Suministro, instalacion y pruebas de cople de Polipropileno de 110mm | pieza | 359.55 |
| IJ20B | Suministro, instalacion y pruebas de reduccion de Polipropileno Tuboplus | | |
| IJ20BB | Suministro, instalacion y pruebas de reduccion de Polipropileno de 25x20mm | pieza | 42.67 |
| IJ20BC | Suministro, instalacion y pruebas de reduccion de Polipropileno de 32x20mm | pieza | 52.39 |
| IJ20BD | Suministro, instalacion y pruebas de reduccion de Polipropileno de 32x25mm | pieza | 52.59 |
| IJ20BE | Suministro, instalacion y pruebas de reduccion de Polipropileno de 40x25mm | pieza | 82.39 |
| IJ20BF | Suministro, instalacion y pruebas de reduccion de Polipropileno de 40x32mm | pieza | 83.60 |
| IJ20BG | Suministro, instalacion y pruebas de reduccion de Polipropileno de 50x32mm | pieza | 93.32 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| IJ20BH | Suministro, instalacion y pruebas de reduccion de Polipropileno de 50x40mm | pieza | 84.71 |
| IJ20BI | Suministro, instalacion y pruebas de reduccion de Polipropileno de 63x40mm | pieza | 119.72 |
| IJ20BJ | Suministro, instalacion y pruebas de reduccion de Polipropileno de 63x50mm | pieza | 126.48 |
| IJ20BK | Suministro, instalacion y pruebas de reduccion de Polipropileno de 75x50mm | pieza | 138.76 |
| IJ20BL | Suministro, instalacion y pruebas de reduccion de Polipropileno de 75x63mm | pieza | 171.19 |
| IJ20BM | Suministro, instalacion y pruebas de reduccion de Polipropileno de 90x63mm | pieza | 173.84 |
| IJ20BN | Suministro, instalacion y pruebas de reduccion de Polipropileno de 90x75mm | pieza | 198.78 |
| IJ20BO | Suministro, instalacion y pruebas de reduccion de Polipropileno de 110x50mm | pieza | 334.91 |
| IJ20BP | Suministro, instalacion y pruebas de reduccion de Polipropileno de 110x63mm | pieza | 349.25 |
| IJ20BQ | Suministro, instalacion y pruebas de reduccion de Polipropileno de 110x75mm | pieza | 354.02 |
| IJ20BR | Suministro, instalacion y pruebas de reduccion de Polipropileno de 110x90mm | pieza | 363.54 |
| IJ21B | Suministro, instalacion y pruebas de tee de Polipropileno Tuboplus | | |
| IJ21BB | Tee de Polipropileno de 20mm | pieza | 59.74 |
| IJ21BC | Tee de Polipropileno de 25mm | pieza | 68.98 |
| IJ21BD | Tee de Polipropileno de 32mm | pieza | 84.89 |
| IJ21BE | Tee de Polipropileno de 40mm | pieza | 112.75 |
| IJ21BF | Tee de Polipropileno de 50mm | pieza | 159.85 |
| IJ21BG | Tee de Polipropileno de 63mm | pieza | 217.26 |
| IJ21BH | Tee de Polipropileno de 75mm | pieza | 282.13 |
| IJ21BI | Tee de Polipropileno de 90mm | pieza | 363.57 |
| IJ21BJ | Tee de Polipropileno de 110mm | pieza | 489.37 |
| IJ22B | Suministro, instalacion y pruebas de tee de Polipropileno Tuboplus reducida central | | |
| IJ22BB | Tee de Polipropileno reducida central 25x25x20mm | pieza | 69.49 |
| IJ22BC | Tee de Polipropileno reducida central 32x32x20mm | pieza | 85.42 |
| IJ22BD | Tee de Polipropileno reducida central 32x32x25mm | pieza | 85.42 |
| IJ22BE | Tee de Polipropileno reducida central 32x20x25mm | pieza | 102.08 |
| IJ22BF | Tee de Polipropileno reducida central 40x40x25mm | pieza | 113.51 |
| IJ22BG | Tee de Polipropileno reducida central 40x40x32mm | pieza | 115.34 |
| IJ22BH | Tee de Polipropileno reducida central 50x50x32mm | pieza | 136.84 |
| IJ22BI | Tee de Polipropileno reducida central 50x50x40mm | pieza | 134.90 |
| IJ22BJ | Tee de Polipropileno reducida central 63x63x40mm | pieza | 205.04 |
| IJ22BK | Tee de Polipropileno reducida central 63x63x50mm | pieza | 212.65 |
| IJ22BL | Tee de Polipropileno reducida central 75x75x50mm | pieza | 213.05 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| IJ22BM | Tee de Polipropileno reducida central 75x75x63mm | pieza | 220.33 |
| IJ22BN | Tee de Polipropileno reducida central 90x90x63mm | pieza | 425.35 |
| IJ22BO | Tee de Polipropileno reducida central 90x90x75mm | pieza | 453.97 |
| IJ23B | Suministro, instalacion y pruebas de tee de Polipropileno Tuboplus reducida extrema | | |
| IJ23BB | Tee de Polipropileno reducida extrema 25x20x20mm | pieza | 74.17 |
| IJ23BC | Tee de Polipropileno reducida extrema 25x20x25mm | pieza | 71.31 |
| IJ23BD | Tee de Polipropileno reducida extrema 32x20x20mm | pieza | 99.61 |
| IJ23BE | Tee de Polipropileno reducida extrema 32x25x25mm | pieza | 95.72 |
| IJ23BF | Tee de Polipropileno reducida extrema 32x20x32mm | pieza | 91.86 |
| IJ23BG | Tee de Polipropileno reducida extrema 32x25x32mm | pieza | 91.86 |
| IJ23BH | Tee de Polipropileno reducida exterior central 32x25x20mm | pieza | 102.08 |
| IJ24B | Suministro, instalacion y pruebas de tee rosca interior central de Polipropileno Tuboplus | | |
| IJ24BB | Tee rosca interior central de Polipropileno 20x1/2 | pieza | 104.48 |
| IJ24BC | Tee rosca interior central de Polipropileno 25x1/2 | pieza | 120.52 |
| IJ24BD | Tee rosca interior central de Polipropileno 25x3/4 | pieza | 139.24 |
| IJ24BE | Tee rosca interior central de Polipropileno 32x1/2 | pieza | 163.27 |
| IJ24BF | Tee rosca interior central de Polipropileno 32x3/4 | pieza | 167.65 |
| IJ24BG | Tee rosca interior central de Polipropileno 32x1 | pieza | 256.93 |
| IJ25B | Suministro, instalacion y pruebas de tee rosca exterior central de Polipropileno Tuboplus | | |
| IJ25BB | Tee rosca exterior central de Polipropileno 20x1/2 | pieza | 121.59 |
| IJ25BC | Tee rosca exterior central de Polipropileno 25x1/2 | pieza | 136.32 |
| IJ25BD | Tee rosca exterior central de Polipropileno 25x3/4 | pieza | 158.94 |
| IJ25BE | Tee rosca exterior central de Polipropileno 32x1/2 | pieza | 163.52 |
| IJ25BF | Tee rosca exterior central de Polipropileno 32x1 | pieza | 266.36 |
| IJ26B | Suministro, instalacion y pruebas de tuerca union de Polipropileno Tuboplus | | |
| IJ26BB | Tuerca Unión de polipropileno 20x20 mm | pieza | 152.77 |
| IJ26BC | Tuerca Unión de polipropileno 25x25 mm | pieza | 172.01 |
| IJ26BD | Tuerca Unión de polipropileno 32x32 mm | pieza | 319.51 |
| IJ27B | Suministro, instalacion y pruebas de tapon de Polipropileno Tuboplus | | |
| IJ27BB | Tapon de Polipropileno de 20mm | pieza | 32.49 |
| IJ27BC | Tapon de Polipropileno de 25mm | pieza | 36.12 |
| IJ27BD | Tapon de Polipropileno de 32mm | pieza | 44.49 |
| IJ27BE | Tapon de Polipropileno de 40mm | pieza | 82.35 |
| IJ27BF | Tapon de Polipropileno de 50mm | pieza | 98.08 |
| IJ27BG | Tapon de Polipropileno de 63mm | pieza | 132.43 |
| IJ27BH | Tapon de Polipropileno de 75mm | pieza | 146.96 |
| IJ27BI | Tapon de Polipropileno de 90mm | pieza | 191.15 |
| IJ27BJ | Tapon de Polipropileno de 110mm | pieza | 276.62 |
| IJ28B | Suministro, instalacion y pruebas de valvula esfera ppr de polipropileno Tuboplus | | |
| IJ28BB | Válvula de Esfera de polipropileno Ppr20mm | pieza | 237.11 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| IJ28BC | Válvula de Esfera de polipropileno Ppr25mm | pieza | 288.15 |
| IJ28BD | Válvula de Esfera de polipropileno Ppr32mm | pieza | 436.20 |
| IJ28BE | Válvula de Esfera de polipropileno Ppr40mm | pieza | 695.47 |
| IJ28BF | Válvula de Esfera de polipropileno Ppr50mm | pieza | 1,279.36 |
| IJ28BG | Válvula de Esfera de polipropileno Ppr63mm | pieza | 1,512.32 |
| IJ28BH | Válvula de Esfera de polipropileno Ppr75mm | pieza | 1,725.42 |
| IJ28BI | Válvula de Esfera de polipropileno Ppr90mm | pieza | 2,081.21 |
| IJ28BJ | Válvula de Esfera de polipropileno Ppr110mm | pieza | 2,938.78 |
| IJ29B | Suministro, instalacion y pruebas de valvula esfera desmontable ppr de polipropileno Tuboplus | | |
| IJ29BB | Válvula de Esfera desmontable de polipropileno 20mm | pieza | 682.48 |
| IJ29BC | Válvula de Esfera desmontable de polipropileno 25mm | pieza | 883.70 |
| IJ29BD | Válvula de Esfera desmontable de polipropileno 32mm | pieza | 1,357.66 |
| IJ29BE | Válvula de Esfera desmontable de polipropileno 40mm | pieza | 1,731.70 |
| IJ29BF | Válvula de Esfera desmontable de polipropileno 50mm | pieza | 2,263.95 |
| IJ29BG | Válvula de Esfera desmontable de polipropileno 63mm | pieza | 3,034.30 |
| IJ30B | Suministro, instalacion y pruebas de valvula globo ppr de polipropileno Tuboplus | | |
| IJ30BB | Válvula de Globo Pp-r20 de polipropileno | pieza | 317.16 |
| IJ30BC | Válvula de Globo Pp-r25 de polipropileno | pieza | 395.00 |
| IJ30BD | Válvula de Globo Pp-r32 de polipropileno | pieza | 478.98 |
| IJ30BE | Válvula de Globo Pp-r40 de polipropileno | pieza | 696.75 |
| IJ30BF | Válvula de Globo Pp-r50 de polipropileno | pieza | 1,061.51 |
| IJ30BG | Válvula de Globo Pp-r63 de polipropileno | pieza | 1,320.77 |
| J | Instalaciones complementarias en edificios. | | |
| JB | Suministro, colocación y pruebas de mangueras. | | |
| JB12B | Suministro, colocación y pruebas de mangueras flexibles de acero inoxidable tipo MEAL-31. | | |
| JB12BD | Manguera flexible Meal-31 con adaptador hembra modelo 312, de 13 mm de diámetro y 0.85 m de longitud. | pieza | 564.76 |
| JB12BE | Manguera flexible Meal-31 con adaptador hembra modelo 312, de 19 mm de diámetro y 0.95 m de longitud, S-C. | pieza | 716.36 |
| JB12BF | Manguera flexible Meal-31 con adaptador hembra modelo 312, de 25 mm de diámetro y 1.05 m de longitud, S-C | pieza | 901.16 |
| JB12BG | Manguera flexible Meal-31 con adaptador hembra modelo 312, de 32 mm de diámetro y 1.15 m de longitud, S-C. | pieza | 1,175.97 |
| JB12BH | Manguera flexible Meal-31 con adaptador hembra modelo 312, de 38 mm de diámetro y 1.25 m de longitud, S-C. | pieza | 1,509.99 |
| JB12BI | Manguera flexible Meal-31 con brida modelo 312, de 51 mm de diámetro y 1.35 m de longitud, S-C. | pieza | 2,241.63 |
| JB12BJ | Manguera flexible Meal-31 con brida modelo 3118, de 64 mm de diámetro y 1.50 m de longitud, S-C. | pieza | 3,112.88 |
| JB12BK | Manguera flexible Meal-31 con brida modelo 3118, de 75 mm de diámetro y 1.66 m de longitud, S-C. | pieza | 4,167.51 |
| JB12BL | Manguera flexible Meal-31 con brida modelo 3118, de 102 mm de | pieza | 5,724.79 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | diámetro y 1.90 m de longitud, S-C. | | |
| JB12C | Suministro, colocación y pruebas de manguera flexible de bronce con malla tipo MEB-31 en acero inoxidable. | | |
| JB12CE | Manguera flexible Meb-31 con adaptador hembra modelo 3112, de 19 mm de diámetro y 1.00 m de longitud. | pieza | 634.46 |
| JB12CF | Manguera flexible Meb-31 con adaptador hembra modelo 3112, de 25 mm de diámetro y 1.00 m de longitud. | pieza | 800.33 |
| JB12CG | Manguera flexible Meb-31 con adaptador hembra modelo 3112, de 32 mm de diámetro y 1.00 m de longitud. | pieza | 938.41 |
| JB12CH | Manguera flexible Meb-31 con adaptador hembra modelo 3112, de 38 mm de diámetro y 1.00 m de longitud. | pieza | 1,146.88 |
| JB12CI | Manguera flexible Meb-31 con adaptador hembra modelo 3112, de 51 mm de diámetro y 1.00 m de longitud. | pieza | 1,433.75 |
| JD | Aislamiento. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.034. | | |
| JD12B | Suministro y colocación de cubierta con manta de cielo y pintura vinílica (para mejorar adhesión) para aislamientos de tuberías, en base al diámetro exterior total. | | |
| JD12BI | Cubierta de manta de 51 mm (2"). | m | 40.29 |
| JD12BJ | Cubierta de manta de 57 mm (2 1/4"). | m | 41.36 |
| JD12BK | Cubierta de manta de 64 mm (2 1/2"). | m | 42.77 |
| JD12BL | Cubierta de manta de 70 mm (2 3/4"). | m | 52.02 |
| JD12BM | Cubierta de manta de 76 mm (3"). | m | 53.42 |
| JD12BN | Cubierta de manta de 89 mm (3 1/2"). | m | 56.20 |
| JD12BP | Cubierta de manta de 95 mm (3 3/4"). | m | 57.60 |
| JD12BQ | Cubierta de manta de 102 mm (4"). | m | 61.10 |
| JD12BR | Cubierta de manta de 108 mm (4 1/4"). | m | 61.82 |
| JD12BS | Cubierta de manta de 114 mm (4 1/2"). | m | 63.18 |
| JD12BT | Cubierta de manta de 125 mm (5"). | m | 71.90 |
| JD12BU | Cubierta de manta de 140 mm (5 1/2"). | m | 79.09 |
| JD12BV | Cubierta de manta de 152 mm (6"). | m | 86.24 |
| JD12BW | Cubierta de manta de 178 mm (7"). | m | 100.62 |
| JD12BX | Cubierta de manta de 203 mm (8"). | m | 114.98 |
| JD12BY | Cubierta de manta de 254 mm (10"). | m | 143.73 |
| JD12BZ | Cubierta de manta de 305 mm (12"). | m | 165.85 |
| JD12C | Suministro y colocación de cubiertas con lámina de aluminio calibre 32, para aislamientos, en base al diámetro exterior total. | | |
| JD12CI | Cubierta de aluminio calibre 32, de 51 mm (2"). | m | 68.52 |
| JD12CJ | Cubierta de aluminio calibre 32, de 57 mm (2 1/4"). | m | 72.31 |
| JD12CK | Cubierta de aluminio calibre 32, de 64 mm (2 1/2"). | m | 76.11 |
| JD12CL | Cubierta de aluminio calibre 32, de 70 mm (2 3/4"). | m | 83.56 |
| JD12CM | Cubierta de aluminio calibre 32, de 76 mm (3"). | m | 87.39 |
| JD12CN | Cubierta de aluminio calibre 32, de 89 mm (3 1/2"). | m | 95.40 |
| JD12CP | Cubierta de aluminio calibre 32, de 95 mm (3 3/4"). | m | 98.81 |
| JD12CQ | Cubierta de aluminio calibre 32, de 102 mm (4") D. | m | 107.10 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| JD12CR | Cubierta de aluminio calibre 32, de 108 mm (4 1/4"). | m | 110.90 |
| JD12CS | Cubierta de aluminio calibre 32, de 115 mm (4 1/2"). | m | 114.71 |
| JD12CT | Cubierta de aluminio calibre 32, de 127 mm (5") D. | m | 127.95 |
| JD12CU | Cubierta de aluminio calibre 32, de 140 mm (5 1/2"). | m | 135.56 |
| JD12CV | Cubierta de aluminio calibre 32, de 152 mm (6") D. | m | 147.20 |
| JD12CW | Cubierta de aluminio calibre 32, de 178 mm (7") D. | m | 171.03 |
| JD12CX | Cubierta de aluminio calibre 32, de 204 mm (8") D. | m | 195.25 |
| JD12CY | Cubierta de aluminio calibre 32, de 254 mm (10") D. | m | 245.27 |
| JD12CZ | Cubierta de aluminio calibre 32, de 305 mm (12") D. | m | 296.24 |
| JD12E | Suministro y colocación de cubierta de lámina de aluminio calibre 30 para aislamientos, en base al diámetro exterior total. | | |
| JD12EI | Cubierta de aluminio calibre 30, de 51 mm (2"). | m | 72.63 |
| JD12EJ | Cubierta de aluminio calibre 30, de 57 mm (2 1/4"). | m | 76.57 |
| JD12EK | Cubierta de aluminio calibre 30, de 64 mm (2 1/2"). | m | 80.86 |
| JD12EL | Cubierta de aluminio calibre 30, de 70 mm (2 3/4"). | m | 88.79 |
| JD12EM | Cubierta de aluminio calibre 30, de 76 mm (3"). | m | 93.09 |
| JD12EN | Cubierta de aluminio calibre 30, de 89 mm (3 1/2"). | m | 102.12 |
| JD12EP | Cubierta de aluminio calibre 30, de 95 mm (3 3/4"). | m | 105.96 |
| JD12EQ | Cubierta de aluminio calibre 30, de 102 mm (4"). | m | 114.71 |
| JD12ER | Cubierta de aluminio calibre 30, de 108 mm (4 1/4"). | m | 118.99 |
| JD12ES | Cubierta de aluminio calibre 30, de 115 mm (4 1/2"). | m | 123.28 |
| JD12ET | Cubierta de aluminio calibre 30, de 127 mm (5"). | m | 137.47 |
| JD12EU | Cubierta de aluminio calibre 30, de 140 mm (5 1/2"). | m | 146.04 |
| JD12EV | Cubierta de aluminio calibre 30, de 152 mm (6"). | m | 158.60 |
| JD12EW | Cubierta de aluminio calibre 30, de 178 mm (7"). | m | 184.36 |
| JE | Materiales aislantes en ductos para aire acondicionado (suministro, colocación y pruebas) | | |
| JE12 | Suministro, colocación y pruebas de materiales aislantes en ductos para aire acondicionado, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.034. | | |
| JE12BD | Aislamiento de fibra de vidrio, 25 mm de espesor para tubo de 13 mm (1/2") de diámetro. | m | 173.97 |
| JE12BE | Aislamiento de fibra de vidrio, 25 mm de espesor para tubo de 19 mm (3/4") de diámetro. | m | 186.00 |
| JE12BF | Aislamiento de fibra de vidrio, 25 mm de espesor para tubo de 25 mm (1") de diámetro. | m | 193.99 |
| JE12BG | Aislamiento de fibra de vidrio, 25 mm de espesor para tubo de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | m | 207.78 |
| JE12BH | Aislamiento de fibra de vidrio, 25 mm de espesor para tubo de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | m | 213.79 |
| JE12CI | Aislamiento de fibra de vidrio, 25 mm de espesor para tubo de 51 mm (2") de diámetro. | m | 262.07 |
| JE12CK | Aislamiento de fibra de vidrio, 25 mm de espesor para tubo de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | m | 334.70 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| JE12CM | Aislamiento de fibra de vidrio, 25 mm de espesor para tubo de 76 mm (3") de diámetro. | m | 383.72 |
| JE12CQ | Aislamiento de fibra de vidrio, 25 mm de espesor para tubo de 102 mm (4") de diámetro. | m | 403.90 |
| JE12DD | Aislamiento de fibra de vidrio, 38 mm de espesor para tubo de 13 mm(1/2") de diámetro. | m | 244.12 |
| JE12DE | Aislamiento de fibra de vidrio, 38 mm de espesor para tubo de 19 mm (3/4") de diámetro. | m | 290.21 |
| JE12DF | Aislamiento de fibra de vidrio, 38 mm de espesor para tubo de 25 mm (1") de diámetro. | m | 312.18 |
| JE12DG | Aislamiento de fibra de vidrio, 38 mm de espesor para tubo de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | m | 344.11 |
| JE12DH | Aislamiento de fibra de vidrio, 38 mm de espesor para tubo de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | m | 370.08 |
| JE12DI | Aislamiento de fibra de vidrio, 38 mm de espesor para tubo de 51 mm (2") de diámetro. | m | 408.43 |
| JE12DK | Aislamiento de fibra de vidrio, 38 mm de espesor para tubo de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | m | 487.73 |
| JE12DM | Aislamiento de fibra de vidrio, 38 mm de espesor para tubo de 76 mm (3") de diámetro. | m | 518.74 |
| JE12DQ | Aislamiento de fibra de vidrio, 38 mm de espesor para tubo de 102 mm (4") de diámetro. | m | 544.98 |
| JG | Suministro, colocación y pruebas de Cisternas y tinacos. Norma de Construcción de la Administración Publica de la Ciudad de México 3.01.02.049. | | |
| JG12 | Suministro, elevación hasta 6.0 m, instalación y pruebas de tanques prefabricados, incluye: el tanque, piezas especiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.. | | |
| JG12B | Suministro, instalación y pruebas de tinacos de polietileno triple capa, con accesorios, marca Eureka o similar. | | |
| JG12BC | Suministro e instalación de tinaco de polietileno triple capa, de 450 litros de capacidad, con accesorios, marca Eureka o similar. | pieza | 2,859.50 |
| JG12BF | Suministro e instalación de tinaco de polietileno triple capa, de 600 litros de capacidad, con accesorios, marca Eureka o similar. | pieza | 3,295.41 |
| JG12BK | Suministro e instalación de tinaco de polietileno triple capa, de 750 litros de capacidad, con accesorios, marca Eureka o similar. | pieza | 3,559.60 |
| JG12BL | Suministro e instalación de tinaco de polietileno triple capa, de 1100 litros de capacidad, con accesorios, marca Eureka o similar. | pieza | 3,853.83 |
| JG12C | Suministro, instalación y pruebas de tinacos de polietileno con accesorios, marca Eureka o similar. | | |
| JG12CA | Suministro e instalación de tinaco de polietileno de 450 litros de capacidad, con accesorios, marca Eureka o similar. | pieza | 2,708.18 |
| JG12CB | Suministro e instalación de tinaco de polietileno, de 600 litros de capacidad, con accesorios, marca Eureka o similar. | pieza | 2,341.90 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| JG12CF | Suministro e instalación de tinaco de polietileno, de 750 litros de capacidad, con accesorios, marca Eureka o similar. | pieza | 3,489.96 |
| JG12CK | Suministro e instalación de tinaco de polietileno de 1100 litros de capacidad, con accesorios, marca Eureka o similar. | pieza | 3,899.54 |
| JG12F | Suministro, instalación y pruebas de tinacos de polietileno, con accesorios, marca Rotoplas o similar. | | |
| JG12FF | Suministro e instalación de tinaco de polietileno de 450 litros de capacidad, con accesorios, marca Rotoplas o similar. | pieza | 3,680.87 |
| JG12FJ | Suministro e instalación de tinaco de polietileno, de 600 litros de capacidad, con accesorios, marca Rotoplas o similar. | pieza | 4,434.69 |
| JG12FK | Suministro e instalación de tinaco de polietileno de 750 litros de capacidad, con accesorios, marca Rotoplas o similar.. | pieza | 4,556.35 |
| JG12FN | Suministro e instalación de tinaco de polietileno, de 1100 litros de capacidad, con accesorios, marca Rotoplas o similar. | pieza | 4,802.53 |
| JG12H | Suministro, instalación y pruebas de tinacos de polietileno triple capa, con accesorios, marca Rotoplas o similar. | | |
| JG12HF | Suministro e instalación de tinaco de polietileno triple capa, de 450 litros de capacidad, con accesorios, marca Rotoplas o similar. | pieza | 2,869.09 |
| JG12HJ | Suministro e instalación de tinaco de polietileno triple capa, de 600 litros de capacidad, con accesorios, marca Rotoplas o similar. | pieza | 3,509.06 |
| JG12HK | Suministro e instalación de tinaco de polietileno triple capa, de 750 litros de capacidad, con accesorios, marca Rotoplas o similar, | pieza | 3,769.76 |
| JG12HL | Suministro e instalación de tinaco de polietileno triple capa de 1100 litros de capacidad, con accesorios, marca Rotoplas o similar. | pieza | 3,973.91 |
| JG13 | Elevación de tanques prefabricados, a una altura mayor de 6 m, incluye: la mano de obra, andamios en su caso, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución del trabajo. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.049. | | |
| JG13BD | Elevación de tinacos de 450 litros de capacidad, al quinto piso. | pieza | 204.22 |
| JG13BF | Elevación de tinacos de 600 litros de capacidad, al quinto piso. | pieza | 272.28 |
| JG13BG | Elevación de tinacos de 750 litros de capacidad, al quinto piso. | pieza | 272.28 |
| JG13BK | Elevación de tinacos de 1100 litros de capacidad, al quinto piso. | pieza | 408.42 |
| JG14 | Colocación, conexión y pruebas de tinacos. | | |
| JG14B | Colocación, conexión y pruebas de tinacos, incluye conexión de accesorios. | | |
| JG14BB | Colocación, conexión y pruebas de tinacos con accesorios. | pieza | 504.53 |
| JG15B | Suministro, instalación y pruebas de cisterna de polietileno, marca Rotoplas o similar, incluye accesorios. | | |
| JG15BB | Cisterna de polietileno de 1,200 lts de capacidad, marca Rotoplas o similar, equipada con bomba, valvula y flotador | pieza | 7,709.40 |
| JG15BD | Cisterna de polietileno de 2,800 lts de capacidad, marca Rotoplas o similar, equipada con bomba, valvula y flotador. | pieza | 14,438.93 |
| JG15BG | Cisterna de polietileno de 5,000 lts de capacidad, marca Rotoplas o similar, equipada con bomba, valvula y flotador. | pieza | 23,754.47 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| JG16K | Impermeabilización en cisternas, tanques y muros. | | |
| JG16KD | Impermeabilización en cisterna, tanques y muros, a base de Uncreto N Plus, una capa de recubrimiento cementicio Sellokote Tank Autosellante y una segunda capa de recubrimiento impermeable Sellokote Sello grueso, previa preparación de la superficie, marca Imperquimia o similar. | m2 | 158.72 |
| JG16KE | Impermeabilización en depósitos de agua, albercas, espejos de agua u otros, con el sistema CR-66 Fibre Forse marca Fester o similar, a tres capas con un rendimiento de 5 kg de mezcla/m2, incluye: preparación de la superficie, colocación de malla Acriflex marca Fester o similar en puntos críticos, Material, Mano de obra, Equipo y Herramienta. | m2 | 439.08 |
| JG16KF | Suministro y aplicación de pintura epoxica para cisternas Epoxine 510 terracota marca Fester o similar, aplicándola mediante el siguiente procedimiento: lijado de la superficie con cepillos de alambre y/o lijas para promover un buen anclaje, aplicación de una mano de Epoxine 510 terracota a razón de 4 m2 por litro, aplicación de una segunda mano de Epoxine 510 terracota a razón de 4 m2 por litro, el precio incluye: Mano de Obra, Materiales, Herramienta, Equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta aplicación. | m2 | 768.93 |
| JH | Trampas para vapor | | |
| JH12 | Suministro, colocación y pruebas de trampa para vapor, de cubeta. | | |
| JH12BD | Trampa de cubeta B-IX, de 19 mm de diámetro, Spirax Sarco o similar. | pieza | 5,811.32 |
| JH12D | Suministro, colocación y pruebas de trampas termodinámicas Sarco o similar. | | |
| JH12DC | Trampa termodinámica TD-52 de 9 mm. | pieza | 3,672.13 |
| JH12DD | Trampa termodinámica TD-52 de 13 mm. | pieza | 3,672.13 |
| JH12DE | Trampa termodinámica TD-52 de 19 mm. | pieza | 4,660.19 |
| JH12DF | Trampa termodinámica TD-52 de 25 mm. | pieza | 5,930.39 |
| JH12E | Suministro, colocación y pruebas de trampas de cubeta invertida marca Sarco o similar, modelo B-4. | | |
| JH12EH | Trampa de cubeta B-IX, de 13 mm de diámetro, Spirax Sarco o similar. | pieza | 5,106.31 |
| JH12B | Suministro, colocación y pruebas de válvula de seguridad. | | |
| JH13BD | Válvula de alivio, eliminadora de aire, AE-550, de 19 mm de diámetro. | pieza | 4,718.49 |
| JH13BE | Válvula de seguridad, de 19 mm de diámetro, modelo 5520S, Walworth. | pieza | 1,980.18 |
| JH13D | Suministro, colocación y pruebas de válvulas marca Vayremex o similar. | | |
| JH13DB | Válvula eliminadora de aire de 13 mm de diámetro. | pieza | 1,506.29 |
| JH13E | Suministro, colocación y pruebas de válvulas para gas marca Rego o similar. | | |
| JH13EC | Válvula de precisión modelo 7373-A de 19 mm de diámetro. | pieza | 762.15 |
| JH13EG | Válvula de llenado modelo 2028 de 32 mm de diámetro. | pieza | 508.62 |
| JH13H | Suministro, colocación y pruebas de válvulas eliminadoras de aire marca Vayremex o similar. | | |
| JH13HE | Válvula eliminadora de aire modelo 21-AR de 19 mm de diámetro. | pieza | 1,506.23 |
| JH12 | Colocación de llaves de resorte con palanca tipo fluxometro niquelada. | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| J112BG | Colocación de llave de resorte de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 126.13 |
| J112BH | Colocación de llave de resorte de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 144.13 |
| JL | Instalaciones de gas. Norma de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal 3.01.02.022. | | |
| JL12 | Suministro, instalación y pruebas de tubos de cobre para gas, incluye: los materiales, la mano de obra para los cortes, dobleces, abocinado, acoplado, fijación, pruebas, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.. | | |
| JL12B | Suministro, instalación y pruebas de tubería de cobre flexible, Nacobre o similar | | |
| JL12BB | Tubo de cobre flexible, de 6 mm (1/4") de diámetro. | m | 92.10 |
| JL12BC | Tubo de cobre flexible, de 8 mm (5/16") de diámetro. | m | 113.26 |
| JL12BD | Tubo de cobre flexible, de 10 mm (3/8") de diámetro. | m | 157.23 |
| JL12BE | Tubo de cobre flexible, de 13 mm (1/2") de diámetro. | m | 182.58 |
| JL12BF | Tubo de cobre flexible, de 16 mm (5/8") de diámetro. | m | 234.83 |
| JM | Tanque de gas. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México .3.01.02.022. | | |
| JM12 | Suministro, instalación y pruebas de tanques para gas, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.. | | |
| JM12BB | Cilindro de gas de 20 kg. | pieza | 1,885.96 |
| JM12BC | Cilindro de gas de 45 kg. | pieza | 4,356.87 |
| JM12BD | Regulador "baro" para cilindros de gas. | pieza | 534.32 |
| JM12BE | Tanque estacionario de 300 litros, incluye: medidor, regulador y válvula de globo. | pieza | 11,455.71 |
| JM12BF | Tanque estacionario de 500 litros, incluye: medidor, regulador y válvula de globo. | pieza | 17,229.61 |
| JN13 | Suministro, instalación y pruebas de accesorios marca Rego o similar. | | |
| JN13BD | Acoplador modelo 3170 de 13 mm de diámetro. | pieza | 228.41 |
| JN13BE | Acoplador modelo 3175 de 19 mm de diámetro. | pieza | 232.52 |
| JP | Extintores (suministro e instalación). | | |
| JP12 | Suministro e instalación de extintores, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesario para la correcta ejecución del trabajo. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.023. | | |
| JP12CB | Suministro y colocación de extintor de polvo químico seco tipo A.B.C. de 6 kg. | pieza | 1,196.12 |
| JP12CC | Suministro y colocación de extintor de polvo químico seco tipo A.B.C. de 9 kg. | pieza | 1,432.35 |
| JP12CD | Suministro y colocación de extintor de polvo químico seco tipo A.B.C. de 12 kg. | pieza | 1,876.69 |
| JP12DB | Colocación de extintor. | pieza | 82.93 |
| JQ | Ductos para aire acondicionado. | | |
| JQ12 | Suministro, instalación y pruebas de ductos para aire acondicionado, incluye: los materiales, la mano de obra para la colocación, fijación | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | hasta una altura de entresuelo de 4.0 m, andamios, limpieza, la herramienta y equipo, Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.034. | | |
| JQ12BB | Soporte para ductos, de lámina galvanizada calibre No. 16. | kg | 70.96 |
| JQ12C | Fabricación y colocación de redes de ductos para aire acondicionado a base de lámina galvanizada. | | |
| JQ12CB | Red de ductos de lámina galvanizada de calibre No. 18, incluye conexión a equipos y cuello para rejillas y difusores. | kg | 69.53 |
| JQ12CC | Red de ductos de lámina galvanizada de calibre No. 20, incluye conexión a equipos y cuello para rejillas y difusores. | kg | 69.96 |
| JQ12CD | Red de ductos de lámina galvanizada de calibre No. 22, incluye conexión a equipos y cuello para rejillas y difusores. | kg | 70.31 |
| JQ12CE | Red de ductos de lámina galvanizada de calibre No. 24, incluye conexión a equipos y cuello para rejillas y difusores. | kg | 70.79 |
| JQ12CF | Red de ductos de lámina galvanizada de calibre No. 26, incluye conexión a equipos y cuello para rejillas y difusores. | kg | 71.52 |
| JQ12D | Fabricación y colocación de redes de ductos y uniones soldadas para aire acondicionado a base de lámina negra. | | |
| JQ12DB | Ductos y conexiones soldadas de lámina negra de calibre No. 16. | kg | 62.86 |
| JQ13B | Suministro y colocación de lona ahulada para conexiones flexibles. | | |
| JQ13BB | Lona ahulada del No. 10 para conexiones flexibles. | m2 | 495.82 |
| JQ14 | Montaje y conexiones de equipo electromecánico. | | |
| JQ14BC | Montaje y conexión hidráulica de unidad generadora de agua refrigerada "York" modelo LCHH-60-25-46M. | pieza | 1,140.31 |
| JQ14BD | Montaje y conexión de tanque de presión, cilíndrico vertical (hidroneumático) de 1000 litros, de 0.96 x 1.22 m. | pieza | 602.96 |
| JQ14BE | Montaje y conexión de bomba contra incendio "Ocelco" modelo 1 1/2 FL-S para 5 l/seg, con motor de gasolina VW de 38 H.P. | pieza | 602.96 |
| JQ14BF | Montaje y conexión de bomba para riego "Ocelco" modelo OC-500 para 6 l/seg contra 34 m, con motor de 5 H.P. | pieza | 602.96 |
| JQ14BG | Montaje y conexión de bomba piloto "Ocelco" modelo IXL para 5 l/seg contra 30 m, con motor de 5 H.P. | pieza | 570.15 |
| JQ14BH | Montaje y conexión de bomba "Ocelco" modelo 1 1/2 para 11 l/seg contra 30 mm con motor de 7 1/2 H.P., succión de 64 mm y descarga de 50 mm. | pieza | 570.15 |
| JQ14BI | Montaje y conexión de bomba de alimentación de caldera con motor de 2 H.P., succión de 76 mm "Sontinel" modelo T5, con turbina para 0.60 l/seg. | pieza | 537.35 |
| JQ15B | Suministro, instalación y pruebas de bomba centrífuga "Ocelco" con impulsor de bronce, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesario. | | |
| JQ15BB | Suministro, instalación y pruebas de bomba con motor de 0.75 H P, marca Ocelco o similar, modelo 08-75, succión de 38 mm (1 1/2") y descarga de 31.75 mm (1 1/4"). | pieza | 5,207.33 |
| JQ15BC | Suministro, instalación y pruebas de bomba con motor de 1.00 H P, | pieza | 6,268.03 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-----------|
| JQ15BD | marca Ocelco o similar, modelo 08-100, succión de 38 mm (1 1/2") y descarga de 31.75 mm (1 1/4"). Suministro, instalación y pruebas de bomba con motor de 1.50 H P, marca Ocelco o similar, modelo OC-150, succión de 51 mm (2") y descarga de 38 mm (1 1/2") | pieza | 10,727.15 |
| JQ15C | Suministro, instalación y pruebas de bomba centrífuga marca "EVANS" con impulsor de bronce, incluye: los materiales la mano de obra, la herramienta y el equipo necesario. | | |
| JQ15CB | Suministro, instalación y pruebas de bomba con motor de 1 H P, succión de 32 mm (1 1/4") y descarga 25 mm (1"), marca EVANS. | pieza | 4,679.96 |
| JQ15D | Suministro, instalación y pruebas de bomba centrífuga marca "Nema", incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesario | | |
| JQ15DC | Suministro, instalación y pruebas de bomba centrífuga "Nema" de 1/2 H P, succión y descarga de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 2,115.18 |
| JQ15DD | Suministro, instalación y pruebas de bomba centrífuga "Nema" de 3/4 H P, succión y descarga de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 2,523.61 |
| JQ15DE | Suministro, instalación y pruebas de bomba centrífuga "Nema" de 1 H P, succión y descarga de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 2,903.06 |
| JR16BB | Suministro, instalación y pruebas de toma siamesa. | pieza | 5,778.89 |
| K | Instalaciones eléctricas en general. | | |
| KB | Suministro, instalación y pruebas de base y punta para el sistema de pararrayos, incluye: los materiales, elementos de soporte y fijación, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032. | | |
| KB09 | Suministro, instalación y pruebas de mástil telescópico. | | |
| KB09BB | Suministro y colocacion de mástil telescópico de acero al carbón galvanizado de 6.00 m de altura modelo MAC.CV1.01 marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 4,493.51 |
| KB09BC | Suministro y colocacion de mástil telescópico de acero al carbón galvanizado de 8.00 m de altura modelo MAC.DV1.01, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Equipo y Herramienta. | pieza | 5,789.55 |
| KB09BD | Suministro y colocacion de mástil telescópico de acero inoxidable de 6.00 m de altura modelo MIN.CV1.01, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Equipo y Herramienta. | pieza | 15,948.19 |
| KB09BE | Suministro y colocacion de mástil telescópico de acero inoxidable de 8.00 m de altura modelo MIN.DV1.01, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Equipo y Herramienta. | pieza | 20,266.44 |
| KB10 | Suministro, instalación y pruebas de rehilete | | |
| KB10BB | Suministro y colocacion de rehilete para tierra con varilla de 45 cm modelo A1585 de acero inoxidable para conectores C297A y CVT14, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 1,401.23 |
| KB10BC | Suministro y colocacion de rehilete para tierra con varilla de 70 cm | pieza | 1,463.79 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|------------|
| | modelo AI585 de acero inoxidable para conectores C297A y CVT14 marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | | |
| KB10BD | Suministro y colocacion de rehilete para tierra con varilla de 45 cm (ul) modelo C585 para conectores C297A y CVT14, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 3,823.13 |
| KB10BE | Suministro y colocacion de rehilete para tierra con varilla de 70 cm (ul) modelo C585A para conectores C297A y CVT14, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 4,207.54 |
| KB10BF | Suministro y colocacion de rehilete para tierra con varilla de 70 cm (estandar) modelo C585AS para conectores C297A y CVT14, marca ANPASA, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 3,669.65 |
| KB10BG | Suministro y colocacion de rehilete para tierra con varilla de 150 cm (ul) modelo C585B para conectores C297A y CVT14, marca ANPASA o similar incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 5,292.91 |
| KB10BH | Suministro y colocacion de rehilete para tierra con varilla de 45 cm (estandar) modelo C585S para conectores C297A y CVT14, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 3,285.80 |
| KB11 | Suministro, instalación y pruebas de pararrayos. | | |
| KB11BB | Suministro y colocacion de pararrayos con dispositivo de cebado prevectorn 3" con control electronico dinamico + optimax at=40 us, corrientes de prueba y max. 100ka/200ka, con dimensiones de 365 x 317 x 317 mm, modelo 3S 40, marca ANPASA o similar , incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 108,219.03 |
| KB11BC | Suministro y colocacion de pararrayos con dispositivo de cebado prevectorn 3" con control electronico dinamico + optimax at=50 us, corrientes de prueba y max. 100ka/200ka, con dimensiones de 365 x 317 x 317 mm modelo 3S 50, marca ANPASA o similar incluye: Material, Mano de obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 122,833.81 |
| KB11BD | Suministro y colocacion de pararrayos con dispositivo de cebado prevectorn 3" con control electronico dinamico + optimax at=60 us, corrientes de prueba y max. 100ka/230ka, con dimensiones de 365 x 317 x 317 mm modee 3S 60 marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 159,094.99 |
| KB11BE | Suministro y colocacion de pararrayos con dispositivo de cebado prevectorn 3" con control electronico dinamico + optimax at=25 us, corrientes de prueba y max. 100ka/200ka, con dimensiones de 320 x 265 x 265 mm modelo 3TS 10 marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 72,647.23 |
| KB11BF | Suministro y colocacion de pararrayos con dispositivo de cebado prevectorn 3" con control electronico dinamico + optimax at=25 us, corrientes de prueba y max. 100ka/200ka, con dimensiones de 320 x 265 x 265 mm modelo 3TS 25 marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 88,640.75 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| KB12 | Suministro, instalación y pruebas de punta de pararrayos. | | |
| KB12BA | Suministro y colocacion de punta maciza anodizada de 5/8" de diametro y 30 cm de largo de aluminio modelo A85A marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 285.41 |
| KB12BB | Suministro y colocacion de punta maciza anodizada de 5/8" de diametro y 60 cm de largo de aluminio modelo A104 marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 381.94 |
| KB12BC | Suministro y colocacion de punta maciza anodizada de 5/8" de diametro y 91 cm de largo de aluminio modelo A106 marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 505.55 |
| KB12BD | Suministro y colocacion de punta maciza anodizada de 5/8" de diametro y 122 cm de largo de aluminio modelo A107M marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 649.34 |
| KB12BE | Suministro y colocacion de punta anodizada de 5/8" de diametro y 180 cm de largo de aluminio c/ neopreno, modelo A1200 marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 1,116.63 |
| KB12BF | Suministro y colocacion de punta maciza cromada de 1/2" de diametro y 30 cm de largo modelo C85A marca ANPASA o similiar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 671.48 |
| KB12BG | Suministro y colocacion de punta maciza cromada de 1/2" de diametro y 60 cm de largo modelo C104 marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 1,211.95 |
| KB12BH | Suministro y colocacion de punta maciza cromada de 5/8" de diametro y 60 cm de largo modelo C104P marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 2,670.48 |
| KB12BI | Suministro y colocacion de punta maciza cromada de 1/2" de diametro y 91 cm de largo modelo C106 marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 1,710.77 |
| KB12BJ | Suministro y colocacion de punta maciza cromada de 1/2" de diametro y 122 cm de largo modelo C107M marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 2,281.02 |
| KB13B | Suministro, instalación y pruebas de base para punta de pararrayos. | | |
| KB13BD | Suministro y colocacion de base plana adherible de aluminio para punta modelo A60X marca ANPASA o similar incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 141.95 |
| KB13BE | Suministro y colocación de base adherible para punta de 1/2" de diametro, modelo C60X marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 333.87 |
| KB13BF | Suministro y colocación de base plana para techo de lamina acanalada modelo ALA100 marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 195.63 |
| KB13BG | Suministro y colocacion de base plana para techo de lamina acanalada modelo CLA100 marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 392.45 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| KB13BH | Suministro y colocacion de base dual de aluminio modelo A276 marca ANPASA, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 180.48 |
| KB13BI | Suministro y colocacion de base dual para punta de 1/2" de diametro modelo C276 marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 392.45 |
| KB13BJ | Suministro y colocacion de base dual para punta de 5/8" de diametro modelo C276P marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 675.50 |
| KB14 | Suministro, instalación y pruebas de electrodo (varilla copperweld), incluye: elementos de soporte y fijación, la herramienta y el equipo necesarios. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032. | | |
| KB14BE | Suministro e instalación de varilla Copperweld de 13 mm de diámetro y 3.05 m de longitud. | pieza | 531.40 |
| KB14BG | Suministro e instalación de varilla Copperweld de 16 mm de diámetro y 3.05 m de longitud. | pieza | 822.79 |
| KB15 | Suministro, instalación y pruebas de conexiones soldables cadweld para tierra, tipo "SS" de cable a cable. | | |
| KB15BB | Suministro e instalación de conexión soldable para tierra calibre No. 6 al calibre No. 4, catálogo SSC-1H, 1L. | pieza | 234.77 |
| KB15CC | Suministro e instalación de conexión soldable para tierra calibre No. 3 al calibre No. 1, catalogo SSC-1Q, 1V, 1Y. | pieza | 254.24 |
| KB15DD | Suministro e instalación de conexión soldable para tierra calibre No. 1/0 catálogo SSC-2C. | pieza | 397.63 |
| KB15EE | Suministro e instalación de conexión soldable para tierra calibre No. 2/0 catálogo SSC-2G. | pieza | 454.87 |
| KB15FF | Suministro e instalación de conexión soldable para tierra calibre No. 3/0 catálogo SSC-2L. | pieza | 560.68 |
| KB16 | Suministro, instalación y pruebas de conexiones soldables cadweld tipo "GR" cable a tope con varilla de tierra. | | |
| KB16BB | Suministro e instalación de conexión soldable para tierra calibre No. 4 al calibre No. 1 catálogo GRC-141L, 1V, 1Y Y GRC-161L GRC-161V, 1Y | pieza | 473.14 |
| KB16CC | Suministro e instalación de conexión soldable para tierra calibre No. 4 al calibre No. 1. catálogo GRC-181L, 1V, 1Y. | pieza | 578.96 |
| KB16DD | Suministro e instalación de conexión soldable para tierra calibre No. 1 catálogo GRC-142C, 2G, 2L, GRC-162C, GRC-162G, 2L. Y GRC-182C, 2G, 2L. | pieza | 578.96 |
| KB17 | Suministro, instalación y pruebas de conexiones soldables cadweld tipo "GT" cable a tope con varilla de tierra. | | |
| KB17BB | Suministro e instalación de conexión soldable para tierra calibre No. 4 al calibre No. 1 catálogo GTC-141L, 1V,1Y. | pieza | 578.96 |
| KB17CC | Suministro e instalación de conexión soldable para tierra calibre No. 1/0 al calibre No. 2/0 catálogo GTC-142C,2G. Y GTC-162C. | pieza | 578.96 |
| KB17DD | Suministro e instalación de conexión soldable para tierra calibre No. 3/0 al calibre No. 1/0 catálogo GTC-162C, 2G, 2L. | pieza | 466.29 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| KB17EE | Suministro e instalación de conexión soldable para tierra calibre No. 3/0 catálogo GTC-162L. | pieza | 466.29 |
| KB18 | Conexiones mecánicas Burndy. | | |
| KB18B | Suministro, instalación y pruebas de conectores mecánicos Burndy, para sistemas de tierras, tipo "QA". | | |
| KB18BB | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QA1C-2B. | pieza | 205.27 |
| KB18BC | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QA4C-B. | pieza | 178.68 |
| KB18BD | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QA1C-B. | pieza | 205.27 |
| KB18BE | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QA26-B. | pieza | 331.08 |
| KB18BF | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QA28-2B. | pieza | 336.16 |
| KB18C | Suministro, instalación y pruebas de conectores mecánicos Burndy, para sistemas de tierras, tipo "QQA". | | |
| KB18CB | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QQA26-2N. | pieza | 693.85 |
| KB18CC | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QQA28-2N. | pieza | 708.42 |
| KB18CD | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QQA31-2N. | pieza | 1,073.54 |
| KB18CE | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QQA34-2N. | pieza | 1,311.39 |
| KB18CF | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QQA40-2N. | pieza | 1,664.45 |
| KB18D | Suministro, instalación y pruebas de conectores mecánicos Burndy, para sistemas de tierras, tipo "Q2A". | | |
| KB18DB | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo Q2A26-4N. | pieza | 898.03 |
| KB18DC | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo Q2A28-4N. | pieza | 760.35 |
| KB18DD | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo Q2A31-2N. | pieza | 1,157.11 |
| KB18DE | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo Q2A26-2N. | pieza | 693.85 |
| KB18DF | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo Q2A28-2N. | pieza | 760.35 |
| KB18E | Suministro, instalación y pruebas de conectores mecánicos Burndy, para sistemas de tierras, tipo "QT" y "QR". | | |
| KB18EB | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QT2C2C. | pieza | 324.73 |
| KB18EC | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QT2825. | pieza | 337.97 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| KB18ED | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QR4C. | pieza | 231.89 |
| KB18EE | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QR1C. | pieza | 377.11 |
| KB18EF | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QR26. | pieza | 589.46 |
| KB18EG | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QT2525. | pieza | 537.11 |
| KB18EH | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QT262C. | pieza | 520.79 |
| KB18EI | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QR28. | pieza | 634.63 |
| KB18EJ | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QR31. | pieza | 1,149.97 |
| KB18EK | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QT2826. | pieza | 565.67 |
| KB18EL | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QR34 | pieza | 828.78 |
| KB18EM | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QR40. | pieza | 1,457.59 |
| KB18EN | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QT2727. | pieza | 512.00 |
| KB18EP | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QT282C. | pieza | 580.30 |
| KB18EQ | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo QT2828. | pieza | 382.17 |
| KB18G | Suministro, instalación y pruebas de conectores mecánicos Burndy, para sistemas de tierras, tipo "KA" y "KS". | | |
| KB18GB | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo KA4C. | pieza | 123.31 |
| KB18GC | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo KA25. | pieza | 175.65 |
| KB18GD | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo KA29. | pieza | 220.13 |
| KB18GE | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo KA34. | pieza | 563.47 |
| KB18GF | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo KS15. | pieza | 81.46 |
| KB18GG | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo KSU17. | pieza | 66.41 |
| KB18GH | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo K520. | pieza | 97.66 |
| KB18GI | Suministro e instalación de conector mecánico para tierra, modelo KS23. | pieza | 150.19 |
| KB18GJ | Suministro e instalación conector mecánico para tierra, modelo KS25. | pieza | 204.81 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| KB19 | Suministro, instalación y colocación de abrazaderas. | | |
| KB19BB | Suministro y colocacion de abrazadera modelo A121A para cable de aluminio de 1/0 a 3/0 awg, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 30.35 |
| KB19BC | Suministro y colocacion de abrazadera de lamina de acero inoxidable modelo A1267 para cable de cobre o aluminio y cobre de 1/0 a 3/0 awg, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 66.35 |
| KB19BD | Suministro y colocacion de abrazadera modelo C121A para cable de cobre de 1/0 a 3/0 awg, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 40.42 |
| KB19BE | Suministro y colocacion de abrazadera de uña de 19 mm (3/4") modelo AC19 marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 21.82 |
| KB20 | Suministro, instalación y colocación de conectores. | | |
| KB20BB | Suministro y colocacion de conector cruz de aluminio modelo A119 para cable de alumiiio de 1/0 a 3/0 awg, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 123.98 |
| KB20BC | Suministro y colocacion de conector mecanico tipo "T" de aluminio modelo A304 para cable de alumiiio de 1/0 a 3/0 awg, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 186.71 |
| KB20BD | Suministro y colocacion de conector mecanico recto DE aluminio modelo A305 para cable de aluminio de 1/0 a 3/0 awg, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 167.07 |
| KB20BE | Suministro y colocacion de conector modelo A306EP para colocacion de punta pasiva en mastil o tubo, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 291.35 |
| KB20BF | Suministro y colocacion de conector cruz modelo C119 para cable de cobre de 1/0 a 3/0 awg, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 232.82 |
| KB20BG | Suministro y colocacion de conector mecanico tipo "T" modelo C304 para cable de cobre de 1/0 a 3/0 awg, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 319.76 |
| KB20BH | Suministro y colocacion de conector mecanico recto modelo C305 para cable de cobre de 1/0 a 3/0 awg, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 260.60 |
| KB20BI | Suministro y colocacion de conector modelo C306EP para colocacion de punta pasiva en mastil o tubo, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 1,016.41 |
| KB20BJ | Suministro y colocacion de conector de cable a a barra plana modelo C26 para cable cobre hasta 2/0 awg, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 169.61 |
| KB20BK | Suministro y colocacion de conector de cable a superficie plana directa modelo C26M para cable cobre hasta 2/0 awg, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 142.03 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| KB20BL | Suministro y colocacion de conector de cable a superficie plana directa modelo C29M para cable cobre hasta 250 mm a superficie plana, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 277.92 |
| KB20BM | Suministro y colocacion de conector de cable a barra plana modelo C29 para cable cobre hasta 250 mm a barra de 1/4" marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 366.73 |
| KB20BN | Suministro y colocacion de conector de cable \leq 250 mm a barra redonda \leq 3/4" en parelo y/o perpendicular modelo C629 para cable cobre hasta 250 mm barra 5/8" a 3/4", marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 694.89 |
| KB20BO | Suministro y colocacion de conector de contacto mecanico modelo C71 para cable de cobre de 1/0 a 3/0 awg, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 228.53 |
| KB20BP | Suministro y colocacion de conector mecanico para varilla de tierra modelo CVT14 para cable cobre 1/0 a 3/0 awg a varilla de tierra de 9/16" (14.2 mm), marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 136.52 |
| KB20BQ | Suministro y colocacion de conector mecanico paralelo (abrazadera para tierra) modelo C297A para varilla de tierra de 1/2" a 5/8" a cable de cobre de 1/0 a 3/0 awg, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 216.49 |
| KB20BR | Suministro y colocacion de conector pasa losa modelo C597R para cable de cobre de 1/0 a 3/0 awg, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 550.12 |
| KB20BS | Suministro y colocacion de conector modelo A306 para tuberia (hasta 25 mm de diametro para cable de aluminio de 1/0 a 3/0 awg), marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 143.96 |
| KB20BT | Suministro y colocacion de conector modelo A306A para tuberias de 38 a 51 mm de diametro, marca ANPASA incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 242.00 |
| KB20BU | Suministro y colocacion de conector modelo A306B para tuberia de 51 mm hasta 102 mm a cable de aluminio 1/0 a 3/0 awg, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 263.56 |
| KB20BV | Suministro y colocacion de conector modelo C306, para tuberia (hasta 25 mm de diametro) marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 322.94 |
| KB20BW | Suministro y colocacion de conector modelo C306A para tuberia de 38 mm a 51 mm de diametro, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 795.56 |
| KB20CB | Suministro y colocacion de conector modelo C306B para tuberia de 51 mm a 102 mm de diametro, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 711.38 |
| KB20CC | Suministro y colocacion de conector para muro en aluminio modelo | pieza | 254.25 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| | A272X para muros de longitud optativa, varilla de espesor de 15.9 mm de diametro, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | | |
| KB20CD | Suministro y colocacion de conector para muro modelo C272X para muros de longitud optativa, varilla de espesor de 13 mm de diametro, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 492.24 |
| KB20CE | Suministro y colocacion de conector modelo C626 de cable ≤ 2/0 awg a barra redonda ≤ 3/4" en parelo y/o perpendicular para cable cobre hasta 2/0 awg barra 5/8" a 3/4", marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 631.04 |
| KB20CF | Suministro y colocacion de conector "T" modelo A34A bimetalico para cables cal. 1/0 a 3/0 awg aluminio/cobre, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 192.79 |
| KB20CG | Suministro y colocacion de conector terminal tipo zapata con un ojillo modelo CT10, para cable cobre 1/0 a 3/0 awg a superficie plana, tornillo 3/8",marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 157.41 |
| KB20CH | Suministro y colocacion de conector terminal tipo zapata con dos ojillos modelo CT10-2 para cable cobre de 1/0 a 3/0 awg a superficie plana, doble tornillo 3/8", marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 192.67 |
| KB21B | Suministro, colocación y pruebas de compuesto mejorador de conductividad. | | |
| KB21BB | Suministro y colocacion de compuesto mejorador de conductividad del terreno (entiquecedor de tierra) modelo PROGAP C,para puesta a tierra con rehilete o electrodo, marca ANPASA o similar incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | kg | 51.76 |
| KB21BC | Suministro y colocacion de compuesto mejorador de conductividad del terreno (entiquecedor de tierra) PROGAP, para puesta a tierra de rehilete o electrodo, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | kg | 61.34 |
| KB21BD | Suministro y colocacion de contador descargas RFID rango de madicion 2ka-100ka @ 10/350 us, grado de proteccion IP 43, digitos de lectura 2 (00-99 impactos), marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 17,634.47 |
| KB21BE | Suministro y colocacion de desconectador de tierra bimetalico modelo A175, para cable clase I y II, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 207.47 |
| KB21BF | Suministro y colocacion de desconectador mecanico modelo C303X para cable a cable de cobre de 1/0 a 3/0 awg, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 338.06 |
| KB21BG | Suministro y colocacion de electrodo de puesta a tierra modelo C138, para conector C297A, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 1,059.27 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| KB21BH | Suministro y colocacion de kit de cables (retenidas) en acero inoxidable, cable 1/8" de diametro y grapas crosby, acero zincado, tensores (3 piezas), armellas (3 piezas) y taquetes de expansion c/armella (3 piezas), para fijacion de mastil, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | pieza | 2,594.92 |
| KB21BI | Suministro y colocacion de liquido mejorador de conductividad del terreno (proelectrolito) modelo PROELECT para puesta a tierra con rehilete o electrodo, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | lto. | 93.88 |
| KB21BJ | Suministro y colocacion de registro metalico para trafico pesado de 30 x 30 x 8 cm modelo RM-130A para anclaje en terreno, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 1,646.48 |
| KB21BK | Suministro y colocacion de registro de plastico y tapa de fundicion de aluminio para trafico ligero modelo RVB25RND, para anclaje en terreno, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 947.22 |
| KB21BL | Suministro y colocacion de rodilla niveladora de aluminio modelo A63A, para terminales areas de aluminio de 5/8" de diametro, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 94.72 |
| KB21BM | Suministro y colocacion de rodilla niveladora modelo C63A para punta de 1/2" de diametro, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 196.61 |
| KB21BN | Suministro y colocacion de rodilla niveladora modelo C63AP para punta de 5/8" de diametro, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | pieza | 263.19 |
| KB21BO | Suministro y colocacion de tubo PVC de 3/4" modelo TP25 para proteccion de bajadas, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m | 54.96 |
| KC | Conductores eléctricos. Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.029 y 032. | | |
| KC12 | Suministro, instalación y pruebas de conductor de cobre desnudo para sistema de tierra y pararrayos, incluye: elementos de soporte y fijación, acarreo libre horizontal y vertical, tendido del conductor, limpieza, Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032. | | |
| KC12BB | Suministro e instalación de cable de cobre para pararrayos de 28 hilos. | m | 272.88 |
| KC12BC | Suministro e instalación de cable de cobre para pararrayos de 32 hilos. | m | 162.64 |
| KC12BD | Suministro y colocacion de cable de cobre 4/0 (107 mm) de 19 hilos modelo CCD4-0 marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m | 916.46 |
| KC12BE | Suministro y colocacion de cable de cobre 32 mm de 32 hilos modelo C32S marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m | 305.61 |
| KC12BF | Suministro y colocacion de cable de cobre 53.5 mm de 19 hilos modelo | m | 482.09 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| | catalogo C40C marca ANPASA, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | | |
| KC12BG | Suministro y colocacion de cable de cobre seccion 58 mm de 28 hilos modelo C40, marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m | 531.87 |
| KC12BH | Suministro y colocacion de cable de aluminio seccion 107 mm de 19 hilos modelo A30 marca ANPASA o similar, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m | 165.32 |
| KC13B | Suministro, instalación y pruebas de conductor (alambre) de cobre desnudo, marca Condumex o similar. | | |
| KC13BF | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre 12, Condumex o similar. | m | 21.33 |
| KC13BG | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre 10, Condumex o similar. | m | 29.49 |
| KC13BH | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre 8, Condumex o similar. | m | 42.09 |
| KC14B | Suministro, instalación y pruebas de cable de cobre desnudo, marca Condumex o similar. | | |
| KC14BI | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre 6, Condumex o similar | m | 50.56 |
| KC14BJ | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre 4, Condumex o similar | m | 74.34 |
| KC14BK | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre 2, Condumex o similar | m | 112.35 |
| KC14BL | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre 1/0, Condumex o similar | m | 177.53 |
| KC14BM | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre 2/0, Condumex o similar | m | 216.21 |
| KC14BN | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre 3/0, Condumex o similar | m | 289.87 |
| KC14BP | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre 4/0, Condumex o similar | m | 337.55 |
| KC15B | Suministro, instalación y pruebas de conductores eléctricos (alambre de cobre) tipo THW para 600 volts y 90/75° c, con aislamiento vinanel, marca Condumex o similar. | | |
| KC15BB | Suministro e instalación de alambre de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 20, Condumex o similar | m | 10.32 |
| KC15BC | Suministro e instalación de alambre de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 18, Condumex o similar | m | 12.07 |
| KC15BD | Suministro e instalación de alambre de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 16, Condumex o similar | m | 14.74 |
| KC15BE | Suministro e instalación de alambre de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 14, Condumex o similar | m | 19.69 |
| KC15BF | Suministro e instalación de alambre de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 12, Condumex o similar | m | 25.18 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| KC15BG | Suministro e instalación de alambre de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 10, Condumex o similar | m | 31.51 |
| KC15BH | Suministro e instalación de alambre de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 8, Condumex o similar | m | 44.58 |
| KC15C | Suministro, instalación y pruebas de conductores eléctricos (alambre de cobre) tipo THW-LS-THHW-LS, con aislamiento vinanel marca IUSA o similar. | | |
| KC15CD | Suministro e instalación de alambre de cobre tipo THW-LS-THHW-LS, con aislamiento vinanel calibre 16, IUSA o similar | m | 14.48 |
| KC15CE | Suministro e instalación de alambre de cobre tipo THW-LS-THHW-LS, con aislamiento vinanel calibre 14, IUSA o similar. | m | 17.76 |
| KC15CF | Suministro e instalación de alambre de cobre tipo THW-LS-THHW-LS, con aislamiento vinanel calibre 12, IUSA o similar. | m | 22.00 |
| KC15CG | Suministro e instalación de alambre de cobre tipo THW-LS-THHW-LS, con aislamiento vinanel calibre 10, IUSA o similar. | m | 27.82 |
| KC16 | Suministro, instalación y pruebas de conductores eléctricos (cable de cobre) tipo de THW para 600 volts y 90/75°C, con aislamiento de vinanel, marca Condumex o similar. | | |
| KC16BB | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 20, Condumex o similar | m | 10.59 |
| KC16BC | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 18, Condumex o similar. | m | 12.34 |
| KC16BD | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 16, Condumex o similar | m | 15.03 |
| KC16BE | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 14, Condumex o similar | m | 19.99 |
| KC16BF | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 12 Condumex o similar | m | 25.51 |
| KC16BG | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 10, Condumex o similar | m | 31.89 |
| KC16BH | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 8, Condumex o similar. | m | 44.94 |
| KC16BI | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 6, Condumex o similar | m | 66.41 |
| KC16BJ | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 4, Condumex o similar | m | 98.05 |
| KC16BK | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 2, Condumex o similar. | m | 178.10 |
| KC16BL | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 1/0 MCM, Condumex o similar | m | 261.22 |
| KC16BM | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 2/0 MCM, Condumex o similar | m | 325.20 |
| KC16BN | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 3/0 MCM, Condumex o similar. | m | 405.27 |
| KC16BP | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento | m | 506.57 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| | vinanel calibre 4/0 MCM, Condumex o similar. | | |
| KC16C | Suministro, instalación y pruebas de conductores eléctricos (cable de cobre) tipo THW-LS-THHW-LS con aislamiento vinanel, marca IUSA o similar. | | |
| KC16CB | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW-LS-THHW-LS, con aislamiento vinanel calibre 20, IUSA o similar. | m | 11.88 |
| KC16CC | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW-LS-THHW-LS, con aislamiento vinanel calibre 18, IUSA o similar. | m | 12.37 |
| KC16CD | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW-LS-THHW-LS, con aislamiento vinanel calibre 16, IUSA o similar | m | 14.48 |
| KC16CE | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW-LS-THHW-LS, con aislamiento vinanel calibre 14, IUSA o similar | m | 17.87 |
| KC16CF | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW-LS-THHW-LS, con aislamiento vinanel calibre 12, IUSA o similar. | m | 22.20 |
| KC16CG | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW-LS-THHW-LS, con aislamiento vinanel calibre 10, IUSA o similar. | m | 27.82 |
| KC16CH | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW-LS-THHW-LS, con aislamiento vinanel calibre 8, IUSA o similar. | m | 40.69 |
| KC16CI | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW-LS-THHW-LS, con aislamiento vinanel calibre 6, IUSA o similar. | m | 59.53 |
| KC16CJ | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW-LS-THHW-LS, con aislamiento vinanel calibre 4, IUSA o similar | m | 87.15 |
| KC16CK | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW-LS-THHW-LS, con aislamiento vinanel calibre2, IUSA o similar. | m | 147.35 |
| KC16CL | Suministro e instalación cable de cobre tipo THW-LS-THHW-LS, con aislamiento vinanel calibre 1/0, IUSA o similar. | m | 220.57 |
| KC16CM | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW-LS-THHW-LS, con aislamiento vinanel calibre 2/0, IUSA o similar. | m | 279.08 |
| KC16CN | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW-LS-THHW-LS, con aislamiento vinanel calibre 3/0, IUSA o similar. | m | 352.59 |
| KC16CP | Suministro e instalación de cable de cobre tipo THW-LS-THHW-LS, con aislamiento vinanel calibre 4/0, IUSA o similar. | m | 429.12 |
| KC17 | Suministro, instalación y pruebas de conductores eléctricos (alambre de cobre) tipo TWD para 600 volts y 60°C, con aislamiento de P.V.C. Condulac o similar. | | |
| KC17BA | Suministro e instalación de alambre de cobre tipo TWD, con aislamiento de PVC Calibre 22, Condulac o similar | m | 10.14 |
| KC17BB | Suministro e instalación de alambre de cobre tipo TWD, con aislamiento de PVC calibre 20, Condulac o similar. | m | 10.90 |
| KC17BC | Suministro e instalación de alambre de cobre tipo TWD, con aislamiento de PVC calibre 18, Condulac o similar | m | 14.53 |
| KC17BD | Suministro e instalación de alambre de cobre tipo TWD, con aislamiento de PVC calibre 16, Condulac o similar. | m | 18.24 |
| KC17BE | Suministro e instalación de alambre de cobre tipo TWD, con aislamiento de PVC calibre 14, Condulac o similar. | m | 24.11 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| KC17BF | Suministro e instalación de alambre de cobre tipo TWD, con aislamiento de PVC calibre 12, Condulac o similar. | m | 32.94 |
| KC17BG | Suministro e instalación de alambre de cobre tipo TWD, con aislamiento de PVC calibre 10, Condulac o similar. | m | 46.69 |
| KC17BH | Suministro e instalación de alambre de cobre tipo TWD, con aislamiento de PVC calibre 8, Condulac o similar. | m | 47.66 |
| KD | Suministro, instalación y pruebas de ducto cuadrado embisagrado y piezas especiales, incluye: fijación de soportaría, trazos, cortes, acoplado. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.025 | | |
| KD12B | Suministro, instalación y pruebas de codos, para ducto cuadrado embisagrado de 90°. | | |
| KD12BB | Suministro e instalación de codo de 90° para ducto cuadrado, sección de 6.5 x 6.5 cm, LD-290L. | pieza | 862.58 |
| KD12BC | Suministro e instalación de codo de 90° para ducto cuadrado, sección de 10 x 10 cm, LD-490L. | pieza | 1,395.75 |
| KD12BD | Suministro e instalación de codo de 90° para ducto cuadrado, sección de 15 x 15 cm, LD-690L. | pieza | 1,699.47 |
| KD12C | Suministro, instalación y pruebas de codos, para ducto cuadrado embisagrado de 45°. | | |
| KD12CB | Suministro e instalación de codo de 45° para ducto cuadrado, sección de 10 x 10 x 45 cm, LD-445L. | pieza | 1,157.35 |
| KD12CC | Suministro e instalación de codo de 45° para ducto cuadrado, sección de 15 x 15 cm, LD-645L. | pieza | 2,125.84 |
| KD12CD | Suministro e instalación de codo de 45° para ducto cuadrado, sección de 6.0 x 6.0 x 45 cm, LD-245L. | pieza | 1,007.51 |
| KD12D | Suministro, instalación y pruebas de codos, para ducto cuadrado embisagrado de 22.5°. | | |
| KD12DB | Suministro e instalación de codo de 22.5° para ducto cuadrado, sección de 6.5 x 6.5 cm, LD-225L. | pieza | 776.05 |
| KD12DC | Suministro e instalación de codo de 22.5° para ducto cuadrado, sección de 10 x 10 cm, LD-425L. | pieza | 926.95 |
| KD12DD | Suministro e instalación de codo de 22.5° para ducto cuadrado, sección de 15 x 15 cm, LD-625L. | pieza | 1,185.33 |
| KD13 | Suministro, instalación y pruebas de cruces, para ducto cuadrado embisagrado. | | |
| KD13BB | Suministro e instalación de cruz de sección de 6.5 x 6.5 cm, LD-2J. | pieza | 1,154.05 |
| KD13BC | Suministro e instalación de cruz de sección de 10 x 10 cm, LD-4J. | pieza | 1,538.50 |
| KD13BD | Suministro e instalación de cruz de sección de 15 x 15 cm, LD-6J. | pieza | 1,350.83 |
| KD14 | Suministro, instalación y pruebas de registros, para ducto cuadrado embisagrado. | | |
| KD14BC | Suministro e instalación de registro para ducto cuadrado, sección de 10 x 10 cm, LD-4PB. | pieza | 3,517.55 |
| KD14BD | Suministro e instalación de registro para ducto cuadrado, sección de 15 x 15 cm, LD-6PB. | pieza | 2,967.43 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| KD15 | Suministro, instalación y pruebas de telescopios, para ducto cuadrado, embisagrado. | | |
| KD15BB | Suministro e instalación de telescopio para sección de 6.5 x 6.5 cm, LD-2TF. | pieza | 1,293.19 |
| KD15BC | Suministro e instalación de telescopio para sección de 10 x 10 cm, LD-4TF. | pieza | 1,443.42 |
| KD15BD | Suministro e instalación de telescopio para sección de 15 x 15 cm, LD-6TF. | pieza | 1,670.86 |
| KD16 | Suministro, instalación y pruebas de colgadores universales, para ducto cuadrado embisagrado. | | |
| KD16BB | Suministro e instalación de colgador universal para sección de 6.5 x 6.5 cm, LD-2H. | pieza | 268.34 |
| KD16BC | Suministro e instalación de colgador universal para sección de 10 x 10 cm, LD-4H. | pieza | 217.17 |
| KD16BD | Suministro e instalación de colgador universal para sección de 15 x 15 cm, LD-6H. | pieza | 616.21 |
| KD17 | Suministro, instalación y pruebas de placas de cierre, para ducto cuadrado embisagrado. | | |
| KD17BB | Suministro e instalación de placa de cierre, de abertura para sección de 6.5 x 6.5 cm, LD-2CP. | pieza | 272.36 |
| KD17BC | Suministro e instalación de placa de cierre, de abertura para sección de 10 x 10 cm, LD-4CP. | pieza | 202.22 |
| KD17BD | Suministro e instalación de placa de cierre, de abertura para sección de 15 x 15 cm, LD-6CP. | pieza | 253.56 |
| KD18 | Suministro, instalación y pruebas de adaptadores para ducto cuadrado, embisagrado. | | |
| KD18BC | Suministro e instalación de adaptador, para ducto cuadrado sección de 10 x 10 cm, LD-44A. | pieza | 676.53 |
| KD18BD | Suministro e instalación de adaptador, para ducto cuadrado sección de 15 x 15 cm, LD-66A. | pieza | 700.76 |
| KD19 | Suministro, instalación y pruebas de soportes tipo escuadra para ducto cuadrado embisagrado. | | |
| KD19BB | Suministro e instalación de soporte escuadra para ducto cuadrado, sección de 6.5 x 6.5 cm, LD-2GB. | pieza | 268.34 |
| KD19BC | Suministro e instalación de soporte escuadra para ducto cuadrado, sección de 10 x 10 cm, LD-4GB. | pieza | 297.57 |
| KD19BD | Suministro e instalación de soporte escuadra para ducto cuadrado, sección de 15 x 15 cm, LD-6GB. | pieza | 609.31 |
| KD20 | Suministro, instalación y pruebas de reductor, para ducto cuadrado embisagrado. | | |
| KD20BC | Suministro e instalación de reductor para ducto cuadrado, sección de 10 x 10 a 6.5 cm, LD-42R. | pieza | 808.61 |
| KD20BD | Suministro e instalación de reductor para ducto cuadrado, sección de 15 x 15 a 10cm, LD-64R. | pieza | 1,182.16 |
| KD21 | Suministro, instalación y pruebas de te, para ducto cuadrado | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | embisagrado. | | |
| KD21BB | Suministro e instalación de te para derivación, de sección de 6.5 x 6.5 cm, LD-2T. | pieza | 1,590.09 |
| KD21BC | Suministro e instalación de te para derivación, de sección de 10 x 10 cm, LD-4T. | pieza | 1,851.04 |
| KD21BD | Suministro e instalación de te para derivación, de sección de 15 x 15 cm, LD-6T. | pieza | 2,421.19 |
| KD22 | Suministro, instalación y pruebas de ductos cuadrados embisagrados, tramos rectos. | | |
| KD22BB | Suministro e instalación de ducto recto de 30.0 cm de longitud y sección de 6.0 x 6.0 cm, LD-21. | m | 1,328.15 |
| KD22BC | Suministro e instalación de ducto recto de 30.0 cm de longitud y sección de 10 x 10 cm, LD-41. | m | 2,033.20 |
| KD22BD | Suministro e instalación de ducto recto de 30.0 cm de longitud y sección de 15 x 15 cm, LD-61. | m | 1,697.43 |
| KD22CB | Suministro e instalación de ducto recto de 60.0 cm de longitud y sección de 6.0 x 6.0 cm, LD-22. | m | 977.20 |
| KD22CC | Suministro e instalación de ducto recto de 60.0 cm de longitud y sección de 10 x 10 cm, LD-42. | m | 1,845.84 |
| KD22CD | Suministro e instalación de ducto recto de 60.0 cm de longitud y sección de 15 x 15 cm, LD-62. | m | 2,377.87 |
| KD22DB | Suministro e instalación de ducto recto de 152.0 cm de longitud y sección de 6.0 x 6.0 cm, LD-25. | m | 976.32 |
| KD22DC | Suministro e instalación de ducto recto de 152.0 cm de longitud y sección de 10 x 10 cm, LD-45. | m | 1,241.43 |
| KD22DD | Suministro e instalación de ducto recto de 152.0 cm de longitud y sección de 15 x 15 cm, LD-65. | m | 1,987.26 |
| KE | Suministro y colocación de tubos conduit , abrazaderas, coples, codos, conectores, Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.024 | | |
| KE12B | Suministro y colocación de abrazaderas "U" SC-137 con tuercas de fierro galvanizado para tubo conduit, Clevis o similar. | | |
| KE12BD | Suministro y colocación de abrazadera "U" SC-137,de 13 mm (1 /2") de diámetro. | pieza | 17.39 |
| KE12BE | Suministro y colocación de abrazadera "U" SC-137, de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 17.81 |
| KE12BF | Suministro y colocación de abrazadera "U" SC-137, de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 18.27 |
| KE12BG | Suministro y colocación de abrazadera "U" SC-137, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 24.04 |
| KE12BH | Suministro y colocación de abrazadera "U" SC-137, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 24.84 |
| KE12BI | Suministro y colocación de abrazadera "U" SC-137, de 50 mm (2") de diámetro. | pieza | 27.84 |
| KE12BJ | Suministro y colocación de abrazadera "U" SC-137, de 60 mm (2 1/2") | pieza | 44.77 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-------|
| | de diámetro. | | |
| KE12BK | Suministro y colocación de abrazadera "U" SC-137, de 75 mm (3") de diámetro. | pieza | 47.77 |
| KE12BL | Suministro y colocación de abrazadera "U" SC-137, de 100 mm (4") de diámetro. | pieza | 56.64 |
| KE12C | Suministro y colocación de abrazaderas tipo uña de fierro galvanizado para tubo conduit, Domex o similar. | | |
| KE12CD | Suministro y colocación de abrazadera tipo uña AF-1 de 13 mm (1/2") de diámetro, Domex o similar. | pieza | 11.93 |
| KE12CE | Suministro y colocación de abrazadera tipo uña AF-2 de 19 mm (3/4") de diámetro, Domex o similar. | pieza | 12.85 |
| KE12CF | Suministro y colocación de abrazadera tipo uña AF-3 de 25 mm (1") de diámetro, Domex o similar. | pieza | 13.54 |
| KE12CG | Suministro y colocación de abrazadera tipo uña AF-4 de 32 mm (1 1/4") de diámetro, Domex o similar. | pieza | 15.84 |
| KE12CH | Suministro y colocación de abrazadera tipo uña AF-5 de 38 mm (1 1/2") de diámetro, Domex o similar. | pieza | 18.01 |
| KE12CI | Suministro y colocación de abrazadera tipo uña AF-6 de 50 mm (2") de diámetro, Domex o similar. | pieza | 22.07 |
| KE12CJ | Suministro y colocación de abrazadera tipo uña AF-7 de 60 mm (2 1/2") de diámetro, Domex o similar. | pieza | 32.02 |
| KE12CK | Suministro y colocación de abrazadera tipo uña AF-8 de 75 mm (3") de diámetro, Domex o similar. | pieza | 37.50 |
| KE12CL | Suministro y colocación de abrazadera tipo uña AF-10 de 100 mm (4") de diámetro, Domex o similar. | pieza | 49.16 |
| KE12D | Suministro y colocación de abrazaderas tipo uña de fierro galvanizado para tubo conduit, SC-127, Clevis o similar. | | |
| KE12DC | Suministro y colocación de abrazadera tipo uña SC-127 de 10 mm (3/8") de diámetro. | pieza | 14.59 |
| KE12DD | Suministro y colocación de abrazadera tipo uña SC-127 de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 16.76 |
| KE12DE | Suministro y colocación de abrazadera tipo uña SC-127 de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 18.22 |
| KE12DF | Suministro y colocación de abrazadera tipo uña SC-127 de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 19.61 |
| KE12DG | Suministro e instalación de abrazadera tipo uña SC-127 de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 23.87 |
| KE12DH | Suministro y colocación de abrazadera tipo uña SC-127 de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 26.13 |
| KE12DI | Suministro y colocación de abrazadera tipo uña SC-127 de 50 mm (2") de diámetro. | pieza | 34.34 |
| KE12DJ | Suministro y colocación de abrazadera tipo uña SC-127 de 60 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 37.33 |
| KE12DK | Suministro y colocación de abrazadera tipo uña SC-127 de 75 mm (3") de diámetro. | pieza | 40.93 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| KE12E | Suministro y colocación de abrazaderas Omega de fierro galvanizado para tubo conduit, SC-262-A, Clevis o similar. | | |
| KE12ED | Suministro y colocación de abrazadera Omega SC-262-A de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 13.52 |
| KE12EE | Suministro y colocación de abrazadera Omega SC-262-A de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 13.52 |
| KE12EF | Suministro y colocación de abrazadera Omega SC-262-A de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 13.82 |
| KE12EG | Suministro y colocación de abrazadera Omega SC-262-A de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 24.36 |
| KE12EH | Suministro y colocación de abrazadera Omega SC-262-A de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 26.58 |
| KE12EI | Suministro y colocación de abrazadera Omega SC-262-A de 50 mm (2") de diámetro. | pieza | 26.06 |
| KE12EJ | Suministro y colocación de abrazadera Omega SC-262-A de 60 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 28.74 |
| KE12EK | Suministro y colocación de abrazadera Omega SC-262-A de 75 mm (3") de diámetro. | pieza | 43.77 |
| KE12EL | Suministro y colocación de abrazadera Omega SC-262-A de 100 mm (4") de diámetro. | pieza | 57.85 |
| KE15 | Tubos conduit galvanizados sin rosca. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.024. | | |
| KE15B | Suministro, colocación y pruebas de tubos conduit galvanizados con coples, sin rosca, etiqueta verde marca RYMCO o similar. | | |
| KE15BD | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro con cople, etiqueta verde. | m | 72.09 |
| KE15BE | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro con cople, etiqueta verde. | m | 87.22 |
| KE15BF | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 25 mm (1") de diámetro con cople, etiqueta verde. | m | 129.42 |
| KE15BG | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro con cople, etiqueta verde. | m | 162.00 |
| KE15BH | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro con cople, etiqueta verde. | m | 186.29 |
| KE15BI | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 51 mm (2") de diámetro con cople, etiqueta verde. | m | 236.33 |
| KE15C | Suministro, colocación y pruebas de tubos conduit galvanizados, ligeros con coples, sin rosca etiqueta azul RYMCO o similar. | | |
| KE15CD | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado ligero de 13 mm (1/2") de diámetro con cople, etiqueta azul | m | 66.21 |
| KE15D | Suministro, colocación y pruebas de tubos conduit galvanizados con coples , etiqueta amarilla marca RYMCO o similar. | | |
| KE15DD | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro con cople, etiqueta amarilla. | m | 100.77 |
| KE15DE | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 19 mm (3/4") | m | 121.24 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | de diámetro con cople, etiqueta amarilla. | | |
| KE15DF | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 25 mm (1") de diámetro con cople, etiqueta amarilla. | m | 164.23 |
| KE15DG | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro con cople, etiqueta amarilla. | m | 212.16 |
| KE15DH | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro con cople, etiqueta amarilla. | m | 248.99 |
| KE15DI | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 51 mm (2") de diámetro con cople, etiqueta amarilla. | m | 351.93 |
| KE15DJ | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 63 mm (2 1/2") de diámetro con cople, etiqueta amarilla. | m | 637.27 |
| KE15DK | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 76 mm (3") de diámetro con cople, etiqueta amarilla. | m | 788.15 |
| KE15DL | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 102 mm (4") de diámetro con cople, etiqueta amarilla. | m | 1,180.14 |
| KE16B | Suministro y colocación de coples conduit galvanizados sin rosca etiqueta verde, marca RYMCO o similar | | |
| KE16BD | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 19.38 |
| KE16BE | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 20.84 |
| KE16BF | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 25 mm (1") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 23.30 |
| KE16BG | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 48.91 |
| KE16BH | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 56.32 |
| KE16BI | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 51 mm (2") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 60.68 |
| KE16C | Suministro y colocación de coples conduit galvanizados con rosca, etiqueta amarilla marca RYMCO o similar. | | |
| KE16CD | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 22.30 |
| KE16CE | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 27.11 |
| KE16CF | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 25 mm (1") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 37.93 |
| KE16CG | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 68.56 |
| KE16CH | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 76.17 |
| KE16CI | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 51 mm (2") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 85.22 |
| KE16CJ | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 63 mm (2 1/2") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 194.35 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| KE16CK | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 76 mm (3") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 289.04 |
| KE16CL | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 102 mm (4") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 691.27 |
| KE17B | Suministro y colocación de codos conduit galvanizados sin rosca etiqueta verde, marca RYMCO o similar. | | |
| KE17BD | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 42.47 |
| KE17BE | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 54.95 |
| KE17BF | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 25 mm (1") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 99.32 |
| KE17BG | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 166.78 |
| KE17BH | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 191.01 |
| KE17BI | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 51 mm (2") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 284.42 |
| KE17C | Suministro y colocación de codos conduit galvanizados con rosca, etiqueta amarilla, marca RYMCO o similar. | | |
| KE17CD | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 59.52 |
| KE17CE | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 77.06 |
| KE17CF | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 25 mm (1") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 121.61 |
| KE17CG | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 203.47 |
| KE17CH | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 233.84 |
| KE17CI | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 51 mm (2") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 416.03 |
| KE17CJ | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 63 mm (2 1/2") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 964.89 |
| KE17CK | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 76 mm (3") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 1,185.15 |
| KE17CL | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 102 mm (4") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 2,286.17 |
| KE17D | Suministro y colocación de conectores conduit galvanizados sin rosca, etiqueta verde marca RYMCO o similar. | | |
| KE17DD | Suministro y colocación de conector conduit galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 20.54 |
| KE17DE | Suministro y colocación de conector conduit galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 25.79 |
| KE17DF | Suministro y colocación de conector conduit galvanizado de 25 mm | pieza | 24.70 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | (1") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | | |
| KE17DG | Suministro y colocación de conector conduit galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 50.47 |
| KE17DH | Suministro y colocación de conector conduit galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 56.91 |
| KE17DI | Suministro y colocación de conector conduit galvanizado de 51 mm (2") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 70.07 |
| KE18 | Registros eléctricos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.027. | | |
| KE18BB | Suministro y colocación de registro eléctrico de lámina galvanizada No. 24 de 60 x 60 x 13 cm. | pieza | 585.12 |
| KE18BC | Suministro y colocación de registro de lámina galvanizada para teléfono de 30 x 30 x 13 cm. | pieza | 512.00 |
| KE18BD | Suministro y colocación de registro de lámina galvanizada para teléfono de 56 x 28 x 13 cm. | pieza | 638.20 |
| KE18CB | Suministro y colocación de caja de lámina galvanizada de 56 x 56 x 13 cm | pieza | 1,127.16 |
| KE19 | Suministro, colocación y pruebas de tubos conduit galvanizados sin rosca etiqueta verde. | | |
| KE19B | Suministro, colocación y pruebas de tubos conduit galvanizados sin rosca etiqueta verde, marca Omega o similar. | | |
| KE19BD | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro con cople, etiqueta verde. | m | 72.43 |
| KE19BE | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro con cople, etiqueta verde. | m | 85.76 |
| KE19BF | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 25 mm (1") de diámetro con cople, etiqueta verde. | m | 130.10 |
| KE19BG | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro con cople, etiqueta verde. | m | 154.32 |
| KE19BH | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro con cople, etiqueta verde. | m | 178.31 |
| KE19BI | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 51 mm (2") de diámetro con cople, etiqueta verde. | m | 218.70 |
| KE19C | Suministro, colocación y pruebas de tubos conduit galvanizados ligeros etiqueta azul, marca Omega o similar. | | |
| KE19CD | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado ligero de 13 mm (1/2") de diámetro con cople, etiqueta azul. | m | 53.98 |
| KE19D | Suministro, colocación y pruebas de tubos conduit galvanizados con coples, etiqueta amarilla, marca Omega o similar. | | |
| KE19DD | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro con cople, etiqueta amarilla. | m | 97.62 |
| KE19DE | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro con cople, etiqueta amarilla. | m | 117.10 |
| KE19DF | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 25 mm (1") de diámetro con cople, etiqueta amarilla. | m | 146.61 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| KE19DG | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro con cople, etiqueta amarilla. | m | 188.05 |
| KE19DH | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro con cople, etiqueta amarilla. | m | 240.85 |
| KE19DI | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 51 mm (2") de diámetro con cople, etiqueta amarilla. | m | 312.75 |
| KE19DJ | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 63 mm (2 1/2") de diámetro con cople, etiqueta amarilla. | m | 633.25 |
| KE19DK | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 76 mm (3") de diámetro con cople, etiqueta amarilla. | m | 792.72 |
| KE19DL | Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 102 mm (4") de diámetro con cople, etiqueta amarilla. | m | 1,145.28 |
| KE20 | Suministro y colocación de coples conduit galvanizados con rosca, etiqueta amarilla marca Omega o similar. | | |
| KE20BD | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 20.60 |
| KE20BE | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 24.85 |
| KE20BF | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 25 mm (1") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 33.77 |
| KE20BG | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 33 mm (1 1/4") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 60.00 |
| KE20BH | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 66.51 |
| KE20BI | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 51 mm (2") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 74.20 |
| KE20BJ | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 63 mm (2 1/2") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 169.86 |
| KE20BK | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 76 mm (3") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 231.72 |
| KE20BL | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 102 mm (4") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 551.46 |
| KE20C | Suministro y colocación de coples conduit galvanizados sin rosca, etiqueta verde marca Omega o similar. | | |
| KE20CD | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 17.97 |
| KE20CE | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 19.16 |
| KE20CF | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 25 mm (1") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 21.81 |
| KE20CG | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 43.93 |
| KE20CH | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 50.27 |
| KE20CI | Suministro y colocación de cople conduit galvanizado de 51 mm (2") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 50.61 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| KE21 | de diámetro sin rosca, etiqueta verde. Suministro y colocación de codos conduit galvanizados sin rosca, etiqueta verde, marca Omega o similar. | | |
| KE21BD | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 36.49 |
| KE21BE | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 44.99 |
| KE21BF | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 25 mm (1") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 79.12 |
| KE21BG | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 130.49 |
| KE21BH | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 149.16 |
| KE21BI | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 51 mm (2") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 244.22 |
| KE21C | Suministro y colocación de codos conduit galvanizados con rosca, etiqueta amarilla, marca Omega o similar. | | |
| KE21CD | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 51.89 |
| KE21CE | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 67.47 |
| KE21CF | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 25 mm (1") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 95.78 |
| KE21CG | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 166.61 |
| KE21CH | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 191.40 |
| KE21CI | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 51 mm (2") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 340.82 |
| KE21CJ | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 63 mm (2 1/2") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 770.72 |
| KE21CK | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 76 mm (3") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 997.84 |
| KE21CL | Suministro y colocación de codo conduit galvanizado de 102 mm (4") de diámetro con rosca, etiqueta amarilla. | pieza | 2,008.69 |
| KE22 | Suministro y colocación de conectores conduit galvanizados ligeros sin rosca, etiqueta verde marca Omega o similar. | | |
| KE22BD | Suministro y colocación de conector conduit galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 18.88 |
| KE22BE | Suministro y colocación de conector conduit galvanizado de 19 mm (3/4") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 21.78 |
| KE22BF | Suministro y colocación de conector conduit galvanizado de 25 mm (1") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 23.74 |
| KE22BG | Suministro y colocación de conector conduit galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 44.00 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| KE22BH | Suministro y colocación de conector conduit galvanizado de 38 mm (1 1/2") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 51.35 |
| KE22BI | Suministro y colocación de conector conduit galvanizado de 51 mm (2") de diámetro sin rosca, etiqueta verde. | pieza | 63.64 |
| KF | Poliducto color naranja (suministro y colocación). | | |
| KF12 | Suministro y colocación de poliducto color naranja. | | |
| KF12BD | Suministro y colocación de tubo poliducto de 13 mm (1/2")de diámetro. | m | 30.58 |
| KF12BE | Suministro y colocación de tubo poliducto de 19 mm (3/4")de diámetro. | m | 35.59 |
| KF12BF | Suministro y colocación de tubo de poliducto de 25 mm (1")de diámetro. | m | 41.86 |
| KF12BG | Suministro y colocación de tubo poliducto de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | m | 52.62 |
| KF12BH | Suministro y colocación de tubo poliducto de 38 mm (1 1/2")de diámetro. | m | 63.77 |
| KF12BI | Suministro y colocación de tubo poliducto de 50 mm (2") de diámetro. | m | 81.89 |
| KG | Suministro, colocación, pruebas de tubos conduit y piezas especiales de pvc, Norma de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal 3.01.02.024 | | |
| KG12 | Suministro, colocación y pruebas de tubos conduit de pvc, tipo pesado. | | |
| KG12BD | Suministro y colocación de tubo conduit de pvc tipo pesado, de 13 mm (1/2") de diámetro. | m | 47.80 |
| KG12BE | Suministro y colocación de tubo conduit de pvc tipo pesado, de 19 mm (3/4") de diámetro. | m | 55.25 |
| KG12BF | Suministro y colocación de tubo conduit de pvc tipo pesado, de 25 mm (1") de diámetro. | m | 65.72 |
| KG12BG | Suministro y colocación de tubo conduit de pvc tipo pesado, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | m | 75.45 |
| KG12BH | Suministro y colocación de tubo conduit de pvc tipo pesado, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | m | 91.11 |
| KG12BI | Suministro y colocación de tubo conduit de pvc tipo pesado, de 51 mm (2") de diámetro. | m | 112.53 |
| KG12BJ | Suministro y colocación de tubo conduit de pvc tipo pesado, de 64 mm(2 1/2") de diámetro. | m | 137.03 |
| KG12BK | Suministro y colocación de tubo conduit de pvc tipo pesado, de 76 mm (3") de diámetro. | m | 162.31 |
| KG12BL | Suministro y colocación de tubo conduit de pvc tipo pesado, de 102 mm (4") de diámetro. | m | 200.92 |
| KG13 | Suministro y colocación de coples conduit de pvc, tipo pesado. | | |
| KG13BD | Suministro y colocación de cople conduit de pvc tipo pesado, de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 17.63 |
| KG13BE | Suministro y colocación de cople conduit de pvc tipo pesado, de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 18.27 |
| KG13BF | Suministro y colocación de cople conduit de pvc tipo pesado, de 25 | pieza | 22.34 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| KG13BG | mm (1") de diámetro. Suministro y colocación de cople conduit de pvc tipo pesado, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 30.39 |
| KG13BH | Suministro y colocación de cople conduit de pvc tipo pesado, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 36.72 |
| KG13BI | Suministro y colocación de cople conduit de pvc tipo pesado, de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 45.40 |
| KG13BJ | Suministro y colocación de cople conduit de pvc tipo pesado, de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 89.96 |
| KG13BK | Suministro y colocación de cople conduit de pvc tipo pesado, de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 102.35 |
| KG13BL | Suministro y colocación de cople conduit de pvc tipo pesado, de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 132.99 |
| KG14 | Suministro y colocación de conectores conduit de pvc, tipo pesado. | | |
| KG14BB | Suministro y colocación de conector conduit de pvc tipo pesado, de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 28.16 |
| KG14BC | Suministro y colocación de conector conduit de pvc tipo pesado, de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 19.70 |
| KG14BD | Suministro y colocación de conector conduit de pvc tipo pesado, de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 23.78 |
| KG14BE | Suministro y colocación de conector conduit de pvc tipo pesado, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 30.04 |
| KG14BF | Suministro y colocación de conector conduit de pvc tipo pesado, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 35.77 |
| KG14BG | Suministro y colocación de conector conduit de pvc tipo pesado, de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 38.80 |
| KG14BH | Suministro y colocación de conector conduit de pvc tipo pesado, de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 46.63 |
| KG14BI | Suministro y colocación de conector conduit de pvc tipo pesado, de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 59.70 |
| KG14BJ | Suministro y colocación de conector conduit de pvc tipo pesado, de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 190.35 |
| KG15 | Suministro y colocación de codos conduit de pvc, tipo pesado. | | |
| KG15BD | Suministro y colocación de codo conduit de pvc tipo pesado, de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 21.38 |
| KG15BE | Suministro y colocación de codo conduit de pvc tipo pesado, de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 23.50 |
| KG15BF | Suministro y colocación de codo conduit de pvc tipo pesado, de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 29.84 |
| KG15BG | Suministro y colocación de codo conduit de pvc tipo pesado, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 51.41 |
| KG15BH | Suministro y colocación de codo conduit de pvc tipo pesado, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 61.99 |
| KG15BI | Suministro y colocación de codo conduit de pvc tipo pesado, de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 91.78 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| KG15BJ | Suministro y colocación de codo conduit de pvc tipo pesado, de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 133.47 |
| KG15BK | Suministro y colocación de codo conduit de pvc tipo pesado, de 75 mm (3") de diámetro. | pieza | 203.63 |
| KG15BL | Suministro y colocación de codo conduit de pvc tipo pesado, de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 325.28 |
| KG16 | Suministro, colocación y pruebas de tubos conduit de pvc, tipo ligero | | |
| KG16BD | Suministro y colocación de tubo conduit de pvc tipo ligero, de 13 mm (1/2") de diámetro. | m | 43.52 |
| KG16BE | Suministro y colocación de tubo conduit de pvc tipo ligero, de 19 mm (3/4") de diámetro. | m | 51.37 |
| KG16BF | Suministro y colocación de tubo conduit de pvc tipo ligero, de 25 mm (1") de diámetro. | m | 61.81 |
| KG16BG | Suministro y colocación de tubo conduit de pvc tipo ligero, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | m | 72.70 |
| KG16BH | Suministro y colocación de tubo conduit de pvc tipo ligero, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | m | 85.94 |
| KG16BI | Suministro y colocación de tubo conduit de pvc tipo ligero, de 50 mm (2") de diámetro. | m | 98.99 |
| KG17 | Suministro y colocación de coples conduit de pvc, tipo ligero. | | |
| KG17BB | Suministro y colocación de cople conduit de pvc tipo ligero, de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 14.63 |
| KG17BC | Suministro y colocación de cople conduit de pvc tipo ligero, de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 17.16 |
| KG17BD | Suministro y colocación de cople conduit de pvc tipo ligero, de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 18.01 |
| KG17BE | Suministro y colocación de cople conduit de pvc tipo ligero, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 28.73 |
| KG17BF | Suministro y colocación de cople conduit de pvc tipo ligero, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 28.16 |
| KG17BG | Suministro y colocación de cople conduit de pvc tipo ligero, de 50 mm (2") de diámetro. | pieza | 42.34 |
| KG18 | Suministro y colocación de conectores de pvc, tipo ligero. | | |
| KG18BB | Suministro y colocación de conector conduit de pvc tipo ligero, de 13 mm (1/2") de diámetro. | pieza | 14.17 |
| KG18BC | Suministro y colocación de conector conduit de pvc tipo ligero, de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 14.74 |
| KG18BE | Suministro y colocación de conector conduit de pvc tipo ligero, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 24.45 |
| KG18BF | Suministro y colocación de conector conduit de pvc tipo ligero, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 27.07 |
| KG18BG | Suministro y colocación de conector conduit de pvc tipo ligero, de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 35.87 |
| KG19 | Suministro y colocación de codos conduit de pvc, tipo ligero. | | |
| KG19BB | Suministro y colocación de codo conduit de pvc tipo ligero, de 13 mm | pieza | 19.69 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| KG19BC | (1/2") de diámetro. Suministro y colocación de codo conduit de pvc tipo ligero, de 19 mm (3/4") de diámetro. | pieza | 20.78 |
| KG19BD | Suministro y colocación de codo conduit de pvc tipo ligero, de 25 mm (1") de diámetro. | pieza | 24.83 |
| KG19BE | Suministro y colocación de codo conduit de pvc tipo ligero, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 40.73 |
| KG19BF | Suministro y colocación de codo conduit de pvc tipo ligero, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 65.97 |
| KG19BG | Suministro y colocación de codo conduit de pvc tipo ligero, de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 79.29 |
| KH | Tubos conduit y accesorios flexibles. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.024. | | |
| KH12 | Suministro, colocación y pruebas de tubos conduit flexibles tipo Liquatite. | | |
| KH12BD | Suministro y colocación de tubo conduit tipo liquatite, de 13 mm (1/2") de diámetro. | m | 77.35 |
| KH12BE | Suministro y colocación de tubo conduit tipo liquatite, de 19 mm (3/4") de diámetro. | m | 88.44 |
| KH12BF | Suministro y colocación de tubo conduit tipo liquatite, de 25 mm (1") de diámetro. | m | 119.54 |
| KH12BG | Suministro y colocación de tubo conduit tipo liquatite, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | m | 177.81 |
| KH12BH | Suministro y colocación de tubo conduit tipo liquatite, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | m | 240.36 |
| KH12BI | Suministro y colocación de tubo conduit tipo liquatite, de 51 mm (2") de diámetro. | m | 295.79 |
| KH12BJ | Suministro y colocación de tubo conduit tipo liquatite, de 63 mm (2 1/2") de diámetro. | m | 443.95 |
| KH12BK | Suministro y colocación de tubo conduit tipo liquatite, de 76 mm (3") de diámetro. | m | 575.65 |
| KH12BL | Suministro y colocación de tubo conduit tipo liquatite, de 102 mm (4") de diámetro. | m | 783.68 |
| KH13 | Suministro y colocación de conectores para tubos conduit flexible tipo recto. | | |
| KH13BD | Suministro y colocación de conector para tubo conduit, de 13 mm (1/2") de diámetro | pieza | 30.97 |
| KH13BE | Suministro y colocación de conector para tubo conduit, de 19 mm (3/4") de diámetro | pieza | 39.11 |
| KH13BF | Suministro y colocación de conector para tubo conduit, de 25 mm (1") de diámetro | pieza | 56.61 |
| KH13BG | Suministro y colocación de conector para tubo conduit, de 32 mm (1 1/4") de diámetro. | pieza | 80.61 |
| KH13BH | Suministro y colocación de conector para tubo conduit, de 38 mm (1 1/2") de diámetro. | pieza | 104.02 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| KH13BI | Suministro y colocación de conector para tubo conduit, de 51 mm (2") de diámetro | pieza | 142.38 |
| KH13BJ | Suministro y colocación de conector para tubo conduit, de 63 mm (2 1/2") de diámetro | pieza | 398.64 |
| KH13BK | Suministro y colocación de conector para tubo conduit, de 76 mm (3") de diámetro | pieza | 583.29 |
| KH13BL | Suministro y colocación de conector para tubo conduit, de 102 mm (4") de diámetro | pieza | 762.80 |
| KH13D | Suministro y colocación de tubos de polietileno alta densidad, conduit, marca Tododren o similar. | | |
| KH13DB | Suministro y colocación de tubo de polietileno alta densidad conduit, de 51 mm (2") de diámetro, Tododren o similar. | m | 30.43 |
| KH13DC | Suministro y colocación de tubo de polietileno alta densidad conduit, de 76 mm (3") de diámetro Tododren o similar. | m | 40.79 |
| KH13DD | Suministro y colocación de tubo de polietileno alta densidad conduit, de 101 mm (4") de diámetro, Tododren o similar. | m | 54.83 |
| KH13DE | Suministro y colocación de tubo de polietileno alta densidad, conduit, de 152 mm (6") de diámetro, Tododren o similar. | m | 119.83 |
| KH13DF | Suministro y colocación de tubo de polietileno alta densidad conduit, de 203 mm (8") de diámetro, Tododren o similar. | m | 209.66 |
| KH14 | Suministro e instalación de cajas registro o de conexión, incluye: tapa, empaque, material de fijación, monitores, fijación de la caja hasta una altura de entepiso de 4.0 m, andamios, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.027 | | |
| KH14C | Suministro e instalación de cajas de registro o de conexión, de lámina galvanizada. | | |
| KH14CD | Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, para ducto con diámetro de 13 mm | pieza | 60.73 |
| KH14CE | Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, para ducto con diámetro de 19 mm | pieza | 64.37 |
| KH14CF | Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, para ducto con diámetro de 25 mm | pieza | 73.83 |
| KH14CG | Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, para ducto con diámetro de 32 mm | pieza | 83.92 |
| KH14CH | Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, para ducto con diámetro de 38 mm | pieza | 196.03 |
| KH14CI | Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, para ducto con diámetro de 51 mm | pieza | 208.25 |
| KH14CJ | Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, para ducto con diámetro de 76 mm | pieza | 226.05 |
| KH14DD | Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de pvc, para ducto con diámetro de 13 mm | pieza | 62.20 |
| KH14DE | Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de pvc, para ducto | pieza | 75.65 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| KH14DF | con diámetro de 19 mm Suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de pvc, para ducto con diámetro de 25 mm | pieza | 90.56 |
| KH16 | Suministro e instalación de sobre tapa (bisel) sencillo de lámina galvanizada para caja cuadrada. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.027. | | |
| KH16BE | Suministro e instalación de sobre tapa (bisel) sencillo en caja cuadrada, para ducto con diámetro de 19 mm | pieza | 18.59 |
| KH16BF | Suministro e instalación de sobre tapa (bisel) sencillo en caja cuadrada, para ducto con diámetro de 25 mm | pieza | 20.94 |
| KH16BG | Suministro e instalación de sobre tapa (bisel) sencillo en caja cuadrada, para ducto con diámetro de 32 mm | pieza | 23.56 |
| KH16D | Suministro e instalación de chalupas, Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.027. | | |
| KH16DD | Suministro e instalación de chalupa de lámina galvanizada | pieza | 39.01 |
| KH16DE | Suministro e instalación de chalupa de plástico | pieza | 38.90 |
| KH16DF | Suministro e instalación de chalupa de pvc | pieza | 39.06 |
| KI | Suministro, instalación y pruebas de condulets Cooper Crouse Hinds o similar. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.027. | | |
| KI12B | Suministro e instalación de Gabinete a prueba de explosión serie EJB, para áreas peligrosas uso intemperie, Cooper Crouse Hinds o similar. | | |
| KI12BB | Suministro e instalación de Gabinete a prueba de explosión Crouse Hinds EJB-464, de 102 x 152 x 101 mm (4" x 6" x 4") | pieza | 12,096.90 |
| KI12BC | Suministro e instalación de Gabinete a prueba de explosión Crouse Hinds EJB-684, de 152 x 203 x 102 mm (6" x 8" x 4") | pieza | 15,656.25 |
| KI12BD | Suministro e instalación de Gabinete a prueba de explosión Crouse Hinds EJB-1284, de 203 x 305 x 102 mm (8" x 12" x 4") | pieza | 21,232.03 |
| KI12BE | Suministro e instalación de Gabinete a prueba de explosión Crouse Hinds EJB-4164, de 102 x 406 x 102 mm (4" x 16" x 4") | pieza | 19,694.82 |
| KI12BF | Suministro e instalación de Gabinete a prueba de explosión Crouse Hinds EJB-8106, de 203 x 254 x 152 mm (8" x 10" x 6") | pieza | 33,596.17 |
| KI12BG | Suministro e instalación de Gabinete a prueba de explosión Crouse Hinds EJB-8138, de 203 x 330 x 203 mm (8" x 13" x 8") | pieza | 52,873.45 |
| KI12C | Suministro e instalación de Gabinete uso intemperie serie WJB, para áreas no peligrosas uso intemperie, Cooper Crouse Hinds o similar. | | |
| KI12CB | Suministro e instalación de Gabinete Uso Interperie Crouse Hinds WJB-060404, de 152 x 102 x 102 mm (6" x 4" x 4") | pieza | 5,015.64 |
| KI12CC | Suministro e instalación de Gabinete Uso Interperie Crouse Hinds WJB-080606, de 203 x 152 x 152 mm (8" x 6" x 6") | pieza | 8,465.91 |
| KI12CD | Suministro e instalación de Gabinete Uso Interperie Crouse Hinds WJB-100806, de 254 x 203 x 152 mm (10" x 8" x 6") | pieza | 14,385.03 |
| KI12CE | Suministro e instalación de Gabinete Uso Interperie Crouse Hinds WJB-120808, de 305 x 203 x 203 mm (12" x 8" x 8") | pieza | 18,829.47 |
| KI12CF | Suministro e instalación de Gabinete Uso Interperie Crouse Hinds WJB- | pieza | 25,578.96 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-----------|
| KI12CG | 181206, de 457 x 305 x 152 mm (18" x 12" x 6") Suministro e instalación de Gabinete Uso Interperie Crouse Hinds WJB-181208, de 457 x 305 x 203 mm (18" x 12" x 8") | pieza | 27,643.77 |
| KI12D | Suministro e instalación de cajas registro condulet de aluminio, serie ovalada tipo "C", Cooper Crouse Hinds o similar. | | |
| KI12DD | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo C serie ovalada C-17, de 13 mm (1/2") | pieza | 187.31 |
| KI12DE | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo C serie ovalada C-27, de 19 mm (3/4") | pieza | 246.64 |
| KI12DF | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo C serie ovalada C-37, de 25 mm (1") | pieza | 417.98 |
| KI12DG | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo C serie ovalada C-47, de 32 mm (1 1/4") | pieza | 573.81 |
| KI12DH | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo C serie ovalada C-57, de 38 mm (1 1/2") | pieza | 707.73 |
| KI12DI | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo C serie ovalada C-67, de 51 mm (2") | pieza | 655.11 |
| KI12DJ | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo C serie ovalada C-77, de 63 mm (2 1/2") | pieza | 2,481.85 |
| KI12DK | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo C serie ovalada C-87, de 76 mm (3") | pieza | 3,442.00 |
| KI12E | Suministro e instalación de cajas registro condulet de aluminio, serie ovalada tipo "LB" Cooper Crouse Hinds o similar | | |
| KI12ED | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LB serie ovalada LB-17, de 13 mm (1/2") | pieza | 289.45 |
| KI12EE | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LB serie ovalada LB-27, de 19 mm (3/4") | pieza | 289.15 |
| KI12EF | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LB serie ovalada LB-37, de 25 mm (1") | pieza | 292.73 |
| KI12EG | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LB serie ovalada LB-47, de 32 mm(1 1/4") | pieza | 583.24 |
| KI12EH | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LB serie ovalada LB-57, de 38 mm (1 1/2") | pieza | 780.11 |
| KI12EI | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LB serie ovalada LB-67, de 51 mm (2") | pieza | 1,015.30 |
| KI12EJ | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LB serie ovalada LB-77, de 63 mm (2 1/2") | pieza | 2,148.12 |
| KI12EK | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LB serie ovalada LB-87, de 76 mm (3") | pieza | 3,274.20 |
| KI12F | Suministro e instalación de cajas registro condulet de aluminio, serie ovalada tipo "E", Cooper Crouse Hinds o similar | | |
| KI12FD | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo E serie ovalada E-17, de 13 mm (1/2") | pieza | 176.75 |
| KI12FE | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo E serie ovalada E-27, de 19 mm (3/4") | pieza | 304.23 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| K112FF | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo E serie ovalada E-37, de 25 mm (1") | pieza | 346.44 |
| K112FG | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo E serie ovalada E-47, de 32 mm (1 1/4") | pieza | 496.14 |
| K112FH | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo E serie ovalada E-57, de 38 mm (1 1/2") | pieza | 696.74 |
| K112FI | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo E serie ovalada E-67, de 51 mm (2") | pieza | 648.78 |
| K112G | Suministro e instalación de cajas registro condulet de aluminio, serie ovalada tipo "LF" Cooper Crouse Hinds o similar | | |
| K112GD | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LF serie ovalada LF-17, de 13 mm (1/2") | pieza | 281.86 |
| K112GE | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LF serie ovalada LF-27, de 19 mm (3/4") | pieza | 359.43 |
| K112GF | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LF serie ovalada LF-37, de 25 mm (1") | pieza | 371.43 |
| K112H | Suministro e instalación de cajas registro condulet de aluminio, serie ovalada tipo "LL", Cooper Crouse Hinds o similar. | | |
| K112HD | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LL serie ovalada LL-17, de 13 mm (1/2") | pieza | 289.45 |
| K112HE | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LL serie ovalada LL-27, de 19 mm (3/4") | pieza | 310.39 |
| K112HF | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LL serie ovalada LL-37, de 25 mm (1") | pieza | 417.98 |
| K112HG | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LL serie ovalada LL-47, de 32 mm (1 1/4") | pieza | 583.24 |
| K112HH | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LL serie ovalada LL-57, de 38 mm (1 1/2") | pieza | 764.39 |
| K112HI | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LL serie ovalada LL-67, de 63 mm (2") | pieza | 987.10 |
| K112HJ | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LL serie ovalada LL-77, de 63 mm (2 1/2") | pieza | 2,241.33 |
| K112HK | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LL serie ovalada LL-87, de 76 mm (3") | pieza | 2,976.34 |
| K112HL | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LL serie ovalada LL-104, de 102 mm (4") | pieza | 3,565.60 |
| K112I | Suministro e instalación de cajas registro condulet de aluminio, serie ovalada tipo "LR" Cooper Crouse Hinds o similar | | |
| K112ID | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LR serie ovalada LR-17, de 13 mm (1/2") | pieza | 187.31 |
| K112IE | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LR serie ovalada LR-27, de 25 mm (3/4") | pieza | 289.15 |
| K112IF | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LR serie ovalada LR-37, de 25 mm (1") | pieza | 417.98 |
| K112IG | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LR serie ovalada | pieza | 583.24 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| KI12IH | LR-47, de 32 mm (1 1/4") Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LR serie ovalada | pieza | 764.39 |
| KI12II | LR-57, de 38 mm (1 1/2") Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LR serie ovalada | pieza | 1,077.16 |
| KI12IJ | LR-67, de 51 mm (2") Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LR serie ovalada | pieza | 2,481.85 |
| KI12IK | LR-77, de 63 mm (2 1/2") Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LR serie ovalada | pieza | 2,938.63 |
| KI12IL | LR-87, de 76 mm (3") Suministro e instalación de caja registro condulet tipo LR serie ovalada | pieza | 3,416.26 |
| KI12J | LR-107, de 102 mm (4") Suministro e instalación de cajas registro condulet de aluminio, serie ovalada tipo "L". | pieza | 340.11 |
| KI12JD | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo L serie ovalada | pieza | 340.11 |
| KI12JE | L-17, de 13 mm (1/2") Suministro e instalación de caja registro condulet tipo L serie ovalada | pieza | 524.76 |
| KI12JF | L-27, de 19 mm (3/4") Suministro e instalación de caja registro condulet tipo L serie ovalada | pieza | 771.52 |
| KI12JG | L-37, de 25 mm (1") Suministro e instalación de caja registro condulet tipo L serie ovalada | pieza | 1,001.12 |
| KI12JH | L-47, de 32 mm (1 1/4") Suministro e instalación de caja registro condulet tipo L serie ovalada | pieza | 1,120.82 |
| KI12JI | L-57, de 38 mm (1 1/2") Suministro e instalación de caja registro condulet tipo L serie ovalada | pieza | 335.38 |
| KI12K | L-67, de 51 mm (2") Suministro e instalación de cajas registro condulet de aluminio, serie ovalada tipo "T" Cooper Crouse Hinds o similar. | pieza | 381.09 |
| KI12KD | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo T serie ovalada | pieza | 579.79 |
| KI12KE | T-17, de 13 mm (1/2") Suministro e instalación de caja registro condulet tipo T serie ovalada | pieza | 579.79 |
| KI12KE | T-27, de 19 mm (3/4") Suministro e instalación de caja registro condulet tipo T serie ovalada | pieza | 928.88 |
| KI12KF | T-37, de 25 mm (1") Suministro e instalación de caja registro condulet tipo T serie ovalada | pieza | 1,412.24 |
| KI12KG | T-47, de 32 mm (1 1/4") Suministro e instalación de caja registro condulet tipo T serie ovalada | pieza | 2,298.70 |
| KI12KH | T-57, de 38 mm (1 1/2") Suministro e instalación de caja registro condulet tipo T serie ovalada | pieza | 3,769.37 |
| KI12KI | T-67, de 51 mm (2") Suministro e instalación de caja registro condulet tipo T serie ovalada | pieza | 4,469.45 |
| KI12KJ | T-77, de 63 mm (2 1/2") Suministro e instalación de caja registro condulet tipo T serie ovalada | pieza | |
| KI12KK | T-87, de 76 mm (3") Suministro e instalación de caja registro condulet tipo T serie ovalada | pieza | |
| KI12KL | T-107, de 102 mm (4") Suministro e instalación de caja registro condulet tipo T serie ovalada | pieza | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| KI12L | Suministro e instalación de cajas registro condulet de aluminio, serie ovalada tipo "TB" Cooper Crouse Hinds o similar. | | |
| KI12LD | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo TB serie ovalada TB-17, de 13 mm (1/2") | pieza | 401.60 |
| KI12LE | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo TB serie ovalada TB-27, de 19 mm (3/4") | pieza | 499.46 |
| KI12LF | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo TB serie ovalada TB-37, de 25 mm (1") | pieza | 674.14 |
| KI12LG | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo TB serie ovalada TB-47, de 32 mm (1 1/4") | pieza | 737.38 |
| KI12LH | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo TB serie ovalada TB-57, de 38 mm (1 1/2") | pieza | 905.85 |
| KI12LI | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo TB serie ovalada TB-67, de 51 mm (2") | pieza | 1,423.53 |
| KI12M | Suministro e instalación de cajas registro condulet de aluminio, serie ovalada tipo "X", Cooper Crouse Hinds o similar. | | |
| KI12MD | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo X serie ovalada X-17, de 13 mm (1/2") | pieza | 401.60 |
| KI12ME | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo X serie ovalada X-27, de 19 mm (3/4") | pieza | 555.01 |
| KI12MF | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo X serie ovalada X-37, de 25 mm (1") | pieza | 676.34 |
| KI12MG | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo X serie ovalada X-47, de 32 mm (1 1/4") | pieza | 746.93 |
| KI12MH | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo X serie ovalada X-57, de 38 mm (1 1/2") | pieza | 1,187.64 |
| KI12MI | Suministro e instalación de caja registro condulet tipo X serie ovalada X-67, de 51 mm (2") | pieza | 1,387.81 |
| KI13 | Suministro e instalación de cajas registro condulet de aluminio, serie rectangular FS, Cooper Crouse Hinds o similar. | | |
| KI13BD | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular catálogo FS-1, de 13 mm (1/2") | pieza | 329.36 |
| KI13BE | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular catálogo FS-2, de 19 mm (3/4") | pieza | 344.29 |
| KI13BF | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular catálogo FS-3, de 25 mm (1") | pieza | 420.21 |
| KI13CD | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular catálogo FSA-1, de 13 mm (1/2") | pieza | 375.77 |
| KI13CE | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular catálogo FSA-2, de 19 mm (3/4") | pieza | 379.14 |
| KI13DD | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular catálogo FSC-1, de 13 mm (1/2") | pieza | 317.28 |
| KI13DE | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular catálogo FSC-2, de 19 mm (3/4") | pieza | 367.00 |
| KI13DF | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 582.21 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| | catálogo FSC-3, de 25 mm (1") | | |
| KI13ED | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 412.22 |
| | catálogo FSCA-1, de 13 mm (1/2") | | |
| KI13EE | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 653.31 |
| | catálogo FSCA-2, de 19 mm (3/4") | | |
| KI13FD | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 412.22 |
| | catálogo FSCC-1, de 13 mm (1/2") | | |
| KI13FE | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 684.60 |
| | catálogo FSCC-2, de 19 mm (3/4") | | |
| KI13FF | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 712.79 |
| | catálogo FSCC-3, de 25 mm (1") | | |
| KI13GD | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 623.04 |
| | catálogo FSCD-1, de 13 mm (1/2") | | |
| KI13GE | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 743.91 |
| | catálogo FSCD-2, de 19 mm (3/4") | | |
| KI13GF | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 754.10 |
| | catálogo FSCD-3, de 25 mm (1") | | |
| KI13HD | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 506.37 |
| | catálogo FSCT-1, de 13 mm (1/2") | | |
| KI13HE | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 653.31 |
| | catálogo FSCT-2, de 19 mm (3/4") | | |
| KI13HF | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 684.82 |
| | catálogo FSCT-3, de 25 mm (1") | | |
| KI13ID | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 419.34 |
| | catálogo FSL-1, de 13 mm (1/2") | | |
| KI13IE | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 464.61 |
| | catálogo FSL-2, de 19 mm (3/4") | | |
| KI13IF | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 576.29 |
| | catálogo FSL-3, de 25 mm (1") | | |
| KI13JD | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 372.80 |
| | catálogo FSLA-1, de 13 mm (1/2") | | |
| KI13JE | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 482.83 |
| | catálogo FSLA-2, de 19 mm (3/4") | | |
| KI13KD | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 477.34 |
| | catálogo FSR-1, de 13 mm (1/2") | | |
| KI13KE | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 482.83 |
| | catálogo FSR-2, de 19 mm (3/4") | | |
| KI13KF | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 576.29 |
| | catálogo FSR-3, de 19 mm (1") | | |
| KI13LD | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 419.34 |
| | catálogo FSS-1, de 13 mm (1/2") | | |
| KI13LE | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 482.83 |
| | catálogo FSS-2, de 19 mm (3/4") | | |
| KI13LF | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular | pieza | 799.30 |
| | catálogo FSS-3, de 25 mm (1") | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| KI13MD | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular catálogo FST-1, de 13 mm (1/2") | pieza | 553.55 |
| KI13ME | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular catálogo FST-2, de 19 mm (3/4") | pieza | 645.67 |
| KI13MF | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular catálogo FST-3, de 25 mm (1") | pieza | 776.16 |
| KI13ND | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular catálogo FSX-1, de 13 mm (1/2") | pieza | 586.92 |
| KI13NE | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular catálogo FSX-2, de 19 mm (3/4") | pieza | 745.69 |
| KI13NF | Suministro e instalación de caja registro condulet serie rectangular catálogo FSX-3,de 25 mm (1") | pieza | 917.41 |
| KJ | Tapones reducciones, niples y accesorios, Cooper Crouse Hinds o similar. | | |
| KJ12 | Suministro e instalación de tapones de cierre catálogo PLG, Cooper Crouse Hinds o similar. | | |
| KJ12BD | Suministro e instalación de tapón de cierre catálogo PLG-1*, de 13 mm (1/2") | pieza | 139.38 |
| KJ12BE | Suministro e instalación de tapón de cierre catálogo PLG-2*, de 19 mm (3/4") | pieza | 152.92 |
| KJ12BF | Suministro e instalación de tapón de cierre catálogo PLG-3*, de 25 mm (1") | pieza | 165.46 |
| KJ12BG | Suministro e instalación de tapón de cierre catálogo PLG-4+, de 32 mm (1 1/4") | pieza | 173.65 |
| KJ12BH | Suministro e instalación de tapón de cierre catálogo PLG-5+, de 38 mm (1 1/2") | pieza | 254.39 |
| KJ12BI | Suministro e instalación de tapón de cierre catálogo PLG-6+, de 51 mm (2") | pieza | 384.30 |
| KJ13 | Suministro e instalación de empaques de neopreno para condulets serie ovalada, Cooper Crouse Hinds o similar. | | |
| KJ13BD | Suministro e instalación de empaque de neopreno de 13 mm (1/2") serie 7 catálogo GASK-571-N | pieza | 13.19 |
| KJ13BE | Suministro e instalación de empaque de neopreno de 19 mm (3/4") serie 7 catálogo GASK-572-N | pieza | 17.24 |
| KJ13BF | Suministro e instalación de empaque de neopreno de 25 mm (1") serie 7 catálogo GASK-573-N | pieza | 24.08 |
| KJ13BG | Suministro e instalación de empaque de neopreno de 32 mm (1 1/4") serie 7, catálogo GASK-574-N | pieza | 26.82 |
| KJ13BH | Suministro e instalación de empaque de neopreno de 38 mm (1 1/2") serie 7 catálogo GASK-575-N | pieza | 29.52 |
| KJ13BI | Suministro e instalación de empaque de neopreno de 51 mm (2") serie 7 catálogo GASK-576-N | pieza | 34.70 |
| KJ13BJ | Suministro e instalación de empaque de neopreno de 63 mm (2 1/2") serie 7 catálogo GASK-578-N | pieza | 311.41 |
| KJ13BK | Suministro e instalación de empaque de neopreno de 76 mm (3") serie | pieza | 287.48 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| | 7 catálogo GASK-578-N | | |
| KJ13BM | Suministro e instalación de empaque de neopreno de 102 mm (4") serie 7 catálogo GASK-579-N | pieza | 374.14 |
| KJ14 | Suministro e instalación de tapa ciega con empaque para condulets, serie ovalada, Cooper Crouse Hinds o similar. | | |
| KJ14BD | Suministro e instalación de tapa ciega con empaque, de 13 mm (1/2") serie 7 catálogo 170-M3 | pieza | 151.44 |
| KJ14BE | Suministro e instalación de tapa ciega con empaque, de 19 mm (3/4") serie 7 catálogo 270-M3 | pieza | 173.35 |
| KJ14BF | Suministro e instalación de tapa ciega con empaque, de 25 mm (1") serie 7 catálogo 370-M3 | pieza | 273.45 |
| KJ14BG | Suministro e instalación de tapa ciega con empaque, de 32 mm (1 1/4") serie 7 catálogo 470-M3 | pieza | 306.97 |
| KJ14BH | Suministro e instalación de tapa ciega con empaque, de 38 mm (1 1/2") serie 7 catálogo 570-M3 | pieza | 352.91 |
| KJ14BI | Suministro e instalación de tapa ciega con empaque, de 51 mm (2") serie 7 catálogo 670-M3 | pieza | 491.54 |
| KJ14BJ | Suministro e instalación de tapa ciega con empaque, de 63 mm (2 1/2") serie 7 catálogo 870-F | pieza | 417.05 |
| KJ14BK | Suministro e instalación de tapa ciega con empaque, de 76 mm (3") serie 7 catálogo 870-F | pieza | 396.09 |
| KJ14BL | Suministro e instalación de tapa ciega con empaque, de 102 mm (4") serie 7 catálogo 970-F | pieza | 677.49 |
| KJ15 | Suministro e instalación de niples de fierro galvanizado, Cooper Crouse Hinds o similar. | | |
| KJ15BD | Suministro e instalación de niple de fierro galvanizado, de 13 mm (1/2") de diámetro, catálogo N-1 | pieza | 115.62 |
| KJ15BE | Suministro e instalación de niple de fierro galvanizado, de 19 mm (3/4") de diámetro, catálogo N-2 | pieza | 132.56 |
| KJ15BF | Suministro e instalación de niple de fierro galvanizado, de 25 mm (1") de diámetro, catálogo N-3 | pieza | 185.20 |
| KJ15BG | Suministro e instalación de niple de fierro galvanizado, de 32 mm (1 1/4") de diámetro, catálogo N-4 | pieza | 280.47 |
| KJ15BH | Suministro e instalación de niple de fierro galvanizado, de 38 mm (1 1/2") de diámetro, catálogo N-5 | pieza | 333.13 |
| KJ15BI | Suministro e instalación de niple de fierro galvanizado, de 51 mm (2") de diámetro, catálogo N-6 | pieza | 487.83 |
| KJ15BJ | Suministro e instalación de niple de fierro galvanizado, de 63 mm (2 1/2") de diámetro, catálogo N-7 | pieza | 896.19 |
| KJ15BK | Suministro e instalación de niple de fierro galvanizado, de 76 mm (3") de diámetro, catálogo N-8 | pieza | 1,182.47 |
| KJ16 | Suministro e instalación de reducciones bushing RE de aluminio, Cooper Crouse Hinds o similar. | | |
| KJ16BB | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 51 a 38 mm (2" a 1 1/2") de diámetro, catálogo RE-65* | pieza | 432.01 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| KJ16BC | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 19 a 13 mm (3/4 a 1/2") de diámetro, catálogo RE-21* | pieza | 107.54 |
| KJ16BD | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 25 a 13 mm (1" a 1/2") de diámetro, catálogo RE-31* | pieza | 146.41 |
| KJ16BE | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 25 a 19 mm (1" a 3/4") de diámetro, catálogo RE-32* | pieza | 146.57 |
| KJ16BF | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 32 a 13 mm (1 1/4" a 1/2") de diámetro, catálogo RE-41* | pieza | 170.59 |
| KJ16BG | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 32 a 19 mm de (1 1/4" a 3/4") de diámetro, catálogo RE-42* | pieza | 170.59 |
| KJ16BH | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 32 a 25 mm (1 1/4" a 1") de diámetro, catálogo RE-43* | pieza | 170.59 |
| KJ16BI | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 38 a 13 mm (1 1/2" a 1/2") de diámetro, catálogo RE-51* | pieza | 298.41 |
| KJ16BJ | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 38 a 19 mm de (1 1/2 a 3/4") de diámetro, catálogo RE-52 | pieza | 298.41 |
| KJ16BK | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 38 a 25 mm (1 1/2" a 1") de diámetro, catálogo RE-53 | pieza | 298.41 |
| KJ16BL | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 38 a 32 mm (1 1/2" a 1 1/4") de diámetro, catálogo RE-54* | pieza | 298.41 |
| KJ16BM | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 51 a 38 mm (2" a 1 1/2") de diámetro, catálogo RE-61 | pieza | 507.85 |
| KJ16BN | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 51 a 19 mm (2" a 3/4") de diámetro catálogo RE-62* | pieza | 507.85 |
| KJ16BO | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 51 a 25 mm (2" a 1") de diámetro, catálogo RE-63* | pieza | 432.38 |
| KJ16BP | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 51 a 32 mm (2" a 1 1/4") de diámetro, catálogo RE-64* | pieza | 432.38 |
| KJ16BQ | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 51 a 38 mm (2" a 1 1/2") de diámetro, catálogo RE-71* | pieza | 814.63 |
| KJ16BR | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 63 a 19 mm (2 1/2" a 3/4") de diámetro, catálogo RE-72* | pieza | 814.63 |
| KJ16BT | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 51 a 13 mm (2" a 1/2") de diámetro, catálogo RE-73* | pieza | 814.63 |
| KJ16BU | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 63 a 32 mm (2 1/2" a 1 1/4") de diámetro, catálogo RE-74* | pieza | 814.63 |
| KJ16BV | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 76 a 13 mm (3" a 1/2") de diámetro, catálogo RE-75* | pieza | 814.63 |
| KJ16BW | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio de 76 a 51 mm (3" a 2") de diámetro, catálogo RE-76* | pieza | 790.53 |
| KJ16CB | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 76 a 13 mm (3" a 1/2") de diámetro, catálogo RE-81* | pieza | 1,190.17 |
| KJ16CC | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 76 a 19 mm (3" a 3/4") de diámetro, catálogo RE-82* | pieza | 1,190.57 |
| KJ16CD | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 76 a 25 | pieza | 1,190.57 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| | mm (3" a 1") de diámetro, catálogo RE-83* | | |
| KJ16CE | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio de 76 a 32 mm (3" a 1 1/4") de diámetro, catálogo RE-84 | pieza | 1,190.57 |
| KJ16CF | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 76 a 38 mm (3" a 1 1/2") de diámetro, catálogo RE-85* | pieza | 1,190.57 |
| KJ16CG | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 76 a 51 mm (3" a 2") de diámetro, catálogo RE-86* | pieza | 1,190.57 |
| KJ16CH | Suministro e instalación de reducción bushing de aluminio, de 76 a 63 mm (3" a 2 1/2") de diámetro, catálogo RE-87* | pieza | 1,343.07 |
| KJ17 | Suministro e instalación de reducciones campana REC de aluminio, Cooper Crouse Hinds o similar. | | |
| KJ17BB | Suministro e instalación de reducción campana de aluminio, de 19 a 13 mm (3/4" a 1/2") de diámetro, catálogo REC-21 | pieza | 189.09 |
| KJ17BC | Suministro e instalación de reducción campana de aluminio, de 25 a 13 mm (1" a 1/2") de diámetro, catálogo REC-31 | pieza | 189.43 |
| KJ17BD | Suministro e instalación de reducción campana de aluminio, de 51 a 19 mm (2" a 3/4") de diámetro, catalogo REC-32 | pieza | 189.43 |
| KJ17BE | Suministro e instalación de reducción campana de aluminio, de 32 a 19 mm (1 1/4" a 3/4") de diámetro, catálogo REC-42 | pieza | 203.02 |
| KJ17BF | Suministro e instalación de reducción campana de aluminio, de 32 a 25 mm (1 1/4" a 1") de diámetro, catálogo REC-43 | pieza | 243.93 |
| KJ17BG | Suministro e instalación de reducción campana de aluminio, de 38 a 19 mm (1 1/2" a 3/4") de diámetro, catálogo REC-52 | pieza | 244.28 |
| KJ17BH | Suministro e instalación de reducción campana de aluminio, de 38 a 25 mm (1 1/2" a 1") de diámetro, catálogo REC-53 | pieza | 330.33 |
| KJ17BI | Suministro e instalación de reducción campana de aluminio, de 38 a 32 mm (1 1/2" a 1 1/4") de diámetro, catálogo REC -54 | pieza | 330.33 |
| KJ18B | Suministro e instalación de conectores glándula, catálogo CGB, Cooper Crouse Hinds o similar. | | |
| KJ18BD | Suministro e instalación de conector glándula, de 13 mm (1/2") catálogo CGB-192 | pieza | 270.72 |
| KJ18BE | Suministro e instalación de conector glándula, de 13 mm (1/2") catálogo CGB-193 | pieza | 270.72 |
| KJ18BF | Suministro e instalación de conector glándula, de 13 mm (1/2") catálogo CGB-194 | pieza | 244.32 |
| KJ18BG | Suministro e instalación de conector glándula, de 13 mm (1/2") catálogo CGB-195 | pieza | 244.48 |
| KJ18BH | Suministro e instalación de conector glándula, de 13 mm (1/2") catálogo CGB-196 | pieza | 865.89 |
| KJ18BI | Suministro e instalación de conector glándula, de 13 mm (1/2") catálogo CGB-197 | pieza | 865.89 |
| KL | Suministro, instalación y pruebas de accesorios eléctricos, incluye: los materiales, la mano de obra, resane, andamios en su caso, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| | Ciudad de México 3.01.02.028. | | |
| KL12 | Suministro, instalación, conexión y pruebas de interruptores, incluye: chasis y placa | | |
| KL12BB | Suministro e instalación de interruptor sencillo QN5800, incluye: chasis y placa de resina Evolución QN100R/1B, Quinziño o similar. | pieza | 121.16 |
| KL12BC | Suministro e instalación de interruptor 3 vías QN5801, incluye: chasis y placa de resina Evolución QN100R/1B, Quinziño o similar. | pieza | 124.03 |
| KL12BH | Suministro e instalación de interruptor sencillo 5800N, incluye: chasis y placa de resina marfil Tradicional 103/1R, Quinziño o similar. | pieza | 165.94 |
| KL12BI | Suministro e instalación de interruptor 3 vías 5801N, incluye: chasis y placa de resina Tradicional 103/1R, Quinziño o similar. | pieza | 180.85 |
| KL12BL | Suministro e instalación de interruptor sencillo M45101-HC, incluye: chasis y placa de resina Prime M44211-HC, SQ D o similar. | pieza | 78.25 |
| KL12BM | Suministro e instalación de interruptor sencillo M51001-HC incluye: chasis y placa de resina Prime M44211-HC, SQ D o similar. | pieza | 100.28 |
| KL12BR | Suministro e instalación de interruptor escalera 3 vías M45111-HC, incluye: chasis y placa de resina Prime M44211-HC, SQ D o similar. | pieza | 86.34 |
| KL12BS | Suministro e instalación de interruptor sencillo M51001-HC, incluye: chasis y placa de resina Lunare M59101-HC, SQ D o similar. | pieza | 106.25 |
| KL12CB | Suministro e instalación de interruptor sencillo luz piloto M51013-HC, incluye: chasis y placa de resina Lunare M59101-HC, SQ D o similar. | pieza | 123.04 |
| KL12CC | Suministro e instalación de interruptor escalera 3 vías M51041-HC, incluye: chasis y placa de resina Lunare M59101-HC, SQ D o similar. | pieza | 117.02 |
| KL12CH | Suministro e instalación de interruptor sencillo M25100-HC, incluye: chasis y placa de resina Duna M24210-HC, SQ D o similar. | pieza | 94.37 |
| KL12CK | Suministro e instalación de interruptor escalera 3 vías M25110-HC, incluye: chasis y placa de resina Duna M24210-HC, SQ D o similar. | pieza | 104.00 |
| KL12DB | Suministro e instalación de interruptor sencillo L-7000 WD7222, incluye: chasis y placa termoplástica WD5491, Royer o similar. | pieza | 81.16 |
| KL12DC | Suministro e instalación de interruptor escalera WD3223, incluye: chasis y placa termoplástica WD5491 Royer o similar. | pieza | 92.50 |
| KL12DM | Suministro e instalación de interruptor sencillo HSM45B01, incluye : chasis y placa de resina marfil Scudetto HP45P01SM, IUSA o similar | pieza | 130.73 |
| KL12DN | Suministro e instalación de interruptor escalera HSM45B02, incluye: chasis y placa de resina marfil Scudetto HP45P01M, IUSA o similar. | pieza | 137.27 |
| KL13 | Suministro, instalación, conexión y pruebas de tomas de corriente, incluye: chasis y placa | | |
| KL13BB | Suministro e instalación de toma de corriente 2P QN21, incluye: chasis y placa de resina Evolución QN100R/1B, Quinziño o similar. | pieza | 124.03 |
| KL13BC | Suministro e instalación de toma de corriente 2P+T QN23, incluye: chasis y placa de resina Evolución QN100R/1B, Quinziño o similar. | pieza | 117.58 |
| KL13BD | Suministro e instalación de toma de corriente dúplex polarizada 2P+T QN28D, incluye: chasis y placa de resina Evolución, Quinziño o similar. | pieza | 99.09 |
| KL13BG | Suministro e instalación de toma de corriente 2P 21N, incluye. Chasis y placa de resina marfil Tradicional 103/1R, Quinziño o similar. | pieza | 166.30 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| KL13BH | Suministro e instalación de toma de corriente dúplex 2P+T de resina marfil Tradicional 28DPR, incluye: chasis y placa, Quinziño o similar. | pieza | 128.00 |
| KL13BI | Suministro e instalación de toma de corriente 2P M47002-HC, incluye: chasis y placa de resina Prime M44211-HC, SQ D o similar. | pieza | 83.67 |
| KL13BJ | Suministro e instalación de toma de corriente 2P+T M47851-HC, incluye: chasis y placa de resina Prime M44211-HC, SQ D o similar. | pieza | 84.75 |
| KL13BK | Suministro e instalación de toma de corriente dúplex 2P+T M4701D-HC, incluye: chasis y placa de resina Prime M44231-HC, SQ D o similar. | pieza | 90.78 |
| KL13BL | Suministro e instalación de toma de corriente 2P M54111-HC, incluye: chasis y placa de resina Lunare M59101-HC, SQ D o similar. | pieza | 102.14 |
| KL13BE | Suministro e instalación de toma de corriente 2P+T M54341-HC, incluye: chasis y placa de resina Lunare M59101-HC, SQ D o similar. | pieza | 107.72 |
| KL13CB | Suministro e instalación de toma de corriente dúplex 2P+T M54121-HC, incluye: chasis y placa de resina Lunare M59301-HC, SQ D o similar. | pieza | 120.99 |
| KL13CH | Suministro e instalación de toma corriente 2P M27000-HC, incluye chasis y placa de resina Duna M24210-HC, SQ D o similar. | pieza | 94.92 |
| KL13DB | Suministro e instalación de toma corriente 2P+T M27850- HC, incluye chasis y placa de resina Duna M24210-HC, SQ D o similar. | pieza | 98.39 |
| KL13DC | Suministro e instalación de toma corriente 2P+T M2700D- HC, incluye chasis y placa de resina Duna M24230-HC, SQ D o similar | pieza | 115.69 |
| KL13DH | Suministro e instalación de toma corriente sencillo L-7000 WD7112, incluye: chasis y placa termoplástica WD5391, Royer o similar. | pieza | 77.78 |
| KL13DJ | Suministro e instalación de toma corriente aterrizado WD3112, incluye: chasis y placa termoplástica WD5491, Royer o similar | pieza | 77.78 |
| KL13EB | Suministro e instalación de toma corriente sencillo HSM45B98, incluye: chasis y placa marfil Scudetto HP45P01SM, IUSA o similar. | pieza | 130.29 |
| KL13EC | Suministro e instalación de toma corriente dúplex, incluye: chasis y placa marfil Scudetto HSM353M, IUSA o similar. | pieza | 107.81 |
| KL19 | Suministro, instalación y pruebas de botón timbre ó pulsador, incluye:chasis y placa | | |
| KL19BB | Suministro e instalación de pulsador campana M46221-HC, incluye: chasis y placa de resina Prime M44211-HC, SQ D o similar. | pieza | 87.40 |
| KL19BC | Suministro e instalación de pulsador luz piloto M462441-HC, incluye: chasis y placa de resina Prime M44211-HC, SQ D o similar. | pieza | 95.47 |
| KL19BD | Suministro e instalación de pulsador campana M26220-HC, incluye: chasis y placa de resina Duna M24210-HC, SQ D o similar. | pieza | 99.06 |
| KL19CB | Suministro e instalación de pulsador luz piloto M26240-HC, incluye: chasis y placa de resina Duna M24210-HC, SQ D o similar | pieza | 115.66 |
| KL19CD | Suministro e instalación de pulsador Q5850N, incluye: chasis y placa Tradicional 103/1R, Quinziño o similar. | pieza | 169.67 |
| KL19DB | Suministro e instalación de pulsador QN5850, incluye: chasis y placa Evolución QN100R/BR, Quinziño o similar. | pieza | 123.31 |
| KL19DE | Suministro e instalación de pulsador HSM45B05, incluye: chasis y placa marfil Scudetto HP45P01SM, IUSA o similar. | pieza | 132.31 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| KL19GB | Suministro e instalación de pulsador L-7000 WD7012, incluye: chasis y placa termoplástica WD5491, Royer o similar. | pieza | 85.72 |
| KL20 | Suministro, instalación y pruebas de portalámparas. | | |
| KL20BC | Suministro, instalación y pruebas de portalámpara de baquelita sencillo con rosca catálogo 111-R, IUSA o similar. | pieza | 57.60 |
| KL20BD | Suministro, instalación y pruebas de portalámpara de baquelita sencillo con apagador de llave catálogo 127, IUSA o similar. | pieza | 55.65 |
| KL20BL | Suministro, instalación y pruebas de portalámpara redondo de porcelana de 92.5 mm, catalogo 133, Royer o similar. | pieza | 55.42 |
| KL20BM | Suministro, instalación y pruebas de portalámpara base redonda de porcelana de 102 mm, catálogo 134 Royer o similar. | pieza | 59.52 |
| KL20BP | Suministro, instalación y pruebas de portalámpara de policarbonato, catálogo 134P, IUSA o similar. | pieza | 81.57 |
| KL22 | Suministro, instalación y pruebas de bases para Watthorímetros, IUSA o similar. | | |
| KL22BB | Suministro, instalación y pruebas de base para watthorímetro monofásico 127 V, catálogo BW-4T, IUSA o similar. | pieza | 204.79 |
| KL22BC | Suministro, instalación y pruebas de base para watthorímetro monofásico 127 V, catálogo BW-5T, IUSA o similar. | pieza | 222.73 |
| KL22BD | Suministro, instalación y pruebas de base para watthorímetro polifásico 220 V, catálogo BW-7T, IUSA o similar. | pieza | 860.72 |
| KL29 | Suministro, instalación y pruebas de fusibles tipo cartucho. | | |
| KL29BB | Suministro, instalación y pruebas de fusible renovable tipo cartucho, de 70, 80, 90 y 100 amperes, 250 V. línea Karp, Arrow Hart o similar. | pieza | 432.93 |
| KL29BG | Suministro, instalación y pruebas de fusible renovable tipo cartucho, 200 amperes, 250 V, línea Mercury Arrow Hart o similar. | pieza | 1,751.98 |
| KL29BH | Suministro, instalación y pruebas de fusible renovable tipo cartucho, de 60 amperes, 250 V. línea Mercury, Arrow Hart o similar. | pieza | 111.91 |
| KL29BJ | Suministro, instalación y pruebas de fusible renovable tipo cartucho, 100 amperes, 250 V, línea Mercury Arrow Hart o similar. | pieza | 262.72 |
| KL29BK | Suministro, instalación y pruebas de fusible renovable tipo cartucho, 200 amperes 600 V, línea Mercury Arrow Hart o similar. | pieza | 628.09 |
| KL29BL | Suministro, instalación y pruebas de fusible renovable tipo cartucho, de 200 amperes 600 V, línea Mercury, Bussman Hart o similar. | pieza | 2,903.34 |
| KL29BM | Suministro, instalación y pruebas de fusible renovable tipo cartucho, de 600 amperes 250 V. línea Mercury, Arrow Hart o similar. | pieza | 1,005.99 |
| KM | Suministro, colocación, conexión y pruebas de unidades de iluminación, incluye: los materiales la mano de obra, andamios en su caso, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.033. | | |
| KM13 | Suministro, colocación, conexión y prueba de luminarias | | |
| KM13B | Suministro, colocación, conexión y pruebas de luminarias con gabinete, difusor y balastro, L J Iluminación o similar | | |
| KM13BB | Suministro, colocación y pruebas de luminario tipo Led panel de 30 x | pieza | 2,055.11 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | 122 cm, empotable modelo PANLED3-40-E3-DIMT-NW, LJ iluminación o similar. | | |
| KM13BC | Suministro, colocación y prueba de luminario tipo Led panel de 60 x 60 cm empotable, modelo PANELED-1-36-E3-DIMT-NW, LJ iluminación o similar. | pieza | 1,982.36 |
| KM13BD | Suministro, colocación y prueba de luminario tipo empotrar de configuración cuadrada de 24 x 24 cm nodelo TADAQ-30-22LED-DIM-AOP-NW, LJ iluminación o similar. | pieza | 3,759.31 |
| KM13BE | Suministro, colocación y pruebas de luminario tipo plafón de sobre poner de 27 cm de diámetro, modelo AI-30-22LED-NW, LJ iluminación o similar. | pieza | 3,753.15 |
| KM13BF | Suministro, colocación y pruebas de luminario tipo plafón circular de sobreponer de 17.00y 3.5 cm de altura modelo SUXQ-12-LED-E3-NW, LJ iluminación o similar | pieza | 581.19 |
| KM13BG | Suministro, colocación y pruebas de luminario tipo plafón circular de sobreponer de 22 x 3.5 cm de altura, modelo SUX-18-LED-E3-NW, LJ iluminación o similar. | pieza | 681.89 |
| KM13C | Suministro, colocación, conexión y pruebas de luminarias fluorescentes, con balastro electrónico, Construlita o similar. | | |
| KM13CB | Suministro, colocación y pruebas de luminaria 3 x 17 W, T-8, modelo OF4011B41A, Construlita o similar. | pieza | 2,017.73 |
| KM13CC | Suministro, colocación y pruebas de luminaria de 3 x 32 W modelo OF1012B, Construlita o similar. | pieza | 2,158.82 |
| KM13CD | Suministro, colocación y pruebas de luminaria de 2 x 28 W, modelo OF1032B41A, Construlita o similar. | pieza | 2,726.46 |
| KM13CE | Suministro, colocación y pruebas de luminaria de 2 x 32 W, modelo OF1016B, Construlita o similar. | pieza | 1,616.38 |
| KM13CG | Suministro, colocación y pruebas de luminaria de 3 x 32 W, modelo OF1013B, Construlita o similar. | pieza | 2,232.07 |
| KM13CH | Suministro, colocación y pruebas de luminaria de 3 x 17 W, modelo OF1008B, Construlita o similar. | pieza | 1,916.44 |
| KM13D | Suministro, colocación, conexión y prueba de luminarias fluorescentes marca Tec nolite o similar. | | |
| KM13DL | Suministro, colocación y pruebas de luminaria modelo LTL/2281/41, marca Tec nolite o similar. | pieza | 1,448.89 |
| KM13DM | Suministro, colocación y pruebas de luminaria modelo LTL/2282/41, marca Tec nolite o similar. | pieza | 1,448.89 |
| KM13DN | Suministro, colocación y pruebas de luminaria modelo LTL/3140/41, marca Tec nolite o similar. | pieza | 1,259.88 |
| KM13DO | Suministro, colocación y pruebas de luminaria modelo LTL/3140/65, marca Tec nolite o similar. | pieza | 1,363.49 |
| KM13DP | Suministro, colocación y pruebas de luminaria modelo LTLLED-01/36/65, marca Tec nolite o similar. | pieza | 1,000.73 |
| KM13DQ | Suministro, colocación y pruebas de luminaria modelo 24LTL3140V40B, marca Tec nolite o similar. | pieza | 1,731.59 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-----------|
| KM13DR | Suministro, colocación y pruebas de luminaria modelo PAN-LED/40/40/S, marca TecnoLite o similar. | pieza | 1,086.96 |
| KM13DS | Suministro, colocación y pruebas de luminaria modelo PTL10-11 marca TecnoLite o milar. | pieza | 709.81 |
| KM13E | Suministro, colocación, conexión y pruebas de luminarias tipo empotrar luz directa, marca Tecno Lite o similar. | | |
| KM13EB | Suministro, colocación y pruebas de luminaria de 3 x F14T5BF, modelo LTL-3140/65, TecnoLite o similar. | pieza | 1,519.22 |
| KM13EC | Suministro, colocación y pruebas de luminaria de 3 x F28 T5 , modelo Oficio I LTL-3280/65, marca TecnoLite o similar. | pieza | 2,228.44 |
| KM13F | Suministro, colocación, conexión y pruebas de luminarias redondas abiertas empotrables, con balastro electrónico, Tecno Lite o similar. | | |
| KM13FB | Suministro y colocación de luminaria redonda abierta de 2 x DDE-26W/4, empotrable, balastro electrónico, modelo YD315B, Tecno Lite o similar. | pieza | 1,309.81 |
| KM13FC | Suministro y colocación de luminaria redonda de 52 W 127 V empotrable con cristal y reflejante, balastro electrónico, modelo YD300C/B, TecnoLite o similar. | pieza | 876.80 |
| KM13K | Suministro, colocación y pruebas de luminarias ahorradoras de energía. | | |
| KM13KB | Suministro, colocación y pruebas de luminaria modelo OF4011B41A, marca Construlita o similar. | pieza | 2,017.73 |
| KM13KD | Suministro, colocación y pruebas de luminaria modelo IN4038BBNA OCEAN PRO LED 38 W, marca Construlita o similar. | pieza | 2,018.16 |
| KM14L | Suministro, colocación y conexión de luminario Swarosquare o similar, de leds, lentes de cristal Swareflex. | | |
| KM14LG | Suministro, colocación, conexión y pruebas de luminario Swarosquare X1 de 60 W 15 Leds, lentes de cristal Swareflex, en vialidades secundarias, estacionamientos, parques y plazas. | pieza | 13,381.56 |
| KM14LH | Suministro, colocación, conexión y pruebas de luminario Swarosquare X2 de 120 W 30 Leds, lentes de cristal Swareflex, en vialidades primarias, estacionamientos, parques y plazas. | pieza | 23,520.56 |
| KM14M | Suministro, colocación y conexión de luminarias para alumbrado público y jardines. | | |
| KM14MA | Luminaria led para vialidad Marca: Dianming, Modelo: G9 50 W/LT o similar, carcasa de aluminio fundido, protección IP66, interfaz de control NEMA. (DMSL-G9-50 W-JR, 140 LM/W IP66 - IK 10 - 5700K). | pieza | 6,261.42 |
| KM14MB | Luminaria led para vialidad Marca: Dianming, Modelo: G7 70 W/AG o similar, carcasa de aluminio fundido, protección IP67, interfaz de control NEMA. (DMSL-G7-70 W-JR, 150 LM/W IP66 - IK 10 - 5700K). | pieza | 9,843.81 |
| KM14MC | Luminaria led para vialidad Marca: Dianming, Modelo: G7 100W/AG o similar, carcasa de aluminio fundido, protección IP67, interfaz de control NEMA. (DMSL-G7-100 W-JR, 150 LM/W IP66 - IK 10 - 5700K). | pieza | 10,251.62 |
| KM14MD | Luminaria led para vialidad Marca: Dianming, Modelo: G9 150W/AG o similar, carcasa de aluminio fundido, protección IP66, interfaz de | pieza | 12,820.15 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-----------|
| KM14ME | control NEMA. (DMSL-G9-150 W-JR, 150 LM/W IP66 - IK 10 - 5700K). Luminaria Led Solar para vialidades Marca: Dianming, Modelo: S6A 50 o similar, toda la luminaria está fabricada con fundición de aluminio, control del tiempo de atenuación, 7 días de respaldo con lluvia. (DMSL-S6A-50 W-JR 110 LM/W IP 66 - IK 09 - 5700K). | pieza | 21,010.02 |
| KM14MF | Luminaria Led Solar para vialidades Marca: Dianming, Modelo: S5A 70 o similar, la carcasa de aluminio fundido, con sensor de aluminio, vateria 2000 ciclos de carga y descarga completa, el tiempo de vida de la batería es de $2000 * 3 / 365 = 16.4$ años. (DMSL-S5A-70 W-JR 110 LM/W IP 66 - IK 10 - 5700K). | pieza | 36,703.97 |
| KM15 | Unidades de iluminación. | | |
| KM15B | Colocación, conexión y prueba de unidad de iluminación tipo de empotrar incluye: material de fijación y pruebas a cualquier nivel. | | |
| KM15BE | Colocación, conexión y pruebas de unidad de iluminación tipo empotrar de 0.60 x 0.60 m. | pieza | 254.27 |
| KM15C | Colocación, conexión y prueba de unidad de iluminación tipo de sobreponer incluye: material de fijación y pruebas, a cualquier nivel. | | |
| KM15CD | Colocación, conexión y pruebas de unidad de iluminación tipo sobreponer de 0.30 x 0.30 m. | pieza | 169.05 |
| KM15D | Colocación, conexión y prueba de unidad de iluminación tipo reflector, incluye: material de fijación y pruebas a cualquier nivel. | | |
| KM15DB | Colocación, conexión y pruebas de unidad de iluminación tipo reflector de cuarzo de 500 ó 1500 watts para intemperie. | pieza | 225.38 |
| KM15E | Colocación, conexión y prueba de unidad de iluminación tipo arbotante, incluye: material de fijación y pruebas a cualquier nivel. | | |
| KM15EB | Colocación, conexión y pruebas de unidad de iluminación tipo arbotante para intemperie. | pieza | 194.61 |
| KM15FB | Colocación, conexión y pruebas de unidad de iluminación tipo arbotante para colgar en techo, a prueba de vapor. | pieza | 178.97 |
| KM15G | Colocación, conexión y prueba de unidades de iluminación de hospitales. | | |
| KM15GB | Colocación, conexión y pruebas de unidad de iluminación en quirófano, sobre placa existente. | pieza | 620.68 |
| KM16 | Desconexión y desmontaje de unidades de iluminación, incluye: la mano de obra para la desconexión de los conductores alimentadores y de la unidad de iluminación, desmontaje a cualquier nivel, acarreo libre horizontal y vertical, limpieza, andamios en su caso, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción G. D. F. 3.01.02.003. | | |
| KM16BB | Desmontaje de lámpara de 2 x 38 watts. | pieza | 107.37 |
| KM16BC | Desmontaje de lámpara de 2 x 78 watts. | pieza | 118.11 |
| KM17 | Limpieza y pintura de gabinete de lámparas. | | |
| KM17BB | Limpieza y pintado de gabinetes de lámparas de sobreponer de 2 x 40 watts, 2 x 74 watts, 1 x 40 watts ó 1 x 74 watts. | pieza | 249.37 |
| KN | Instalación de equipo eléctrico de control y protección, incluye: los | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| | materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.030. | | |
| KN12B | Suministro, colocación, conexión y pruebas de interruptores termomagnéticos sin gabinete QO, clase 730, Square D o similar. | | |
| KN12BB | Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO110 a QO160, 1 polo, de 10 a 60 amperes | pieza | 300.67 |
| KN12BC | Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO170, 1 polo, 70 amperes. | pieza | 595.45 |
| KN12BD | Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO210, 2 polos, de 10 a 60 amperes. | pieza | 818.61 |
| KN12BE | Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO270, 2 polos, 70 amperes. | pieza | 1,324.85 |
| KN12BF | Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO380, 3 polos, de 80 a 90 amperes. | pieza | 3,091.37 |
| KN12BG | Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO280, 2 polos, Square d. | pieza | 1,398.20 |
| KN12BH | Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO230, Square d. | pieza | 2,140.45 |
| KN12BJ | Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO310, 3 polos, de 10 amperes. | pieza | 2,060.58 |
| KN12BK | Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO380 a QO390, 3 polos, 80 a 90 amperes. | pieza | 3,091.37 |
| KN12BL | Suministro y colocación de interruptor termomagnético QO3100, 3 polos, 100 amperes. | pieza | 2,941.12 |
| KN12C | Suministro, colocación, conexión y pruebas de interruptores termomagnéticos QOB, clase 730, Square D o similar. | | |
| KN12CB | Suministro y colocación de interruptor termomagnético QOB110 a QOB160, 1 polo, 10 a 60 amperes. | pieza | 309.34 |
| KN12CC | Suministro y colocación de interruptor termomagnético QOB170, 1 polo, 70 amperes. | pieza | 485.19 |
| KN12CD | Suministro y colocación de interruptor termomagnético QOB210, 2 polos, 10 amperes. | pieza | 751.51 |
| KN12CE | Suministro y colocación de interruptor termomagnético QOB270, 2 polos, 70 amperes. | pieza | 1,776.07 |
| KN12CF | Suministro y colocación de interruptor termomagnético QOB280, 2 polos, 80 amperes. | pieza | 1,859.25 |
| KN12CG | Suministro y colocación de interruptor termomagnético QOB2100, 2 polos, 100 amperes. | pieza | 2,211.74 |
| KN12D | Suministro, colocación, conexión y pruebas de interruptores termomagnéticos tipo zapatas, marco "F", Square D o similar. | | |
| KN12DB | Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 12015, 1 polo, de 15 amperes, Square d. | pieza | 1,218.16 |
| KN12DD | Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 220 20, 2 x 20 a. Square d. | pieza | 2,506.46 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| KN12DE | Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 22040, 2 x 40 A Square'd. | pieza | 2,550.81 |
| KN12DF | Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 22070 , 2 x 70 A Squared'd. | pieza | 3,474.10 |
| KN12DG | Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 32030, 3p x30 A. Square'd | pieza | 3,510.95 |
| KN12DH | Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 32070 3p x 70 A. Square'd. | pieza | 4,643.25 |
| KN12E | Suministro, colocación, conexión y pruebas de interruptores termomagnéticos tipo zapatas marco " F", Square D o similar. | | |
| KN12EB | Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 22050, 2p x 50a. Square'd | pieza | 2,506.46 |
| KN12ED | Suministro y colocación de Interruptor termomagnético FAL2402, 2p x 20 a, Square'd | pieza | 3,245.98 |
| KN12EG | Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 24015 2p x 15A, Square'd | pieza | 3,245.98 |
| KN12EH | Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 24060, 2 p x 60 a. Sauared D- | pieza | 3,488.04 |
| KN12EJ | Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 34030, 3 polos, 30 amperes, Square'd. | pieza | 4,433.74 |
| KN12EK | Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL 34040, 3 polos, 40 ampere Square'ds. | pieza | 4,433.74 |
| KN12F | Suministro, colocación, conexión y pruebas de interruptores termomagnéticos tipo zapatas marco "F" Square D o similar. | | |
| KN12FB | Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL36015, 3 polos, 15 amperes. | pieza | 5,556.38 |
| KN12FC | Suministro y colocación de interruptor termomagnético FAL36050 3 p x 50 A. Dquare'd. polos, 70 a 100 amperes. | pieza | 4,093.33 |
| KN12G | Suministro, colocación, conexión y pruebas de interruptores termomagnéticos tipo zapatas marco "K", Square D o similar. | | |
| KN12GB | Suministro y colocación de interruptor termomagnético KAL 36175, 3p x 175 A. Square'd | pieza | 8,305.72 |
| KN12H | Suministro, colocación, conexión y pruebas de interruptores de seguridad servicio industrial (desconectador de uso general) Square D o similar. | | |
| KN12HA | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio industrial LM221, 2 polos, 30 amperes. | pieza | 1,403.19 |
| KN12HB | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio industrial LM321, 3 polos, 30 amperes. | pieza | 1,547.05 |
| KN12HC | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio industrial D221N, 2 polos, 30 amperes NEMA 1. | pieza | 1,865.18 |
| KN12HD | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio industrial D222N 2 polos, 60 amperes NEMA 1. | pieza | 3,879.21 |
| KN12HE | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio industrial D321N, 3 polos, 30 amperes NEMA 1. | pieza | 2,355.11 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-----------|
| KN12HF | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio industrial D322N, 3 polos, 60 amperes Nema 1. | pieza | 4,325.29 |
| KN12HG | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio industrial D323N, 3 polos, 100 amperes NEMA 1. | pieza | 6,577.08 |
| KN12HI | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio industrial D324N, 3 polos, 200 amperes NEMA. | pieza | 15,230.47 |
| KN12I | Suministro, colocación, conexión y pruebas de interruptores de seguridad (desconectador de uso general) Square D o similar. | | |
| KN12IB | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio industrial D325N, 3 polos, 400 amperes NEMA 1. | pieza | 73,271.43 |
| KN12IC | Suministro e instalación de interruptor de seguridad servicio industrial D326N, 3 polos, 600 amperes NEMA 1. | pieza | 76,335.11 |
| KN12ID | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio pesado H363 RB, 3 polos, 100 amperes 600 V. | pieza | 26,634.85 |
| KN12IE | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio pesado H364A, 3 polos, 200 amperes. | pieza | 23,288.22 |
| KN12IF | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio pesado H361, 3 polos, 30 amperes NEMA 1. | pieza | 6,057.78 |
| KN12IG | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio pesado H362, 3 polos, 60 amperes NEMA 1. | pieza | 8,571.40 |
| KN12IH | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio pesado H363, 3 polos, 100 amperes NEMA 1. | pieza | 20,847.20 |
| KN12II | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio pesado H364, 3 polos, 200 amperes NEMA 1. | pieza | 32,986.39 |
| KN12IJ | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio pesado H365, 3 polos, 400 amperes NEMA 1. | pieza | 78,899.12 |
| KN12IK | Suministro y colocación switch H324NRB 3 polos 200A, Square´. | pieza | 21,278.03 |
| KN12IL | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio pesado H364RB, 3 polos, 200 amperes NEMA. | pieza | 33,743.30 |
| KN12IM | Suministro y colocación de interruptor de switch H362RB 3 p, 60 A. Square´d | pieza | 17,978.31 |
| KN12K | Suministro, colocación, conexión y pruebas de interruptores de seguridad, servicio industrial con mecanismo de acción rápida (desconectador de uso general) Square D o similar. | | |
| KN12KB | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio industrial D222NRB, 2 polos, 60 amperes NEMA 3R. | pieza | 4,830.06 |
| KN12KC | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio industrial D322NRB, 3 polos, 60 amperes NEMA 3R. | pieza | 7,892.66 |
| KN12KD | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio industrial D323NRB 3 polos, 100 amperes NEMA 3R. | pieza | 12,332.50 |
| KN12KE | Suministro y colocación de interruptor de seguridad servicio industrial D324NRB, 3 polos, 200 amperes NEMA 3R. | pieza | 26,268.47 |
| KN12L | Suministro, colocación, conexión y pruebas de interruptores de flotador en caja nema "1", Square D. | | |
| KN12LB | Suministro y colocación de flotador tipo 9036 FG. | pieza | 1,142.26 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| KN13C | Suministro, colocación, conexión y pruebas de centros de carga QO, 1 fase, 3 hilos, zapatas principales, Square D o similar. | | |
| KN13CB | Suministro y colocación de centro de carga QO2, 2 polos, 40 amperes. | pieza | 820.22 |
| KN13CC | Suministro y colocación de centro de carga QO24L70, 2 polos, 70 amperes. | pieza | 1,127.27 |
| KN13CD | Suministro y colocación de centro de carga QO612L100, 6 polos, 100 amperes. | pieza | 1,299.17 |
| KN13CE | Suministro y colocación de centro de carga QO816L100, 8 polos, 100 amperes. | pieza | 1,727.92 |
| KN13CF | Suministro y colocación de centro de carga QO112L125G, 12 polos, 125 amperes. | pieza | 2,136.96 |
| KN13CG | Suministro y colocación de centro de carga QO120L125G, 20 polos, 125 amperes. | pieza | 3,250.41 |
| KN13CH | Suministro y colocación de centro de carga QO130L200G, 30 polo , 200 amperes. | pieza | 4,986.54 |
| KN13D | Suministro, colocación y pruebas de centros de carga QO, 1 fase, 3 hilos, interruptor principal, Square D o similar. | | |
| KN13DB | Suministro y colocación de centro de carga QO116M, 16 polos, 100 amperes | pieza | 5,168.33 |
| KN13DC | Suministro y colocación de centro de carga QO124M, 24 polos, 100 amperes. | pieza | 6,834.61 |
| KN13E | Suministro, colocación, conexión y pruebas de centros de carga QO 3 fases, 4 hilos, zapatas principales, Square D o similar. | | |
| KN13EB | Suministro y colocación de centro de carga QO312 L125G, 12 polos, 125 amperes. | pieza | 4,303.34 |
| KN13EC | Suministro y colocación de centro de carga QO320L125G, 20 polos, 125 amperes. | pieza | 6,264.59 |
| KN13ED | Suministro y colocación de centro de carga QO330L200G, 30 polos, 200 amperes. | pieza | 9,224.45 |
| KN13F | Suministro, colocación, conexión y pruebas de centros de carga QO, 3 fases, 4 hilos interruptor principal, Square D o similar. | | |
| KN13FB | Suministro y colocación de centro de carga QO317M, 17 polos, 100 amperes. | pieza | 8,766.77 |
| KN13FC | Suministro y colocación de centro de carga QO327M100, 27 polos, 100 amperes. | pieza | 13,363.79 |
| KN13G | Suministro, colocación, conexión y pruebas de centros de carga QOD línea domestica en color gris, Square D o similar | | |
| KN13GB | Suministro y colocación de centro de carga QOD1, 1 polo, 50 amperes. | pieza | 527.64 |
| KN13GC | Suministro y colocación de centro de centro de carga QOD2, 2 polos, 50 amperes. | pieza | 577.62 |
| KN13GD | Suministro y colocación de centro de carga QOD4, 4 polos, 60 amperes. | pieza | 868.85 |
| KN13GE | Suministro y colocación de centro de carga QOD6, 6 polos, 100 amperes. | pieza | 1,102.37 |
| KN13GF | Suministro y colocación de centro de carga QOD8, 8 polos, 100 | pieza | 1,270.39 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| | amperes. | | |
| KN14B | Suministro, colocación, conexión y pruebas de tableros de alumbrado y distribución NQOD, 1 fase, 3 hilos, zapatas principales, Square D o similar. | | |
| KN14BB | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD123L11, 12 polos, 100 amperes. | pieza | 6,024.37 |
| KN14BC | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD203L11, 20 polos, 100 amperes. | pieza | 7,157.69 |
| KN14BD | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD303L21, 30 polos, 225 amperes. | pieza | 8,713.25 |
| KN14BE | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD423L21, 42 polos, 225 amperes. | pieza | 10,019.47 |
| KN14C | Suministro, colocación, conexión y pruebas de tableros de alumbrado y distribución NQOD, 1 fase, 3 hilos, con interruptor principal, Square D o similar. | | |
| KN14CB | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD123AB11, 12 polos, 100 amperes. | pieza | 8,897.79 |
| KN14CC | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD203AB11, 20 polos, 100 amperes. | pieza | 11,401.40 |
| KN14CD | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD303AB21, 30 polos, 225 amperes. | pieza | 28,201.84 |
| KN14CE | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD423AB21, 42 polos, 225 amperes. | pieza | 29,735.45 |
| KN14D | Suministro, colocación, conexión y pruebas de tableros de alumbrado y distribución NQOD, 1 fase, 3 hilos, con zapatas principales, Square D o similar. | | |
| KN14DB | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD124L11, 12 polos, 100 amperes. | pieza | 6,570.09 |
| KN14DC | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD244L11, 24 polos, 100 amperes. | pieza | 7,711.77 |
| KN14DD | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD304L11, 30 polos, 100 amperes. | pieza | 8,431.48 |
| KN14DE | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD424L21, 42 polos, 225 amperes. | pieza | 10,085.25 |
| KN14E | Suministro, colocación, conexión y pruebas de tableros de alumbrado y distribución NQOD 1 fase, 4 hilos, con interruptor principal, Square D o similar. | | |
| KN14EB | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD124AB11, 12 polos, 100 amperes. | pieza | 10,766.35 |
| KN14EC | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD244AB11, 24 polos, 100 amperes. | pieza | 12,008.30 |
| KN14ED | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD304AB11, 30 polos, 100 amperes. | pieza | 12,717.71 |
| KN14F | Suministro, colocación, conexión y pruebas de tableros de alumbrado y distribución NQOD, 1 fase, 3 hilos, con zapatas principales, Square D o | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| | similar. | | |
| KN14FB | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD123L12, 12 polos, 100 amperes. | pieza | 6,406.01 |
| KN14FC | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD203L12, 20 polos, 100 amperes. | pieza | 7,598.08 |
| KN14FD | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD303L22, 30 polos, 225 amperes. | pieza | 9,217.83 |
| KN14FE | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD423L22, 42 polos, 225 amperes. | pieza | 10,561.69 |
| KN14G | Suministro, colocación, conexión y pruebas de tableros de alumbrado y distribución NQOD, 1 fase, 3 hilos, con interruptor principal Square D o similar. | | |
| KN14GB | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD123AB12, 12 polos, 100 amperes. | pieza | 9,105.96 |
| KN14GC | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD203AB12,20 polos, 100 amperes. | pieza | 11,349.08 |
| KN14GD | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD543AB22,54 polos,225 amperes. | pieza | 31,449.00 |
| KN14GE | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD303AB22, 30 polos , 225 amperes. | pieza | 28,114.07 |
| KN14GF | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD423AB22, 42 polos, 225 amperes. | pieza | 29,735.45 |
| KN14H | Suministro, colocación, conexión y pruebas de tableros de alumbrado y distribución NQOD,3 fases, 4 hilos, con zapatas principales, Square D o similar. | | |
| KN14HB | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD124L12, 12 polos, 100 amperes. | pieza | 6,963.91 |
| KN14HC | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD244L12, 24 polos, 100 amperes. | pieza | 8,151.63 |
| KN14HD | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD304L12, 30 polos, 100 amperes. | pieza | 8,906.08 |
| KN14HE | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD424L22, 42 polos, 225 amperes. | pieza | 10,349.41 |
| KN14J | Suministro, colocación, conexión y pruebas de tableros de alumbrado y distribución NQOD, 3 fases 4 hilos, con interruptor principal, Square D o similar. | | |
| KN14JF | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD124AB12, 12 polos, 100 amperes. | pieza | 10,766.35 |
| KN14JG | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD244AB12, 24 polos, 100 amperes. | pieza | 12,008.30 |
| KN14JH | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD304AB12, 30 polos,100 amperes. | pieza | 12,717.71 |
| KN14JI | Suministro y colocación de tablero de alumbrado y distribución NQOD424AB22, 42 polos, 225 amperes. | pieza | 29,545.33 |
| KN15 | Balanceo y peinado de tableros. | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| KN15BB | Balanceo y peinado de tableros de distribución, por cambios y tomas provisionales de 24 circuitos. | pieza | 2,937.86 |
| KN16B | Suministro, colocación, conexión y pruebas de estaciones de control de servicio pesado gabinete de usos generales NEMA I con contacto momentáneo, Square D o similar. | | |
| KN16BB | Suministro y colocación de estación de control servicio pesado tipo BG101. | pieza | 938.36 |
| KN16BC | Suministro y colocación de estación de control servicio pesado tipo BG215. | pieza | 1,773.78 |
| KN16BD | Suministro y colocación de estación de control servicio pesado tipo B216. | pieza | 1,378.65 |
| KN16BE | Suministro y colocación de estación de control servicio pesado tipo BG201 (arrancar-parar) | pieza | 1,083.36 |
| KN16BF | Suministro y colocación de estación de control servicio pesado tipo BG204 (arrancar-parar, con seguro de botón de paro) | pieza | 1,339.91 |
| KN16BG | Suministro y colocación de estación de control servicio pesado tipo BG206 (adelante-atrás) | pieza | 1,499.19 |
| KN16BH | Suministro y colocación de estación de control servicio pesado tipo BG208. | pieza | 1,533.18 |
| KN16C | Suministro, colocación, conexión y pruebas de estaciones de control servicio pesado, gabinete hermético al agua y al polvo NEMA 4 con contacto momentáneo, Square D o similar. | | |
| KN16CB | Suministro y colocación de estación de control servicio pesado tipo BW240 (arrancar-parar), en gabinete hermético NEMA 4 | pieza | 3,075.57 |
| KN16CC | Suministro y colocación de estación de control servicio pesado tipo BW146, en gabinete hermético NEMA 4 | pieza | 3,390.48 |
| KN16CD | Suministro y colocación de estación de control servicio pesado tipo BR204, en gabinete hermético NEMA 4 | pieza | 4,109.63 |
| KN16CE | Suministro y colocación de estación de control servicio pesado tipo BW241, en gabinete hermético NEMA 4 | pieza | 3,403.43 |
| KN16CF | Suministro y colocación de estación de control servicio pesado tipo BW243, en gabinete hermético NEMA 4 | pieza | 3,388.70 |
| KN17 | Suministro y colocación de gabinetes NEMA 1, 12, 3R, para interruptores termomagnéticos, Square D o similar. | | |
| KN17BB | Suministro y colocación de gabinete para interruptor termomagnético FA100FMX, FA 3 polos, embutir. | pieza | 1,982.29 |
| KN17BC | Suministro y colocación de gabinete para interruptor termomagnético LA 400 FMX, 3 polos, Square D | pieza | 4,109.95 |
| KN17BD | Suministro y colocación de gabinete para interruptor termomagnético MA1000FMX, 3 polos, Square D | pieza | 4,799.69 |
| KN18B | Suministro, colocación, conexión y pruebas de arrancadores magnéticos, clase 2510, tipo "K" para motores pequeños, incluye elementos térmicos, Square D o similar. | | |
| KN18BB | Suministro y colocación de interruptor manual tipo FG-1, 2 polos, clase 2510, incluye elemento térmico B4.15 | pieza | 1,579.17 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| KN18BC | Suministro y colocación de interruptor manual tipo FG1P, 2 polos, clase 2510, incluye elemento térmico BA 15. | pieza | 2,081.52 |
| KN18BD | Suministro y colocación de arrancador manual tipo KG2, 3 polos, clase 2510, incluye elemento térmico B4. 15 | pieza | 2,285.58 |
| KN18BE | Suministro y colocación de interruptor manual tipo KW1, 3 polos, clase 2510, incluye: elemento térmico B4.15 | pieza | 3,021.38 |
| KN18C | Suministro, colocación, conexión y pruebas de arrancadores magnéticos, tensión plena, clase 2510 tipo "M". | | |
| KN18CB | Suministro y colocación de arrancador manual tipo MBG1, 2 polos, clase 2510. | pieza | 2,939.98 |
| KN18CC | Suministro y colocación de arrancador manual tipo MCG1, 2 polos, clase 2510. | pieza | 3,246.61 |
| KN18CD | Suministro y colocación de arrancador manual tipo MCG3, 3 polos, clase 2510. | pieza | 3,783.65 |
| KN18D | Suministro, colocación, conexión y pruebas de arrancadores magnéticos en gabinete usos generales NEMA tipo 1 con relevador, clase 8536 | | |
| KN18DB | Suministro y colocación de arrancador magnético tipo SBG1V02, 2 polos, clase 8536. | pieza | 4,802.95 |
| KN18DC | Suministro y colocación de arrancador magnético tipo SCG1V03, 2 polos, clase 8536. | pieza | 5,686.49 |
| KN18DD | Suministro y colocación de arrancador magnético tipo SCG2V03, 2 polos, clase 8536. | pieza | 5,805.42 |
| KN18DE | Suministro y colocación de arrancador magnético tipo SBG1V03, 2 polos, clase 8536. | pieza | 4,992.67 |
| KN18DF | Suministro y colocación de arrancador magnético tipo SCG3V03, 3 polos, clase 8536. | pieza | 6,263.54 |
| KN18DG | Suministro y colocación de arrancador magnético tipo SDG1V03, 3 polos, clase 8536. | pieza | 10,849.51 |
| KN19 | Suministro, colocación, conexión y pruebas de relevadores de sobrecarga para elementos de aleación fusible para arrancadores tipo L, clase 9065, Square D o similar. | | |
| KN19BB | Suministro y colocación de relevador de sobrecarga tipo LCO1R, clase 9065. | pieza | 767.86 |
| KN19BC | Suministro y colocación de relevador de sobrecarga tipo LTO1L, clase 9065. | pieza | 864.42 |
| KN20 | Suministro, colocación, conexión y pruebas de contactores magnéticos clase 8502, Square D o similar. | | |
| KN20BB | Suministro y colocación de arrancador magnético tipo SBO2V03, 3 polos, clase 8502. | pieza | 4,149.48 |
| KN20BC | Suministro y colocación de contactor magnético tipo SCG2V03, 2 polos, clase 8502. | pieza | 4,737.85 |
| KN20BD | Suministro y colocación de contactor magnético tipo SDO2V03, 3 polos, clase 8502. | pieza | 7,576.65 |
| KN20BE | Suministro y colocación de contactor magnético tipo SEO2V03, 2 polos, clase 8502. | pieza | 11,794.36 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| KN20BF | polos, clase 8502. Suministro y colocación de contactor magnético tipo SFO2V02S, 3 polos, clase 8502. | pieza | 19,456.70 |
| KN20BG | Suministro y colocación de contactor magnético tipo SGO2V03, 3 polos, clase 8502. | pieza | 60,925.71 |
| L | Recubrimiento, acabados, pinturas y herrajes. | | |
| LB | Recubrimientos. | | |
| LB12 | Recubrimientos. | | |
| LB12B | Recubrimiento con mortero, incluye: el suministro del material cementante, aditivos en su caso; la mano de obra para la preparación de la superficie, fabricación del mortero y su colocación, limpieza, andamios, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.038. | | |
| LB12BB | Repellado con mortero cemento-arena 1:6, en cualquier nivel con un espesor de 2.5 cm., incluye: picado y preparación de la superficie. | m2 | 140.98 |
| LB12C | Aplanado con mortero, incluye: el suministro del material cementante, arena, agua, aditivos en su caso; el repellado; la mano de obra para la preparación de la superficie, fabricación del mortero y su colocación, nivelación, plomeo, acabado, curado, limpieza, andamios, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.038. | | |
| LB12CB | Aplanado pulido con plana de madera, en muros, con mortero cemento-arena en proporción 1:6, de 2.0 cm de espesor, incluye: el repellado. | m2 | 187.59 |
| LB12CC | Aplanado pulido con plana de madera en muros, con mortero cemento-arena en proporción 1:6, de 2.5 cm de espesor, incluye: el repellado. | m2 | 207.76 |
| LB12CD | Aplanado fino con llana metálica en muros, con mortero cemento arena en proporción de 1:6, de 2.0 cm de espesor, incluye: el repellado. | m2 | 196.35 |
| LB12CE | Aplanado fino con llana metálica en muros, con mortero cemento arena en proporción 1:6 de 2.50 cm de espesor, incluye: el repellado. | m2 | 217.74 |
| LB12D | Aplanado con mortero cemento-calhidra arena incluye: el repellado, materiales, mano de obra y herramienta. | | |
| LB12DB | Aplanado pulido en muros, con mortero cemento-calhidra-arena en proporción 1:1:6, de 2 cm de espesor, incluye el repellado | m2 | 193.96 |
| LB12DC | Aplanado pulido en muros, con mortero cemento-calhidra-arena, en proporción 1:1:6, de 2.50 cm de espesor, incluye: el repellado. | m2 | 215.73 |
| LB12DD | Aplanado fino en lecho inferior de losa con mortero cemento-calhidra-arena, en proporción 1:1:6, de 2.00 cm de espesor, incluye: el repellado. | m2 | 237.66 |
| LB12E | Aplanado serroteado con mortero cemento arena-confitillo 1:1:1 1/2 incluye: repellado, materiales, mano de obra y herramienta. | | |
| LB12EB | Aplanado serroteado en muros, con mortero cemento-arena-confitillo 1:1:1 1/2, de 2.50 cm de espesor, incluye: el repellado. | m2 | 158.04 |
| LB12F | Aplanado con mortero cemento arena 1:3 incluye: repellado, | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| | materiales, mano de obra y herramienta. | | |
| LB12FB | Aplanado fino con llana metálica, con mortero cemento arena en proporción 1:3 e impermeabilizante integral Sika o similar, para muros interiores de cisternas, de 2.50 cm de espesor. | m2 | 310.16 |
| LB12G | Recubrimientos con yeso o tirol, emboquillado y falsos plafones, incluye: el suministro de los materiales; la mano de obra para el acarreo libre horizontal y vertical, picado, preparacion de la superficie, fabricación de la pasta y su colocación, nivelación, plomeo, terminado y boquillas según se indique, limpieza, andamios, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.039. | | |
| LB12GB | Aplanado de yeso en muros, a plomo y regla, incluye: picado y andamios a cualquier altura. | m2 | 144.21 |
| LB12GC | Aplanado de yeso en el lecho inferior de losa, a nivel y regla, incluye: picado y andamios a cualquier altura. | m2 | 156.49 |
| LB12GD | Aplanado de yeso en trabes y columnas rectangulares a plomo y regla o nivel, incluye : boquillas, picado y andamios a cualquier altura. | m2 | 202.13 |
| LB12H | Recubrimiento con pasta, incluye: el suministro del material cementante, agua; la mano de obra para la preparación de la superficie, fabricación de la pasta y su colocación, nivelación, plomeo, acabado, limpieza, andamios, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.039. | | |
| LB12HB | Recubrimiento de pasta fuerte, a base de cemento blanco, calhidra, polvo de mármol y color, en proporción 1:0.50:4, con terminado liso, picado o rayado, incluye la preparación previa de la superficie, a cualquier nivel. | m2 | 162.89 |
| LB12HC | Aplanado de estuco uniblock de 3 mm. de espesor, aplicado con yana metálica, incluye: materiales, mano de obra y herramienta, P.U.O.T. | m2 | 97.60 |
| LB12HD | Aplanado de estuco uniblock de 5 mm. de espesor, aplicadp con yana metálica, incluye: materiales, mano de obra y herramienta, P.U.O.T. | m2 | 117.04 |
| LB12HE | Aplanado de estuco uniblock de 7 mm. de espesor, aplicado con yana metálica, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. | m2 | 136.57 |
| LB13 | Recubrimientos de mezcla. | | |
| LB13B | Emboquillado, incluye: el suministro del material cementante, agua; la mano de obra para la preparación de la superficie, fabricación de la pasta y su colocación, nivelación, plomeo, terminado, limpieza, andamios, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.039. | | |
| LB13BB | Emboquillado de mezcla cemento-arena 1:5 con aristas vivas a cualquier nivel. | m | 83.17 |
| LB13BC | Emboquillado de mezcla cemento-calhidra-arena 1:1:6 en aplanado | m | 83.41 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| | serroteado. | | |
| LB13BD | Forjado de entrecalle de 3 x 3 cm en aplanados en muros de fachada. | m | 107.44 |
| LB13C | Emboquillado de yeso, incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | | |
| LB13CB | Emboquillado de yeso en aristas vivas. | m | 90.62 |
| LB13CD | Emboquillado de yeso con esquinero metálico. | m | 125.49 |
| LB13E | Emboquillado de elementos prefabricados, incluye: el suministro de los elementos prefabricados, piezas de remate y boquillas, material cementante, agua; la mano de obra para la carga, descarga, acarreo libre horizontal y vertical, preparación de la superficie, fabricación de la pasta adhesiva, cortes, colocación de las piezas de boquilla, nivelación, plomeo, terminado, lechadeado, limpieza, andamios, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.037 | | |
| LB13EB | Emboquillado de 20 cm de ancho con loseta de 20 x 20 cm, modelo Bright Porcelanite, pegado con pasta adhesiva. | m | 125.69 |
| LB14 | Recubrimiento con tirol, incluye: el suministro de los materiales constitutivos del tirol; la mano de obra para la preparación de la superficie, fabricación de la pasta y su colocación, nivelación, plomeo, acabado, limpieza, andamios, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.039. | | |
| LB14B | Recubrimiento con tirol, incluyendo todo lo necesario para su correcta colocación. | | |
| LB14BB | Tirol a base de cemento blanco, calhidra y polvo de mármol, en proporción 1:0.50:4. | m2 | 111.86 |
| LB14BC | Tirol a base de cemento-calhidra-grano de mármol cero fino y cero grueso con color. | m2 | 104.97 |
| LB15 | Recubrimiento con loseta. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.037. | | |
| LB15BB | Recubrimiento en muros con loseta de 33.3 x 45.1 cm, modelo Austral, Vitromex asentado con pasta adhesiva y cemento para boquilla. | m2 | 520.27 |
| LB15CB | Recubrimiento en muros con loseta de 33.3 x 45.1 cm modelo Decona Vitromex, asentado con pasta adhesiva y cemento para boquilla. | m2 | 516.68 |
| LB15CG | Recubrimiento en muros con loseta de 25 x 40 cm modelo Tundra, Lamosa, asentado con pasta adhesiva y cemento para boquilla. | m2 | 491.68 |
| LB16 | Lambrín de materiales prefabricados, incluye: los materiales, la mano de obra para la preparación de la superficie, fabricación de la pasta adhesiva, cortes, colocación de las piezas, nivelación, plomeo, lechadeado, acabado, limpieza, andamios, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.037. | | |
| LB16A | Suministro y colocación de lambrin de materiales prefabricados | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| LB16AB | Lambrin de tablero de cemento USG Durock Forte de 77 mm de espesor, acabado una cara con placa de 13 mm de espesor, con bastidor armado con canal de amarre de 63.5 mm C-22 superior e inferior y poste metalico de 63.5 mm C-20 cada 41 cm, incluye: Material, Mano de obra, Herramienta y Equipo. | m2 | 759.93 |
| LB16AC | Lambrin de tablero de cemento USG Durock Forte de 105 mm de espesor, acabado una cara con placa de 13 mm de espesor, con bastidor armado con canal de amarre de 92 mm C-22 superior e inferior y poste metalico de 92 mm C-20 cada 41 cm, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m2 | 968.14 |
| LB16AD | Lambrin de tablaroca Panel de yeso regular Panel Rey de 77 mm Dd espesor, acabado una cara con placa de 13 mm de espesor, con bastidor armado con canal de amarre de 63.5 mm C-26 superior e inferior y poste metalico de 63.5 mm C-26 cada 61 cm, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m2 | 299.98 |
| LB16AE | Lambrin de tablaroca panel de yeso regular Panel Rey de 105 mm de espesor, acabado una cara con placa de 13 mm de espesor, con bastidor armado con canal de amarre de 92 mm C-26 superior e inferior y poste metalico de 92 mm C-26 cada 61 cm, incluye: Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo. | m2 | 317.33 |
| LB16B | | | |
| LB16BB | Lambrín con loseta de 20 x 20 cm modelo Verona Lamosa o similar, asentado con pasta adhesiva, lechadeado con cemento para boquillas | m2 | 486.28 |
| LB16CB | Lambrín con loseta de 20 x 30 cm modelo Carrara Porcelanite o similar, asentado con pasta adhesiva, lechadeado con cemento para boquilla. | m2 | 465.95 |
| LB16DB | Lambrín con mosaico liso de 20 x 30 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:3, y lechadeado con cemento. | m2 | 373.61 |
| LB16EB | Lambrín con loseta de 20 x 30 cm modelo Babilonia Porcelanite o similar, asentado con pasta adhesiva, lechadeado con cemento para juntas. | m2 | 422.91 |
| LB16EC | Lambrin con loseta de 20 x 30 cm, modelo Magnum Porcelanite o similar, asentado con pasta adhesiva, lechadeado con cemento para boquilla | m2 | 439.33 |
| LB16ED | Lambrin con loseta de 25 x35 cm modelo Intense Vitromex o similar, asentado con pasta adhesiva, y lechadeado con cemento para boquilla. | m2 | 480.78 |
| LB16FB | Lambrín con loseta de 20 X 30 cm modelo Andes Porcelanite o similar, asentado con pasta adhesiva y lechadeado con cemento para boquilla. | m2 | 441.16 |
| LB16GB | Lambrin con loseta de 20 x 30 cm modelo Activa Vitromex o similar, asentado con pasta adhesiva extrafuerte 3a. generación y lechadeada con cemento blanco | m2 | 437.85 |
| LB16HB | Lambrin con loseta de 20 x 20 cm modelo Olas Sol Vitromex o similar, asentado con pasta adhesiva extrafuerte 3a. generación y lechadeada con cemento blanco. | m2 | 471.94 |
| LB16HC | Lambrin con loseta de 20 x 30 cm modelo Goya Porcelanite o similar, | m2 | 456.09 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| | asentado con pasta adhesiva extrafuerte 3a. generación y lechadeada con cemento blanco. | | |
| LC | Martelinado. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México .3.01.02.007. | | |
| LC12B | Martelinado de superficie de concreto hidráulico, incluye: la mano de obra, limpieza, andamios, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción G. D. F. 3.01.02.007. | | |
| LC12BB | Martelinado fino de superficie de concreto incluyendo boquillas. | m2 | 184.22 |
| LD | Cajas para lámparas en falso plafón de yeso. | | |
| LD12 | Cajas para lámpara en falso plafón de yeso, con marco de canaleta calibre no. 20, de 38 mm, incluye: el suministro de la canaleta, yeso, elementos de fijación; la mano de obra para el trazo, cortes, sujeción, boquillas, limpieza, andamios, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.039. | | |
| LD12BB | Caja para lámpara de 30 x 30 cm en falso plafón de yeso. | pieza | 271.71 |
| LD12BC | Caja para lámpara de 30 x 61 cm en falso plafón de yeso. | pieza | 379.40 |
| LD12BD | Caja para lámpara de 30 x 122 cm en falso plafón de yeso. | pieza | 526.44 |
| LD12BE | Caja para lámpara de 30 x 244 cm en falso plafón de yeso. | pieza | 796.28 |
| LD12BF | Caja para lámpara de 61 x 61 cm en falso plafón de yeso. | pieza | 465.38 |
| LD12BG | Caja para lámpara de 61 x 122 cm en falso plafón de yeso. | pieza | 587.93 |
| LD12BH | Caja para lámpara de 61 x 244 cm en falso plafón de yeso. | pieza | 950.55 |
| LE | Falso plafón de yeso | | |
| LE12 | Falso plafón de yeso, incluye: el suministro del bastidor metálico, el metal desplegado, elementos de sujeción, yeso, cemento, agua; la mano de obra para el trazo, cortes, sujeción de la canaleta, fabricación y colocación de la pasta nivelación, acabado, andamios, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.039. | | |
| LE12BB | Falso plafón de yeso a nivel con espesor de 2 cm y metal desplegado de 700 gr/m2, canaleta calibre No.20 de 38 mm (1 1/2") a separación no mayor de 0.90 m en un sentido y 19 mm (3/4") a cada 30 cm en el otro, colgantes de alambón en retícula de 90 x 90 cm, anclado a losas o trabes. | m2 | 596.92 |
| LE12BC | Tapar hueco de lámparas en plafón a base de metal desplegado con yeso fijado a losa de 0.25 x 0.25 m. | pieza | 108.74 |
| LE12BD | Refuerzo de cajillo en "Z" a base de lámina negra No. 16. | pieza | 287.78 |
| LG | Suministro y aplicación de pintura, laca y barnices; incluye: los materiales, la mano de obra para la preparación de la superficie, aplicación del sellador y de la pintura con las manos y el espesor especificado, limpieza, andamios, la herramienta y el equipo necesarios, para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| | 3.01.02.047. | | |
| LG12 | Suministro y aplicación de pintura vinílica, incluye: preparación de la superficie con una base de sellador vinílico. | | |
| LG12AB | Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica Espacios Poder Semi-Mate 10000, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con Espacios Sellavin Contra Alkali 10 x 2, marca Imperquimia o similar. | m2 | 65.88 |
| LG12BB | Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica Kem Tone, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con sellador vinílico 6 x 1, marca Sherwin Williams o similar. | m2 | 70.90 |
| LG12BC | Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica Kem Tone, en aplanado serroteado, previa preparación de la superficie con sellador vinílico 6 x 1, marca Sherwin Williams o similar. | m2 | 81.51 |
| LG12BD | Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica Kem Tone, en franja de 40 cm de ancho, previa preparación de la superficie con sellador vinílico 6 x 1, marca Sherwin Williams o similar. | m | 48.86 |
| LG12BE | Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica Kem Tone, en repizón de 0.90 m de desarrollo, previa preparación de la superficie con sellador vinílico 6 x 1, marca Sherwin Williams o similar. | m | 62.31 |
| LG12CB | Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica Espacios Imperpinta, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con Espacios Sellavin Contra Alkali 10 x 2, marca Imperquimia o similar. | m2 | 76.60 |
| LG12CD | Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica Espacios Satinado, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con Espacios Sellavin Contra Alkali 10 x 2, marca Imperquimia o similar. | m2 | 71.37 |
| LG12CH | Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica Espacios Bio Ignifugo Antibacterial, ecologica retardante al fuego, bajo olor y baja emisión de VOC, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con Espacios Sellavin Contra Alkali 10 x 2, marca Imperquimia o similar. | m2 | 78.50 |
| LG12DB | Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica Arquitone, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con sellador Arquibinder, marca Curacreto o similar. | m2 | 118.55 |
| LG12DE | Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica Arquitone, en aplanado serroteado, previa preparación de la superficie con sellador Arquibinde, marca Curacreto o similar. | m2 | 122.82 |
| LG12FB | Suministro y aplicación de pintura vinil satinada Vinimex, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con Sellador Vinílico 5 x 1, marca Comex o similar. | m2 | 85.89 |
| LG12FC | Suministro y aplicación de pintura vinil mate Vinimex, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con Sellador Vinilico 5 x 1, marca Comex o similar. | m2 | 85.89 |
| LG12FD | Suministro y aplicación de pintura vinil semimate Realflex, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con Sellador Vinílico 5 x 1, marca Comex o similar. | m2 | 76.26 |
| LG12FG | Suministro y aplicación de pintura de esmalte, Fire Quim Intumescente | m2 | 266.62 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| | Base Agua retardante de propagación de incendios, en estructuras, previa preparación de la superficie con una base de Fire Quim Primario Anticorrosivo Base Agua, marca Imperquimia o similar. | | |
| LG13B | Suministro y aplicación de pintura de esmalte, incluye: preparación de la superficie, solvente. | | |
| LG13BA | Suministro y aplicación de pintura de esmalte, Fire Quim Intumescente Base Agua retardante de propagación de incendios, en estructuras, previa preparación de la superficie con una base de Fire Quim Primario Anticorrosivo Base Agua, marca Imperquimia o similar. | ton | 10,056.41 |
| LG13BB | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Alkidálica, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con Sellador Vinílico 6 x 1, marca Sherwin Williams o similar. | m2 | 89.03 |
| LG13BC | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Alkidálica, en estructuras metálicas para cubiertas, previa preparación de la superficie con una base de Primario Econo- Primer gris, marca Sherwin Williams o similar. | ton | 4,888.55 |
| LG13BD | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Alkidálica, en herrería (puertas, ventanas), previa preparación de la superficie con una base de Primario Ultra- Primer rojo óxido, marca Sherwin Williams o similar. | m2 | 108.59 |
| LG13BE | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Alkidálica, en superficies metálicas lisas, previa preparación de la superficie con una base de Primario Ultra-Primer rojo óxido, marca Sherwin Williams o similar. | m2 | 101.61 |
| LG13BF | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Alkidálica en chambranas de lámina en forma de "U", de 0.37 m de ancho, previa preparación de la superficie con una base de Primario Ultra- Primer rojo óxido, marca Sherwin Williams o similar. | m | 46.27 |
| LG13BG | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Arquicell L-600, en herrería (puertas y ventanas), previa preparación de la superficie con una base de Primer, marca Curacreto o similar. | m2 | 130.00 |
| LG13BM | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Espacios Esmalte Plus, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con Espacios Sellavin Contra Alkali 10 x 2, marca Imperquimia o similar. | m2 | 105.22 |
| LG13BP | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Arquicell, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con Pegacreto-SE, marca Curacreto o similar. | m2 | 115.20 |
| LG13BI | Suministro y aplicación de pintura de esmalte 100 brillante o mate, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con Sellador Vinílico 5 x 1, marca Comex o similar. | m2 | 92.76 |
| LG13BT | Suministro y aplicación de pintura de esmalte brillante Velmar, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con Sellador Vinílico, marca Comex o similar. | m2 | 86.34 |
| LG13BQ | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Arquifine L-600, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con Arquiprim rojo-100, marca Curacreto o similar. | m2 | 122.92 |
| LG13BR | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Arquicell, en superficies metálicas lisas, previa preparación con una base de | m2 | 116.47 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| LG13BS | Arquiprim rojo-100, marca Curacreto o similar. Suministro y aplicación de pintura de esmalte Arquicell, en herrería (puertas, ventanas) previa preparación de la superficie con una base de Arquiprim rojo-100, marca Curacreto o similar. | m2 | 130.65 |
| LG13BV | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Alkitex DA disolvente en agua, en muros y plafones, previa preparación de la superficie con Sellador Vinílico 5 x 1, Comex o similar. | m2 | 91.58 |
| LG13BW | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Aislacreto Intumescente retardante de propagación de incendios, en superficies metálicas, marca Curacreto o similar. | m2 | 187.90 |
| LG13C | Suministro y aplicación de pintura de esmalte, incluye: preparación de la superficie, solvente. | | |
| LG13CB | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Sherwin Williams o similar, en franja de 10 cm de ancho, para delimitar zonas en canchas de juego, incluye base de sellador, previa preparación de la superficie. | m | 14.16 |
| LG13CC | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Alquidálico, en franja de 40 cm de ancho, previa preparación de la superficie con una base de sellador vinílico 6 x 1, marca Sherwin Williams o similar. | m | 46.58 |
| LG13D | Suministro y aplicación de pintura de esmalte en mallas. | | |
| LG13DB | Suministro y aplicación de pintura de esmalte, en superficie de malla de alambre por las dos caras y elementos que la sostienen, incluye: limpieza con cepillo de alambre, marca Sherwin Williams o similar. | m2 | 117.53 |
| LG13E | Suministro y aplicación de pintura de esmalte en tubos de fierro fundido, incluye: preparación de la superficie y solvente. | | |
| LG13EB | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Alquidálico en tubo de 102 mm de diámetro, previa preparación de la superficie con primario Ultra-Primer, marca Sherwin Williams o similar. | m | 52.58 |
| LG13EC | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Alquidálico en tubo de 152 mm de diámetro, previa preparación de la superficie con primario Ultra-Primer, marca Sherwin Williams o similar. | m | 77.86 |
| LG13F | Suministro y aplicación de pintura de esmalte en tubos de fierro galvanizado, incluye: preparación de la superficie, una base de primer universal. | | |
| LG13FB | Suministro y aplicación de pintura de esmalte en tubo de fierro galvanizado de 13 mm de diámetro, previa preparación de la superficie, marca Sherwin Williams o similar. | m | 10.37 |
| LG13FC | Suministro y aplicación de pintura de esmalte en tubo de fierro galvanizado de 19 mm de diámetro, previa preparación de la superficie, marca Sherwin Williams o similar | m | 15.33 |
| LG13FD | Suministro y aplicación de pintura de esmalte en tubo de fierro galvanizado de 25 mm de diámetro, previa preparación de la superficie, marca Sherwin Williams o similar. | m | 20.70 |
| LG13FE | Suministro y aplicación de pintura de esmalte en tubo de fierro galvanizado de 38 mm de diámetro, previa preparación de la superficie, marca Sherwin Williams o similar. | m | 23.64 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| LG13FF | Suministro y aplicación de pintura de esmalte en tubo de fierro galvanizado de 51 mm de diámetro, previa preparación de la superficie, marca Sherwin Williams o similar. | m | 31.58 |
| LG14B | Suministro y aplicación de pintura ahulada en albercas, incluye: preparación de la superficie. | | |
| LG14BB | Suministro y aplicación de pintura ahulada en espejos de agua y albercas, previa preparación de la superficie, marca Sherwin Williams o similar. | m2 | 105.41 |
| LG14BC | Suministro y aplicación de pintura de hule clorado, en espejos de agua y albercas, Arquilux L-100 de resistencia al intemperismo y a la humedad, marca Curacreto o similar. | m2 | 82.85 |
| LG15B | Suministro y aplicación de pintura epóxica, incluye: preparación de la superficie. | | |
| LG15BB | Suministro y aplicación de pintura epóxica, en pisos de concreto, previa preparación de la superficie, marca Sherwin Williams o similar. | m2 | 130.77 |
| LG15BC | Suministro y aplicación de pintura epóxica, en franjas de 10 cm de ancho para señalamiento en estacionamientos, previa preparación de la superficie, marca Sherwin Williams o similar. | m | 23.68 |
| LG15BH | Suministro y aplicación de pintura de esmalte epoxico anticorrosivo Guardquim Epoxi 500 Decor, en pisos de concreto, previa preparación de la superficie, marca Imperquimia o similar. | m2 | 188.18 |
| LG16B | Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidálico en postes, previa preparación de la superficie con sellador anticorrosivo, Sherwin Williamss o similar. | | |
| LG16BB | Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidalico, en poste sencillo de 9.00 m de longitud, previa preparación de la superficie, marca Sherwin Williams o similar. | pieza | 696.78 |
| LG16BC | Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidalico, en poste de 9.00 m de longitud, con doble ménsula, previa preparación de la superficie, marca Sherwin Williams o similar. | pieza | 773.89 |
| LG16BD | Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidalico, en poste tipo colonial, previa preparación de la superficie, marca Sherwin Williams o similar. | pieza | 742.35 |
| LG16BE | Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidalico, en poste de 7.00 m de longitud, sin ménsula, previa preparación de la superficie, marca Sherwin Williams o similar. | pieza | 463.66 |
| LG16BF | Suministro y aplicación de pintura de esmalte alquidálico, en poste de semáforo, previa preparación de la superficie, marca Sherwin Williams o similar. | pieza | 934.15 |
| LG17B | Suministro y aplicación de pintura epóxica para estructuras metálicas incluye: preparación de la superficie. | | |
| LG17BB | Suministro y aplicación de pintura epóxica para estructura metálica, previa preparación de la superficie con desoxidante/desengrasante Dual Etch, Sherwin Williams o similar. | m2 | 147.67 |
| LG18B | Suministro y aplicación de barniz, incluye: preparación de la superficie. | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| LG18BB | Suministro y aplicación de laca terminado a muñeca, previa preparación de la superficie con sellador para madera | m2 | 256.75 |
| LG18BC | Suministro y aplicación de poliuretano marino en superficies de madera al natural. | m2 | 326.45 |
| LG18CE | Suministro y aplicación de barniz de poliuretano Guardquim Poli Cristal, para exteriores y sobre superficies de concreto, madera o metal, previa preparación de la superficie, marca Imperquimia o similar. | m2 | 360.57 |
| LG19C | Suministro y aplicación de resina texturizada. | | |
| LG19CB | Suministro y aplicación con tiroleta acabado goteado o planchado de recubrimiento con Espacios Textura Fino Residencial en muros, previa preparación de la superficie, marca Imperquimia o similar. | m2 | 131.37 |
| LG19CD | Suministro y aplicación con tiroleta acabado goteado o planchado de recubrimiento con Espacios Textura fina en muros, previa preparación de la superficie, marca Imperquimia o similar. | m2 | 130.43 |
| LG19CE | Suministro y aplicación con tiroleta acabado goteado o planchado de recubrimiento con Espacios Textura media en muros, previa preparación de la superficie, marca Imperquimia o similar. | m2 | 140.44 |
| LG19D | Suministro y aplicación de recubrimiento, pintura y selladores. | | |
| LG19DB | Suministro y aplicación de recubrimiento Antigraffiti en muros, con sellador de hule silicón Aquasil Lifetime, previa preparación de la superficie, marca Imperquimia o similar. | m2 | 134.14 |
| LG19DE | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Espacios Esmalte Antigraffiti, en muros con aplanado fino o superficies metálicas incluye: una mano de Espacios Primer Anticorrosivo rojo y dos manos de esmalte, previa preparación de la superficie, marca Imperquimia o similar. | m2 | 253.56 |
| LG19DH | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Deletum, en muros con aplanado fino, incluye: una mano de sellador y una mano de pintura, previa preparación de la superficie, marca Comex o similar. | m2 | 138.31 |
| LG19DJ | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Deletum en color, en muros con aplanado fino, incluye: una mano de sellador y una mano de pintura, previa preparación de la superficie, marca Comex o similar. | m2 | 131.11 |
| LG19DM | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Deletum transparente, sobre superficies metálicas lisas, incluye: una base de primer y una mano de pintura, previa preparación de la superficie, marca Comex o similar. | m2 | 156.94 |
| LG19DN | Suministro y aplicación de pintura de esmalte Deletum en color, sobre superficies metálicas lisas, incluye: una base de primer y una mano de pintura, previa preparación de la superficie, marca Comex o similar. | m2 | 149.74 |
| LG19ED | Suministro y aplicación de sellador Thermopaint blanco y Antigraffiti Gel Ecológico, previa preparación de la superficie, marca Antigraffiti o similar. | m2 | 154.67 |
| LG19EF | Suministro y aplicación de sellador 106 y antigraffiti gel ecológico transparente a dos manos, marca Antigraffiti o similar. | m2 | 77.20 |
| LG19EG | Suministro y aplicación de sellador 106 y antigraffiti 1000 transparente | m2 | 166.17 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| | mate a dos manos, marca Antigraffiti o similar. | | |
| LG19H | Suministro y aplicación de pastas texturizadas. | | |
| LG19HB | Suministro y aplicación de recubrimiento con pasta texturizada grano fino Vinicement "Y" Corev o similar, en muros y plafones, previa preparación de la superficie, marca Corev o similar. | m2 | 163.11 |
| LG19HD | Suministro y aplicación de recubrimiento con pasta texturizada grano medio, Vinicement "F" Corev o similar, en muros y plafones, previa preparación de la superficie, marca Corev o similar. | m2 | 189.78 |
| LG19HF | Suministro y aplicación de recubrimiento con pasta texturizada grano grueso, Vinicement "R" Corev o similar, en muros previa preparación de la superficie, marca Corev o similar. | m2 | 227.12 |
| LG19HG | Suministro y aplicación de recubrimiento con pasta texturizada grano fino Finnoplast, en muros, previa preparación de la superficie, marca Corev o similar. | m2 | 213.60 |
| LG19HI | Suministro y aplicación de recubrimiento con pasta texturizada grano medio Muroplast, en muros, previa preparación de la superficie, marca Corev o similar. | m2 | 275.04 |
| LG19HJ | Suministro y aplicación de recubrimiento con pasta texturizada Coverall "T", en muros, previa preparación de la superficie, marca Corev o similar. | m2 | 226.50 |
| LG19HM | Suministro y aplicación de recubrimiento con pasta plastebais FGXT, previa preparación de la superficie, marca Corev o similar | m2 | 281.80 |
| LG19KB | Suministro y aplicación de pasta texturizada Textone T blanco, en muros, previa preparación de la superficie, marca PASA o similar | m2 | 159.01 |
| LG19L | Suministro y aplicación de pintura elastomérica, ecológica y antibacterial. | | |
| LG19LD | Suministro y aplicación de pintura elastomérica de la calidad de Espacios Imperpinta, hecha a base de hule sintético para la impermeabilización, protección, y decoración de muros interiores, exteriores o fachadas, sellado y preparación de la superficie con Elastón Primario y Espacios Sellavin Concentrado 10 x 2, marca Imperquimia o similar. | m2 | 93.19 |
| LG19LK | Suministro y aplicación de pintura ecológica acrílica 100%, de la calidad Espacios BIO, en muros interiores, exteriores y plafones, acabado satinado, bajo olor y cero emisión de compuestos orgánicos volátiles, previa preparación de la superficie con Espacios Sellavin Concentrado 10 x 2, marca Imperquimia o similar. | m2 | 64.92 |
| LG19LM | Suministro y aplicación de pintura ecológica antibacterial ignifuga acrílica 100%, de la calidad Espacios BIO Antibacterial Ignifuga, en muros interiores, exteriores, fachadas y plafones, acabado satinado, bajo olor y cero emisión de compuestos orgánicos volátiles, autoextinguible al fuego, previa preparación de la superficie con Espacios Sellavin Concentrado 10 x 2, marca Imperquimia o similar. | m2 | 78.93 |
| LG19M | Suministro y aplicación de recubrimiento intumescente. | | |
| LG19MA | Suministro y aplicación de recubrimiento intumescente base solvente | kg | 9.98 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| | marca Technofire o similar para estructura metálica ligera a cualquier nivel, con una resistencia contra fuego para tres horas a una temperatura de 927°C, a un espesor de 14 – 18 milésimas de pulgada aplicada de acuerdo a la especificación propia del fabricante; conforme a la NMX-C-307-1 ONNCCE-2016, para recubrimientos contra fuego. Resistente y garantía para su aplicación en exteriores en color blanco acabado mate, aplicación con equipo de aspersión tipo airless. Incluye; Suministro de material, pruebas de laboratorio, limpieza de la superficie del elemento a proteger, retirando desperdicios y cualquier elemento contaminante que impida la correcta adherencia, andamios, escaleras, maniobras, elevación de materiales, desperdicios, acarreo horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, elementos de protección en áreas perimetrales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | | |
| LG19MB | Suministro y aplicación de recubrimiento intumescente base solvente marca Technofire o similar para estructura metálica ligera a cualquier nivel, con una resistencia contra fuego para tres horas a una temperatura de 927°C, a un espesor de 14 – 18 milésimas de pulgada aplicada de acuerdo a la especificación propia del fabricante; conforme a la NMX-C-307-1 ONNCCE-2016, para recubrimientos contra fuego. Resistente y garantía para su aplicación en exteriores en color blanco acabado mate, aplicación con equipo de aspersión tipo airless. Incluye; Suministro de material, pruebas de laboratorio, limpieza de la superficie del elemento a proteger, retirando desperdicios y cualquier elemento contaminante que impida la correcta adherencia, andamios, escaleras, maniobras, elevación de materiales, desperdicios, acarreo horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, elementos de protección en áreas perimetrales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 487.21 |
| LG19MC | Suministro y aplicación de recubrimiento intumescente base solvente marca Technofire o similar para estructura metálica ligera a cualquier nivel, con una resistencia contra fuego para tres horas a una temperatura de 927°C, a un espesor de 14 – 18 milésimas de pulgada aplicada de acuerdo a la especificación propia del fabricante; conforme a la NMX-C-307-1 ONNCCE-2016, para recubrimientos contra fuego. Resistente y garantía para su aplicación en exteriores en color blanco acabado mate, aplicación con equipo manual. Incluye; Suministro de material, pruebas de laboratorio, limpieza de la superficie del elemento a proteger, retirando desperdicios y cualquier elemento contaminante que impida la correcta adherencia, andamios, escaleras, maniobras, elevación de materiales, desperdicios, acarreo horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, elementos de protección en áreas perimetrales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | kg | 10.52 |
| LG19MD | Suministro y aplicación de recubrimiento intumescente base solvente marca Technofire o similar para estructura metálica ligera a cualquier | m2 | 420.23 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| LG19ME | <p>nivel, con una resistencia contra fuego para tres horas a una temperatura de 927°C, a un espesor de 14 – 18 milésimas de pulgada aplicada de acuerdo a la especificación propia del fabricante; conforme a la NMX-C-307-1 ONNCCE-2016, para recubrimientos contra fuego. Resistente y garantía para su aplicación en exteriores en color blanco acabado mate, aplicación con equipo manual. Incluye; Suministro de material, pruebas de laboratorio, limpieza de la superficie del elemento a proteger, retirando desperdicios y cualquier elemento contaminante que impida la correcta adherencia, andamios, escaleras, maniobras, elevación de materiales, desperdicios, acarreo horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, elementos de protección en áreas perimetrales y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p> <p>Suministro y aplicación de recubrimiento intumescente base solvente marca Technofire o similar para estructura metálica media a cualquier nivel, con una resistencia contra fuego para tres horas a una temperatura de 927°C, a un espesor de 14 – 18 milésimas de pulgada aplicada de acuerdo a la especificación propia del fabricante; conforme a la NMX-C-307-1 ONNCCE-2016, para recubrimientos contra fuego. Resistente y garantía para su aplicación en exteriores en color blanco acabado mate, aplicación con equipo de aspersión tipo airless. Incluye; Suministro de material, pruebas de laboratorio, limpieza de la superficie del elemento a proteger, retirando desperdicios y cualquier elemento contaminante que impida la correcta adherencia, andamios, escaleras, maniobras, elevación de materiales, desperdicios, acarreo horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, elementos de protección en áreas perimetrales y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p> | kg | 7.33 |
| LG19MF | <p>Suministro y aplicación de recubrimiento intumescente base solvente marca Technofire o similar para estructura metálica media a cualquier nivel, con una resistencia contra fuego para tres horas a una temperatura de 927°C, a un espesor de 14 – 18 milésimas de pulgada aplicada de acuerdo a la especificación propia del fabricante; conforme a la NMX-C-307-1 ONNCCE-2016, para recubrimientos contra fuego. Resistente y garantía para su aplicación en exteriores en color blanco acabado mate, aplicación con equipo de aspersión tipo airless. Incluye; Suministro de material, pruebas de laboratorio, limpieza de la superficie del elemento a proteger, retirando desperdicios y cualquier elemento contaminante que impida la correcta adherencia, andamios, escaleras, maniobras, elevación de materiales, desperdicios, acarreo horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, elementos de protección en áreas perimetrales y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p> | m2 | 279.91 |
| LG19MG | <p>Suministro y aplicación de recubrimiento intumescente base solvente marca Technofire o similar para estructura metálica media a cualquier nivel, con una resistencia contra fuego para tres horas a una</p> | kg | 10.27 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| LG19MH | temperatura de 927°C, a un espector de 14 – 18 milésimas de pulgada aplicada de acuerdo a la especificación propia del fabricante; conforme a la NMX-C-307-1 ONNCCE-2016, para recubrimientos contra fuego. Resistente y garantía para su aplicación en exteriores en color blanco acabado mate, aplicación con equipo manual. Incluye; Suministro de materual, pruebas de laboratorio, limpieza de la superficie del elemento a proteger, retirando desperdicios y cualquier elemeto contaminante que impica la correcta adherencia, andamios, escaleras, maniobras, elevación de materiales, desperdicios, acarreo horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, elementos de protección en áreas perimitrales y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y aplicación de recubrimiento intumescente base solvente marca Technofire o similar para estructura metálica media a cualquier nivel, con una resisrencia contra fuego para tres horas a una temperatura de 927°C, a un espector de 14 – 18 milésimas de pulgada aplicada de acuerdo a la especificación propia del fabricante; conforme a la NMX-C-307-1 ONNCCE-2016, para recubrimientos contra fuego. Resistente y garantía para su aplicación en exteriores en color blanco acabado mate, aplicación con equipo manual. Incluye; Suministro de materual, pruebas de laboratorio, limpieza de la superficie del elemento a proteger, retirando desperdicios y cualquier elemeto contaminante que impica la correcta adherencia, andamios, escaleras, maniobras, elevación de materiales, desperdicios, acarreo horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, elementos de protección en áreas perimitrales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 387.58 |
| LG19MI | Suministro y aplicación de recubrimiento intumescente base solvente marca Technofire o similar para estructuras metálicas pesadas a cualquier nivel, con una resisrencia contra fuego para tres horas a una temperatura de 927°C, a un espector de 14 – 18 milésimas de pulgada aplicada de acuerdo a la especificación propia del fabricante; conforme a la NMX-C-307-1 ONNCCE-2016, para recubrimientos contra fuego. Resistente y garantía para su aplicación en exteriores en color blanco acabado mate, aplicación con equipo de aspersion tipo airless. Incluye; Suministro de materual, pruebas de laboratorio, limpieza de la superficie del elemento a proteger, retirando desperdicios y cualquier elemeto contaminante que impica la correcta adherencia, andamios, escaleras, maniobras, elevación de materiales, desperdicios, acarreo horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, elementos de protección en áreas perimitrales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | kg | 6.69 |
| LG19MJ | Suministro y aplicación de recubrimiento intumescente base solvente marca Technofire o similar para estructuras metálicas pesadas a cualquier nivel, con una resisrencia contra fuego para tres horas a una temperatura de 927°C, a un espector de 14 – 18 milésimas de pulgada aplicada de acuerdo a la especificación propia del fabricante; conforme | m2 | 259.28 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| | a la NMX-C-307-1 ONNCCE-2016, para recubrimientos contra fuego. Resistente y garantía para su aplicación en exteriores en color blanco acabado mate, aplicación con equipo de aspersión tipo airless. Incluye; Suministro de material, pruebas de laboratorio, limpieza de la superficie del elemento a proteger, retirando desperdicios y cualquier elemento contaminante que impida la correcta adherencia, andamios, escaleras, maniobras, elevación de materiales, desperdicios, acarreo horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, elementos de protección en áreas perimetrales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | | |
| LG19MK | Suministro y aplicación de recubrimiento intumescente base solvente marca Technofire o similar para estructuras metálicas pesadas a cualquier nivel, con una resistencia contra fuego para tres horas a una temperatura de 927°C, a un espesor de 14 – 18 milésimas de pulgada aplicada de acuerdo a la especificación propia del fabricante; conforme a la NMX-C-307-1 ONNCCE-2016, para recubrimientos contra fuego. Resistente y garantía para su aplicación en exteriores en color blanco acabado mate, aplicación con equipo manual. Incluye; Suministro de material, pruebas de laboratorio, limpieza de la superficie del elemento a proteger, retirando desperdicios y cualquier elemento contaminante que impida la correcta adherencia, andamios, escaleras, maniobras, elevación de materiales, desperdicios, acarreo horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, elementos de protección en áreas perimetrales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | kg | 9.19 |
| LG19ML | Suministro y aplicación de recubrimiento intumescente base solvente marca Technofire o similar para estructuras metálicas pesadas a cualquier nivel, con una resistencia contra fuego para tres horas a una temperatura de 927°C, a un espesor de 14 – 18 milésimas de pulgada aplicada de acuerdo a la especificación propia del fabricante; conforme a la NMX-C-307-1 ONNCCE-2016, para recubrimientos contra fuego. Resistente y garantía para su aplicación en exteriores en color blanco acabado mate, aplicación con equipo manual. Incluye; Suministro de material, pruebas de laboratorio, limpieza de la superficie del elemento a proteger, retirando desperdicios y cualquier elemento contaminante que impida la correcta adherencia, andamios, escaleras, maniobras, elevación de materiales, desperdicios, acarreo horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, elementos de protección en áreas perimetrales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 346.99 |
| LH | Cerraduras y herrajes, incluye: los materiales, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.048. | | |
| LH12B | Suministro e instalación de cerraduras para interiores y exteriores. | | |
| LH12BB | Suministro e instalación de candado modelo TX 50 Phillips o similar o similar. | pieza | 385.80 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| LH12BC | Suministro e instalación de cerradura modelo Satélite B BR para recámara, Austral o similar. | pieza | 282.32 |
| LH12CB | Suministro e instalación de bisagra doble piso modelo PH1500C Phillips o similar. | pieza | 923.27 |
| LH12DB | Suministro e instalación de tope recto en pared o puerta modelo 57-C Phillips o similar. | pieza | 111.12 |
| LH12DC | Suministro e instalación de tope de piso modelo 56 CS Phillips o similar. | pieza | 109.05 |
| LH12DD | Suministro e instalación de cerradura con perilla esfera modelo R BR para recámara, Austral o similar. | pieza | 351.93 |
| LH12EB | Suministro e instalación de pasador de sobreponer modelo PH36-L Phillips o similar. | pieza | 169.25 |
| LH12GB | Suministro e instalación de cerradura con perilla esfera modelo B BR, en puerta de baño, Austral o similar. | pieza | 321.65 |
| LH12GC | Suministro e instalación de cerradura modelo Clásica L, para entrada principal, Austral o similar. | pieza | 688.81 |
| LH12GD | Suministro e instalación de cerradura modelo Floresta L LA, para entrada principal, Austral o similar. | pieza | 892.76 |
| LH12GE | Suministro e instalación de pasador de sobreponer, modelo PH37-L Phillips o similar. | pieza | 219.26 |
| LH13BB | Suministro e instalación de cerradura modelo Tul 22 071 Yale o similar, para puerta de baño. | pieza | 510.08 |
| LH13BD | Suministro e instalación de cerradura modelo Tul 22 073 Yale o similar, en puerta de recámara. | pieza | 513.57 |
| LH13BF | Suministro e instalación de cerradura modelo Tul 22 075 Yale o similar, para puerta de entrada principal | pieza | 513.57 |
| LH13BH | Suministro e instalación de cerradura modelo Novo 28 001 Yale o similar, en puerta de baño. | pieza | 435.49 |
| LH13BJ | Suministro e instalación de cerradura modelo Novo 28 003 Yale o similar, en puerta de recámara. | pieza | 452.32 |
| LH14BB | Suministro e instalación de cerradura modelo 180-MM-C, Phillips o similar. | pieza | 758.63 |
| LH14CB | Suministro e instalación de cerradura modelo 500-MM-C, Phillips o similar. | pieza | 1,143.92 |
| LH14CD | Suministro e instalación de cerradura modelo 550-AD, Phillips o similar. | pieza | 648.83 |
| LH14CE | Suministro e instalación de cerradura de lujo, modelo 575 MM-AN, Phillips o similar. | pieza | 781.17 |
| LH14DB | Suministro e instalación de cerradura de sobreponer modelo 625 ABG, Phillips o similar. | pieza | 718.64 |
| LH14DC | Suministro e instalación de cerradura de sobreponer modelo 715 ABG, Phillips o similar. | pieza | 394.26 |
| LH14EB | Suministro e instalación de cerradura modelo Novo 28 005 Yale o similar, para entrada principal. | pieza | 398.70 |
| LH14FB | Suministro e instalación de cerradura modelo 715 CL Phillips o similar. | pieza | 364.16 |
| LH14FC | Suministro e instalación de cerradura de manija modelo U 40S AQUA | pieza | 557.98 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| | 26D RH Yale o similar. | | |
| LH14GB | Suministro e instalación de tope modelo 56-C, para piso, Phillips o similar | pieza | 119.13 |
| LH15BB | Suministro e instalación de cerradura modelo Bal 26D 141 Yale o similar, en puerta de baño. | pieza | 704.35 |
| LH15BC | Suministro e instalación de cerradura modelo Bal 26D 143 Yale o similar, en puerta de recámara. | pieza | 590.15 |
| LH15BE | Suministro e instalación de cerradura modelo Bal 26D 145 Yale o similar, para entrada principal. | pieza | 590.15 |
| LH15CB | Suministro e instalación de cerradura, modelo 875 FD-C, Phillips o similar. | pieza | 644.07 |
| LH15DB | Suministro e instalación de cerradura de sobreponer modelo 800L-D, Phillips o similar. | pieza | 436.96 |
| LH15DC | Suministro e instalación de cerradura modelo A 52 PD Tul 5 Yale o similar. | pieza | 608.86 |
| LH15DD | Suministro e instalación de cerradura de sobreponer modelo 800FD-LA, Phillips o similar. | pieza | 459.18 |
| LH15DE | Suministro e instalación de cerradura modelo Tul 26D A 40S Yale o similar. | pieza | 522.28 |
| LH15DF | Suministro e instalación de cerradura modelo Bal 123 3 Yale o similar, en puerta de recámara. | pieza | 588.64 |
| LH15DG | Suministro e instalación de cerradura modelo 775-D-C Phillips o similar. | pieza | 687.81 |
| LH15DH | Suministro e instalación de cerradura modelo A 40S-3 Phillips o similar, en puerta de baño. | pieza | 387.91 |
| LH15DI | Suministro e instalación de cerradura modelo 800 FI-C Phillips o similar | pieza | 455.57 |
| LH15DJ | Suministro e instalación de cerradura modelo A 52 PS-3 Phillips o similar, en puerta de recámara. | pieza | 337.46 |
| LH15DL | Suministro e instalación de cerradura modelo 875 FI-C Phillips o similar. | pieza | 687.88 |
| LH15DM | Suministro e instalación de cerradura modelo Novo 3 031 Yale o similar, en puerta de baño. | pieza | 571.48 |
| LH15EB | Suministro e instalación de cerradura modelo 825 D-C Phillips o similar. | pieza | 803.62 |
| LH15FC | Suministro e instalación de cerradura modelo Novo 3 033 Yale o similar, en puerta de recámara. | pieza | 527.51 |
| LH15GB | Suministro e instalación de bisagra de piso doble acción 1500 ABL, Phillips o similar. | pieza | 667.05 |
| LH15GC | Suministro e instalación de bisagra doble acción 1500 L Phillips o similar. | pieza | 693.35 |
| LH15GD | Suministro e instalación de cierra puerta hidráulico 1403 AN, Phillips o similar. | pieza | 1,060.69 |
| LH15GF | Suministro e instalación de cierra puerta hidráulico 1404 AN Phillips o similar. | pieza | 1,091.49 |
| M | Vidriería. | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| MB | Suministro y colocación de vidrios y cristales, incluye: selladores, molduras de vinilo para fijación, grapas adhesivas, costillas, preparación, cortes, ajustes, aplicación del sellador, señalamiento para seguridad, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Publica de la Ciudad de México 3.01.02.046 | | |
| MB12BB | Suministro y colocación de vidrio sencillo de 2 mm de espesor medidas máximas 1.60 x 1.80 m | m2 | 328.25 |
| MB12C | Suministro y colocación de vidrio medio doble. | | |
| MB12CB | Suministro y colocación de vidrio medio doble de 3 mm de espesor medidas máximas 1.80 x 2.60 m | m2 | 336.73 |
| MB12D | Suministro y colocación de vidrio especial. | | |
| MB12DB | Suministro y colocación de vidrio especial concha, Florentino y Gota de agua, 4 mm de espesor, medidas máximas 1.52 x 2.44 m | m2 | 661.59 |
| MB12DC | Suministro y colocación de vidrio especial cuadrícula, Nido de abeja y tapiz de 4 mm de espesor, medidas máximas 1.22 x 2.40 m | m2 | 661.59 |
| MB12DD | Suministro y colocación de vidrio especial acanalado tapiz de 5 mm de espesor, medidas máximas 1.52 x 2.44 m | m2 | 804.38 |
| MB12DE | Suministro y colocación de vidrio especial bambú tapiz de 5 mm de espesor, medidas máximas de 1.52 x 2.44 m | m2 | 804.38 |
| MB12DF | Suministro y colocación de vidrio especial tapiz de 5 mm de espesor, medidas máximas de 1.52 x 2.44 m | m2 | 804.38 |
| MB12E | Suministro y colocación de vidrio especial de color. | | |
| MB12EB | Suministro y colocación de vidrio especial concha: verde, azul y ámbar de 6 mm de espesor, medidas máximas de 1.52 x 2.44 m | m2 | 795.11 |
| MB12EC | Suministro y colocación de vidrio especial gota: azul, verde y ámbar de 6 mm de espesor, medidas máximas de 1.22 x 2.40 m | m2 | 795.11 |
| MB13B | Suministro y colocación de cristal flotado. | | |
| MB13BC | Suministro y colocación de cristal flotado de 5 mm de espesor, medidas máximas de 1.80 x 2.60 m | m2 | 584.30 |
| MB13BE | Suministro y colocación de cristal flotado de 6 mm de espesor, medidas máximas de 1.80 x 2.60 m | m2 | 625.98 |
| MB13BF | Suministro y colocación de cristal flotado de 6 mm de espesor, medidas máximas de 2.30 x 2.60 m | m2 | 696.70 |
| MB13BG | Suministro y colocación de cristal flotado de 6 mm de espesor, medidas máximas de 3.60 x 2.60 m | m2 | 727.13 |
| MB13BH | Suministro y colocación de cristal flotado de 6 mm de espesor, medidas máximas de 4.50 x 2.60 m | m2 | 922.77 |
| MB13BI | Suministro y colocación de cristal flotado de 6 mm de espesor, medidas máximas de 5.50 x 2.60 m | m2 | 1,109.35 |
| MB13BR | Suministro y colocación de cristal flotado de 19 mm de espesor, medidas máximas de 1.80 x 2.60 m | m2 | 3,925.86 |
| MB13C | Suministro y colocación de cristal flotado bronce. | | |
| MB13CJ | Suministro y colocación de cristal flotado bronce de 6 mm de espesor, medidas máximas de 1.80 x 2.60 m | m2 | 688.83 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| MB13CK | Suministro y colocación de cristal flotado bronce de 6 mm de espesor, medidas máximas de 2.30 x 2.60 m | m2 | 759.55 |
| MB13CL | Suministro y colocación de cristal flotado bronce de 6 mm de espesor, medidas máximas de 3.60 x 2.60 m | m2 | 789.97 |
| MB13CM | Suministro y colocación de cristal flotado bronce de 6 mm de espesor, medidas máximas de 4.50 x 2.60 m | m2 | 985.62 |
| MB13CN | Suministro y colocación de cristal flotado bronce de 6.00 mm de espesor, medidas máximas de 2.60 x 5.50 m | m2 | 1,172.20 |
| MB13CP | Suministro y colocación de cristal flotado bronce de 9.00 mm de espesor, medidas máximas de 1.60 x 2.40 m | m2 | 2,020.42 |
| MB13CQ | Suministro y colocación de cristal flotado bronce de 9.00 mm de espesor, medidas máximas de 2.50 x 2.40 m | m2 | 2,141.35 |
| MB13CT | Suministro y colocación de cristal flotado bronce de 12.00 mm de espesor, medidas máximas de 2.50 x 2.40 m | m2 | 3,189.22 |
| MB13CW | Suministro y colocación de cristal flotado bronce de 12.00 mm de espesor, medidas máximas de 4.50 x 2.40 m | m2 | 3,371.06 |
| MB14B | Suministro y colocación de tabletas de vidrio de 5 mm de espesor y 10 cm de ancho, incluye: corte y biselado. | | |
| MB14BB | Suministro y colocación de tableta de vidrio tapiz de 5 mm de espesor y 0.90 m de longitud. | pieza | 168.50 |
| MB14BC | Suministro y colocación de tableta de cristal de 5 mm de espesor y 0.90 m de longitud. | pieza | 146.64 |
| MB14C | Suministro y colocación de tabletas de cristal de 6 mm de espesor y 10 cm de ancho, incluye: corte y biselado. | | |
| MB14CD | Suministro y colocación de tableta de cristal de 6 mm de espesor de 1.00 m de longitud. | pieza | 164.71 |
| MB14CE | Suministro y colocación de tableta de cristal de 6 mm de espesor de 1.30 m de longitud. | pieza | 207.05 |
| MB15 | Espejos y lunas con marcos. | | |
| MB15B | Suministro y colocación de espejos de sobreponer. | | |
| MB15BB | Suministro y colocación de espejo de sobreponer de 30.5 x 40 x 0.3 cm, con marco de aluminio. | pieza | 265.89 |
| N | Alcantarillado. | | |
| NB | Ademes en paredes de las excavaciones. Norma de construcción. de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.008. | | |
| NB12 | Suministro y colocación de ademes de madera en paredes de excavaciones, incluye: la madera, clavos, alambre; la mano de obra para la carga, el acarreo libre horizontal y vertical, descarga, recorte, ajustes, colocación de la madera y su mantenimiento en el lugar por el tiempo que dure el ademe, retiro una vez terminado su objetivo, limpieza. , la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| NB12BB | Suministro, colocación y retiro de ademe recuperable, de madera en zanja. | p.t. | 6.68 |
| NB12CB | Suministro y colocación de ademe no recuperable, de madera en zanja. | p.t. | 30.82 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| NB13 | Suministro y colocación de ademes metálico, incluye: los perfiles metálicos, laminados, accesorios, soldadura en su caso; la mano de obra para la carga, el acarreo libre horizontal y vertical, descarga, recorte, ajustes, habilitado, colocación de los perfiles y su mantenimiento en el lugar por el tiempo que dure el ademe, retiro una vez terminado su objetivo, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| NB13B | Suministro y colocación de ademe metálico en zanja; incluye retiro. | | |
| NB13BB | Suministro y colocación de ademe metálico de vigueta I para tablaestaca, recuperable. | kg/uso | 3.46 |
| NB13C | Suministro y colocación de ademe metálico en zanja. | | |
| NB13CB | Suministro y colocación de ademe metálico de vigueta I en tablaestaca, no recuperable. | kg | 33.50 |
| NB13D | Suministro, habilitado, colocación y desmantelamiento de madrinan y troqueles para tablaestacado o ademes. | | |
| NB13DB | Suministro, habilitado, colocación y desmantelamiento de troqueles metálicos incluyendo placas de apoyo y cuñas para tablaestacado con acarreo hasta 1.0 km | kg/uso | 6.78 |
| NB13DC | Madrinas de vigueta I para ademe de tablaestacado metálico, incluye acarreo libre a 20.00 m | kg/uso | 3.35 |
| NB13F | Hincado de viguetas metálicas I para ademe en material tipo "I", incluye: los materiales de consumo, mano de obra en preparación, acarreo libre a 20 m, hincado, equipo y herramientas necesaria. | | |
| NB13FB | Hincado de vigueta I, en material I de 152.4 mm (6"). | m | 144.50 |
| NB13FC | Hincado de vigueta I, en material I de 203 mm (8"). | m | 170.55 |
| NB13FD | Hincado de vigueta I, en material I de 254 mm (10"). | m | 209.60 |
| NB13FE | Hincado de vigueta I, en material I de 305 mm (12"). | m | 244.07 |
| NB13G | Hincado de viguetas metálicas I para ademe en material tipo "II", incluye: los materiales de consumo, mano de obra en preparación, acarreo libre a 20 m, hincado, equipo y herramientas necesarias. | | |
| NB13GB | Hincado de vigueta I, en material tipo II de 152 mm (6"). | m | 237.83 |
| NB13GC | Hincado de vigueta I, en material tipo II de 203 mm (8"). | m | 268.21 |
| NB13GD | Hincado de vigueta I, en material tipo II de 254 mm (10"). | m | 404.96 |
| NB13GE | Hincado de vigueta I, en material tipo II de 305 mm (12"). | m | 448.38 |
| NB13H | Extracción de ademe metálico (vigueta I), incluye: los materiales menores de consumo, mano de obra en la extracción, acarreo libre a 20.0 m, equipo y herramienta necesaria. | | |
| NB13HB | Extracción de ademe metálico (vigueta I) de 152 mm (6"). | m | 133.03 |
| NB13HC | Extracción de ademe metálico (vigueta I) de 203 mm (8"). | m | 144.88 |
| NB13HD | Extracción de ademe metálico (vigueta I) de 254 mm (10"). | m | 159.27 |
| NB13HE | Extracción de ademe metálico (vigueta I) de 305 mm (12"). | m | 177.13 |
| NC | Bombeo (también llamado de achique). | | |
| NC12 | Bombeo para desagüe requerido y así mantener seco el fondo de zanjas o cajones en desplante de edificaciones, incluye: la mano de obra para la instalación operación del equipo, retiro, la herramienta y el | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| | equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.009 | | |
| NC12BC | Bombeo para desagüe en zanjas o cajones, con bomba de 51 mm (2") de diámetro. | hora | 69.14 |
| NC12BE | Bombeo para desagüe en zanjas o cajones, con bomba de 76 mm (3") de diámetro. | hora | 70.02 |
| NC12BG | Bombeo para desagüe en zanjas o cajones, con bomba de 102 mm (4") de diámetro. | hora | 103.11 |
| NC12BI | Bombeo para desagüe en zanjas o cajones, con bomba de 152 mm (6") de diámetro. | hora | 294.48 |
| ND | Relleno de zanjas que alojan conductos. Norma de Construcción. de la Administración Pública de la Ciudad de México .3.01.01.007. | | |
| ND12 | Camas con material de arena, tezontle o grava, para asiento de conductos, ejecutado a mano, incluye: los materiales puestos en el sitio de los trabajos, desperdicios; la mano de obra para el acarreo libre horizontal y vertical, extendido, nivelación, compactación, retiro del material sobrante, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| ND12B | Camas de arena para asiento de ductos. | | |
| ND12BB | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMND12BB) Cama de arena para asiento de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m. | m3 | 0.00 |
| ND12C | Camas de tezontle para asiento de ductos. | | |
| ND12CB | Cama de tezontle para asiento de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m. | m3 | 838.52 |
| ND12D | Camas de grava para asiento de ductos. | | |
| ND12DB | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMND12DB) Cama de grava para asiento de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m. | m3 | 0.00 |
| ND12EB | Relleno compactado acostillado de material producto de la excavación en zanja. | m3 | 126.77 |
| ND12G | Relleno en zanjas. | | |
| ND12GB | Relleno de zanjas para tubería, con material producto de la excavación, arriba de colchón mínimo de 30 cm sobre lomo del tubo, colocado y compactado en capas de 20 cm de espesor con rodillo vibratorio al 90 % próctor, previa la incorporación del agua necesaria. | m3 | 156.89 |
| NF | Construcción de sistemas de alcantarillado. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.022. | | |
| NF17 | Instalación de tubos de concreto para conducción de agua de drenaje en zonas "A, B, ó C", incluye: los materiales para la fabricación del mortero, agua, elementos de protección y señalamientos; la mano de obra para el acarreo libre horizontal y vertical, fabricación y colocación del mortero para la unión de los tubos, pruebas, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| | trabajos. | | |
| NF17C | Instalación de tubos de concreto simple para drenaje, incluye: mortero cemento-arena 1:5 para junteo, maniobras necesarias en cualquier zona. | | |
| NF17CC | Instalación de tubo de concreto simple de 15 cm de diámetro. | m | 85.27 |
| NF17CD | Instalación de tubo de concreto simple de 20 cm de diámetro. | m | 89.32 |
| NF17CE | Instalación de tubo de concreto simple de 25 cm de diámetro. | m | 142.08 |
| NF17CF | Instalación de tubo de concreto simple de 30 cm de diámetro. | m | 157.89 |
| NF17CG | Instalación de tubo de concreto simple de 38 cm de diámetro. | m | 192.93 |
| NF17CH | Instalación de tubo de concreto simple de 45 cm de diámetro. | m | 196.64 |
| NF17D | Instalación de tubos de concreto reforzado para conducción de agua de drenaje, incluye: mortero cemento-arena 1:5 para junteo, maniobras necesarias; en zona "A". | | |
| NF17DH | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A", de 45 cm de diámetro. | m | 196.64 |
| NF17DI | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A", de 61 cm de diámetro. | m | 283.98 |
| NF17DJ | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A", de 76 cm de diámetro. | m | 375.83 |
| NF17DK | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A", de 91 cm de diámetro. | m | 514.02 |
| NF17DL | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A", de 107 cm de diámetro. | m | 612.95 |
| NF17DM | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A", de 122 cm de diámetro. | m | 713.18 |
| NF17DN | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A", de 152 cm de diámetro. | m | 806.82 |
| NF17DO | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A", de 183 cm de diámetro. | m | 1,149.13 |
| NF17DP | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A", de 213 cm de diámetro. | m | 1,456.25 |
| NF17DQ | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A", de 244 cm de diámetro. | m | 1,967.47 |
| NF17DR | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A", de 305 cm de diámetro. | m | 2,635.56 |
| NF17E | Instalación de tubos de concreto reforzado para conducción de agua de drenaje, incluye: mortero cemento-arena 1:5 para junteo, maniobras necesarias, en zona "B". | | |
| NF17EH | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B", de 45 cm de diámetro. | m | 292.81 |
| NF17EI | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B", de 61 cm de diámetro. | m | 300.03 |
| NF17EJ | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B", de 76 cm de diámetro. | m | 404.72 |
| NF17EK | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B", de 91 cm de | m | 558.39 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| NF17EL | diámetro. Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B", de 107 cm de diámetro. | m | 674.45 |
| NF17EM | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B", de 122 cm de diámetro. | m | 785.24 |
| NF17EN | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B", de 152 cm de diámetro. | m | 1,044.64 |
| NF17EO | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B", de 183 cm de diámetro. | m | 1,277.37 |
| NF17EP | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B", de 213 cm de diámetro. | m | 1,615.06 |
| NF17EQ | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B", de 244 cm de diámetro. | m | 2,152.01 |
| NF17ER | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B", de 305 cm de diámetro. | m | 2,773.31 |
| NF17F | Instalación de tubos de concreto reforzado para conducción de agua de drenaje, incluye: mortero cemento-arena 1:5 para junteo, maniobras necesarias, en zona "C". | | |
| NF17FH | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C", de 45 cm de diámetro. | m | 223.48 |
| NF17FI | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C", de 61 cm de diámetro. | m | 318.37 |
| NF17FJ | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C", de 76 cm de diámetro. | m | 448.00 |
| NF17FK | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C", de 91 cm de diámetro. | m | 598.37 |
| NF17FL | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C", de 107 cm de diámetro. | m | 732.58 |
| NF17FM | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C", de 122 cm de diámetro. | m | 855.76 |
| NF17FN | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C", de 152 cm de diámetro. | m | 1,111.16 |
| NF17FO | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C", de 183 cm de diámetro. | m | 1,385.09 |
| NF17FP | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C", de 213 cm de diámetro. | m | 1,772.65 |
| NF17FQ | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C", de 244 cm de diámetro. | m | 2,320.55 |
| NF17FR | Instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C", de 305 cm de diámetro. | m | 2,942.06 |
| NF18 | Suministro e Instalación de tubos de concreto para conducción de agua de drenaje en zona "A, B, ó C", incluye: los tubos, los materiales para la fabricación del mortero, agua, elementos de protección y señalamientos; la mano de obra para el acarreo libre horizontal y vertical, fabricación y colocación del mortero para la unión de los | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| | tubos, pruebas, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| NF18B | Suministro e instalación de tubos de concreto para drenaje, incluye: mortero cemento-arena 1:5 para junteo, maniobras necesarias, en cualquier zona. | | |
| NF18BC | Suministro e instalación de tubo de concreto de 15 cm de diámetro. | m | 138.20 |
| NF18BD | Suministro e instalación de tubo de concreto de 20 cm de diámetro. | m | 163.34 |
| NF18BE | Suministro e instalación de tubo de concreto de 25 cm de diámetro. | m | 262.00 |
| NF18BF | Suministro e instalación de tubo de concreto de 30 cm de diámetro. | m | 315.63 |
| NF18BG | Suministro e instalación de tubo de concreto de 38 cm de diámetro. | m | 436.77 |
| NF18BH | Suministro e instalación de tubo de concreto de 45 cm de diámetro. | m | 607.80 |
| NF18C | Suministro e instalación de tubos de concreto reforzado para conducción de agua de drenaje, incluye: mortero cemento-arena 1:5 para junteo, maniobras necesarias, en zona "A". | | |
| NF18CH | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A" de 45 cm de diámetro. | m | 1,239.70 |
| NF18CI | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A" de 61 cm de diámetro. | m | 1,616.54 |
| NF18CJ | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A" de 76 cm de diámetro. | m | 2,200.81 |
| NF18CK | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A" de 91 cm de diámetro. | m | 3,265.09 |
| NF18CL | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A" de 107 cm de diámetro. | m | 4,086.45 |
| NF18CM | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A" de 122 cm de diámetro. | m | 5,119.49 |
| NF18CN | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A" de 152 cm de diámetro. | m | 7,817.37 |
| NF18CO | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A" de 183 cm de diámetro. | m | 11,227.50 |
| NF18CP | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A" de 213 cm de diámetro. | m | 14,814.17 |
| NF18CQ | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A" de 244 cm de diámetro. | m | 19,251.89 |
| NF18CR | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "A" de 305 cm de diámetro. | m | 32,664.06 |
| NF18D | Suministro e instalación de tubos de concreto reforzado para conducción de agua de drenaje, incluye: mortero cemento-arena 1:5 para junteo, maniobras necesarias en zona "B". | | |
| NF18DH | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B" de 45 cm de diámetro. | m | 1,255.54 |
| NF18DI | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B" de 61 cm de diámetro. | m | 1,632.58 |
| NF18DJ | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B" de 76 cm de diámetro. | m | 2,229.70 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-----------|
| NF18DK | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B" de 91 cm de diámetro. | m | 3,309.45 |
| NF18DL | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B" de 107 cm de diámetro. | m | 4,147.95 |
| NF18DM | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B" de 122 cm de diámetro. | m | 5,191.56 |
| NF18DN | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B" de 152 cm de diámetro. | m | 8,037.13 |
| NF18DO | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B" de 183 cm de diámetro. | m | 11,331.46 |
| NF18DP | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B" de 213 cm de diámetro. | m | 14,931.36 |
| NF18DQ | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B" de 244 cm de diámetro. | m | 19,436.42 |
| NF18DR | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "B" de 305 cm de diámetro. | m | 32,801.82 |
| NF18E | Suministro e instalación de tubos de concreto reforzado para conducción de adua de drenaje, incluye: mortero cemento-arena 1:5 para junteo, maniobras necesarias en zona "C". | | |
| NF18EH | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C" de 45 cm de diámetro. | m | 1,266.54 |
| NF18EI | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C" de 61 cm de diámetro. | m | 1,650.92 |
| NF18EJ | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C" de 76 cm de diámetro. | m | 2,272.98 |
| NF18EK | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C" de 91 cm de diámetro. | m | 3,349.45 |
| NF18EL | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C" de 107 cm de diámetro. | m | 4,206.10 |
| NF18EM | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C" de 122 cm de diámetro. | m | 5,262.07 |
| NF18EN | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C" de 152 cm de diámetro. | m | 8,103.66 |
| NF18EO | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C" de 183 cm de diámetro. | m | 11,439.18 |
| NF18EP | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C" de 213 cm de diámetro. | m | 15,088.94 |
| NF18EQ | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C" de 244 cm de diámetro. | m | 19,604.96 |
| NF18ER | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado en zona "C" de 305 cm de diámetro. | m | 32,970.57 |
| NF18F | Suministro e instalación de tubos de concreto reforzado para conducción de agua de drenaje, incluye: mortero cemento-arena 1:5 para junteo, maniobras necesarias en cualquier zona. | | |
| NF18FF | Suministro e instalación de tubo de concreto de 30 cm de diámetro. | m | 906.08 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-----------|
| NF18FG | Suministro e instalación de tubo de concreto de 38 cm de diámetro. | m | 1,079.56 |
| NF19D | Suministro e instalación de tubos de concreto reforzado, con junta hermética, en zona "B". | | |
| NF19DH | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado, con junta hermética, en zona "B" de 45 cm de diámetro. | m | 1,362.64 |
| NF19DI | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado, con junta hermética, en zona "B" de 61 cm de diámetro. | m | 1,767.19 |
| NF19DJ | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado, con junta hermética, en zona "B" de 76 cm de diámetro. | m | 2,326.55 |
| NF19DK | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado, con junta hermética, en zona "B" de 91 cm de diámetro. | m | 3,866.35 |
| NF19DL | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado, con junta hermética, en zona "B" de 107 cm de diámetro. | m | 4,766.30 |
| NF19DM | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado, con junta hermética, en zona "B" de 122 cm de diámetro. | m | 5,834.66 |
| NF19DN | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado, con junta hermética, en zona "B" de 152 cm de diámetro. | m | 9,114.18 |
| NF19DO | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado, con junta hermética, en zona "B" de 183 cm de diámetro. | m | 12,865.44 |
| NF19DP | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado, con junta hermética, en zona "B" de 213 cm de diámetro. | m | 16,902.03 |
| NF19DQ | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado, con junta hermética, en zona "B" de 244 cm de diámetro. | m | 21,826.95 |
| NF19DR | Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado, con junta hermética, en zona "B" de 305 cm de diámetro. | m | 37,981.53 |
| NF20H | Suministro, instalación y pruebas de tubos de polietileno alta densidad, corrugado, de doble pared tipo "B", con empaque, para drenaje, marca Tododren o similar, incluye: los materiales la mano de obra , la herramienta, y el equipo necesarios. | | |
| NF20HD | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 102 mm (4") de diámetro, con empaque. | m | 72.41 |
| NF20HE | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 152 mm (6") de diámetro, con empaque. | m | 133.34 |
| NF20HG | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 203 mm (8") de diámetro, con empaque. | m | 224.28 |
| NF20HI | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 254 mm (10") de diámetro, con empaque. | m | 319.39 |
| NF20HJ | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305 mm (12") de diámetro, con empaque. | m | 485.88 |
| NF20HK | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 381 mm (15") de diámetro, con empaque. | m | 682.79 |
| NF20HL | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 457 mm (18") de diámetro, con empaque. | m | 963.37 |
| NF20HM | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 610 mm (24") de diámetro, con empaque. | m | 1,512.74 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| NH20HN | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 762 mm (30") de diámetro, con empaque. | m | 2,049.81 |
| NH20HP | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 914 mm (36") de diámetro, con empaque. | m | 2,758.59 |
| NH20HR | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 1067 mm (42") de diámetro, con empaque. | m | 3,858.75 |
| NH20HS | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 1219 mm (48") de diámetro, con empaque. | m | 4,678.15 |
| NH20HT | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 1524 mm (60") de diámetro, con empaque. | m | 6,460.17 |
| NG | Suministro e Instalación de codo y slant en tubos de concreto para conducción de agua de drenaje, incluye: el codo y slant, los materiales para la fabricación del mortero, agua; la mano de obra para la fabricación y colocación del mortero para la unión, pruebas, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.022 | | |
| NG19B | Suministro e instalación de codos y Slant de concreto. | | |
| NG19BB | Suministro e instalación de codo de concreto de 45° X 15 cm de diámetro y slant | juego | 352.41 |
| NG19BC | Suministro e instalación de codo de concreto de 45° X 20 cm de diámetro y slant | juego | 450.54 |
| NG19C | Suministro e instalación de codos de concreto de 90°. | | |
| NG19CB | Suministro e instalación de codo de concreto de 90° X 15 cm de diámetro. | pieza | 228.10 |
| NG19CE | Suministro e instalación de codo de concreto de 90° X 10 cm de diámetro. | pieza | 208.93 |
| NG19D | Suministro e instalación de Slant de concreto. | | |
| NG19DB | Suministro e instalación de slant de concreto, de 10 cm de diámetro. | pieza | 155.13 |
| NG19DC | Suministro e instalación de slant de concreto, de 15 cm de diámetro. | pieza | 179.25 |
| NG19DD | Suministro e instalación de slant de concreto, de 20 cm de diámetro. | pieza | 238.87 |
| NI | Construcción de pozo de visita acabado común, sobre tubo, incluye: el tabique rojo recocido, el concreto, el mortero, acero de refuerzo, escalones, brocal, tapa, madera; la mano de obra para el trazo, nivelación, fabricación y colocación del mortero y concreto, el tabique, aplanado interior, acabado pulido, el habilitado y colocación del acero, la madera, el brocal, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.022. | | |
| N120J | Suministro, instalación y pruebas de tubo de PVC , de doble pared ultra R-46, uso alcantarillado, pluvial, marca Durman o similar. | | |
| NI20JB | Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 102 mm (4") de diámetro. | m | 130.43 |
| NI20JC | Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (6") de diámetro. | m | 171.76 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| NI20JD | Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 203 mm (8") de diámetro. | m | 268.73 |
| NI20JE | Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 254 mm (10") de diámetro. | m | 367.87 |
| NI20JF | Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 305 mm (12") de diámetro. | m | 529.53 |
| NI20JG | Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 381 mm (15") de diámetro. | m | 835.14 |
| NI20JH | Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 457 mm (18") de diámetro. | m | 1,194.69 |
| NI21B | Pozos de visita sobre tubos de 0.30 a 0.61 m de diámetro con muro de tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm2 en aperturas para recibir los tubos, suministro y colocación de escalones marinos, brocal y tapa de concreto. | | |
| NI21BB | Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 1.50 m. | pieza | 8,998.20 |
| NI21BC | Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 1.75 m. | pieza | 10,814.55 |
| NI21BD | Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m. | pieza | 12,050.48 |
| NI21BE | Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.25 m. | pieza | 13,167.52 |
| NI21BF | Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.50 m. | pieza | 14,557.30 |
| NI21BG | Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.75 m. | pieza | 17,407.46 |
| NI21BH | Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 3.00 m. | pieza | 17,847.68 |
| NI21BI | Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 3.25 m. | pieza | 19,913.60 |
| NI21BJ | Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 3.50 m. | pieza | 21,228.47 |
| NI21BK | Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 3.75 m. | pieza | 22,656.49 |
| NI21BL | Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 4.00 m. | pieza | 24,556.78 |
| NI21BM | Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 4.25 m. | pieza | 26,240.98 |
| NI21BN | Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 4.50 m. | pieza | 27,943.56 |
| NI21BO | Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 4.75 m. | pieza | 29,586.13 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-----------|
| NI21C | Pozos de visita sobre tubos de 0.76 a 0.91 m de diámetro con muro de tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm ² , junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm ² en aperturas para recibir los tubos, suministro y colocación de escalones marinos, brocal y tapa. | | |
| NI21CB | Pozo de visita sobre tubo de 0.76 a 0.91m de diámetro, con profundidad a rasante hidráulica de 2.50 m. | pieza | 14,632.93 |
| NI21CC | Pozo de visita sobre tubo de 0.76 a 0.91m de diámetro, con profundidad a rasante hidráulica de 2.75 m. | pieza | 15,530.09 |
| NI21CD | Pozo de visita sobre tubo de 0.76 a 0.91m de diámetro, con profundidad a rasante hidráulica de 3.00 m. | pieza | 16,699.97 |
| NI21CE | Pozo de visita sobre tubo de 0.76 a 0.91m de diámetro, con profundidad a rasante hidráulica de 3.25 m. | pieza | 17,073.12 |
| NI21CF | Pozo de visita sobre tubo de 0.76 a 0.91m de diámetro, con profundidad a rasante hidráulica de 3.50 m. | pieza | 20,415.95 |
| NI21CG | Pozo de visita sobre tubo de 0.76 a 0.91m de diámetro, con profundidad a rasante hidráulica de 3.75 m. | pieza | 22,183.10 |
| NI21CH | Pozo de visita sobre tubo de 0.76 a 0.91m de diámetro, con profundidad a rasante hidráulica de 4.00 m. | pieza | 23,936.16 |
| NI21CI | Pozo de visita sobre tubo de 0.76 a 0.91m de diámetro, con profundidad a rasante hidráulica de 4.25 m. | pieza | 25,355.05 |
| NI21CJ | Pozo de visita sobre tubo de 0.76 a 0.91m de diámetro, con profundidad a rasante hidráulica de 4.50 m. | pieza | 27,058.29 |
| NI21CK | Pozo de visita sobre tubo de 0.76 a 0.91m de diámetro, con profundidad a rasante hidráulica de 4.75 m. | pieza | 28,738.31 |
| NI21CL | Pozo de visita sobre tubo de 0.76 a 0.91m de diámetro, con profundidad a rasante hidráulica de 5.00 m. | pieza | 30,441.55 |
| NI21CM | Pozo de visita sobre tubo de 0.76 a 0.91m de diámetro, con profundidad a rasante hidráulica de 5.25 m. | pieza | 32,130.72 |
| O | Construcción de sistemas de agua potable. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.025. | | |
| OD | Instalación de tubos. | | |
| OD13 | Instalación de tubos, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| OD14 | Instalación de tubos de polietileno de alta densidad, incluye: acarreo libre hasta 20 m, bajada al fondo de la zanja, acomodo, alineación, rebabeo y unión a tope por termofusión. | | |
| OD14BE | Instalación de tubo de polietileno de 101 mm (4") de diámetro. | m | 30.53 |
| OD14BF | Instalación de tubo de polietileno de 152 mm (6") de diámetro. | m | 37.30 |
| OD14BG | Instalación de tubo de polietileno de 203 mm (8") de diámetro. | m | 39.96 |
| OD14BH | Instalación de tubo de polietileno de 254 mm (10") de diámetro. | m | 43.01 |
| OD14BI | Instalación de tubo de polietileno de 305 mm (12") de diámetro. | m | 50.86 |
| OD14BK | Instalación de tubo de polietileno de 406 mm (16") de diámetro. | m | 79.92 |
| OD14BM | Instalación de tubo de polietileno de 508 mm (20") de diámetro. | m | 113.21 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| OD15 | Tubos Lock-Joint. | | |
| OD15B | Instalación de tubos de concreto tensado previamente, en zona "A", incluye: acarreo libre hasta 20 m, bajada al fondo de la zanja, acomodo, alineación y unión. | | |
| OD15BM | Instalación de tubo de concreto tensado previamente, de 122 cm de diámetro, zona "A". | m | 713.32 |
| OD15BO | Instalación de tubo de concreto tensado previamente, de 183 cm de diámetro, zona "A". | m | 1,178.97 |
| OD15C | Instalación de tubos de concreto con acero tensado previamente, zona "B", incluye: acarreo libre hasta 20 m, bajada al fondo de la zanja, acomodo, alineación y unión. | | |
| OD15CM | Instalación de tubo de concreto tensado previamente, de 122 cm de diámetro, zona "B". | m | 782.74 |
| OD15CO | Instalación de tubo de concreto tensado previamente, de 183 cm de diámetro, zona "B". | m | 1,280.45 |
| OD15D | Instalación de tubos de concreto con acero tensado previamente, zona "C", incluye: acarreo libre hasta 20 m, bajada al fondo de la zanja, acomodo, alineación y unión. | | |
| OD15DM | Instalación de tubo de concreto tensado previamente, de 122 cm de diámetro, zona "C". | m | 884.39 |
| OD15DO | Instalación de tubo de concreto tensado previamente, de 183 cm de diámetro, zona "C". | m | 1,421.53 |
| OE | Suministro e instalación de tubos del material que se indique en el proyecto, para conducción de agua potable, en cualquier zona, incluye: el tubo, mortero, empaques, pegamento de contacto, soldadura en su caso, agua para pruebas, elementos para señalamiento y protección, desperdicios; la mano de obra para el acarreo libre horizontal y vertical, alineación, instalación, pruebas, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.025. | | |
| OE12B | Suministro, instalación y prueba hidrostática de tubos de acero, incluye: acarreo libre hasta 20 m, bajada al fondo de la zanja, acomodo y alineación y unión. | | |
| OE12BE | Suministro e instalación de tubo de acero soldable, cédula 40, de 101 mm de diámetro. | m | 1,207.62 |
| OE12BF | Suministro e instalación de tubo de acero soldable, cédula 40, de 152 mm de diámetro. | m | 1,715.54 |
| OE12BG | Suministro e instalación de tubo de acero soldable, cédula 40, de 203 mm de diámetro. | m | 2,458.33 |
| OE12BH | Suministro e instalación de tubo de acero soldable, cédula 40, de 254 mm de diámetro. | m | 3,581.63 |
| OE12BI | Suministro e instalación de tubo de acero soldable, cédula 40, de 305 mm de diámetro. | m | 4,528.69 |
| OE12BJ | Suministro e instalación de tubo de acero soldable, cédula 40, de 355 mm de diámetro. | m | 6,943.70 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| | mm de diámetro. | | |
| OE12BK | Suministro e instalación de tubo de acero soldable, cédula 40 de 406 mm de diámetro. | m | 8,306.87 |
| OE12BL | Suministro e instalación de tubo de acero soldable, standard de 457 mm de diámetro. | m | 7,326.81 |
| OE12BM | Suministro e instalación de tubo de acero soldable, standard de 508 mm de diámetro. | m | 8,389.55 |
| OE14 | Tubos de polietileno de alta densidad. | | |
| OE14B | Suministro e instalación de tubos de polietileno de alta densidad RD-13.5, incluye: acarreo libre hasta 20 m, alineación, corte, esmerilado, unión a tope por termofusión, bajada al fondo de la zanja y colocación. | | |
| OE14BB | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 51 mm (2") de diámetro, RD 13.5 | m | 112.98 |
| OE14BC | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 63 mm de (2 1/2") diámetro, RD 13.5 | m | 144.84 |
| OE14BD | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 76 mm de (3") diámetro, RD-13.5. | m | 235.91 |
| OE14BE | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5 | m | 402.35 |
| OE14BF | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 152 mm (6") de diámetro, RD-13.5 | m | 843.16 |
| OE14BG | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 203 mm (8") de diámetro, RD-13.5 | m | 1,386.11 |
| OE14BH | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 254 mm (10") de diámetro, RD-13.5 | m | 2,096.79 |
| OE14BI | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 305 mm (12") de diámetro, RD-13.5 | m | 3,016.05 |
| OE14BJ | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 356 mm (14") de diámetro, RD-13.5 | m | 3,566.75 |
| OE14BK | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 406 mm (16") de diámetro, RD-13.5 | m | 4,679.84 |
| OE14BL | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 457 mm (18") de diámetro, RD-13.5 | m | 5,903.85 |
| OE14BM | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 508 mm (20") de diámetro, RD-13.5 | m | 7,292.90 |
| OE14C | Suministro e instalación de tubos de polietileno de alta densidad RD-17, incluye: acarreo libre hasta 20 m, alineación, corte, esmerilado, unión a tope por termofusión, bajada al fondo de la zanja, acomodo y colocación. | | |
| OE14CB | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 51 mm (2") de diámetro, RD-17 | m | 93.66 |
| OE14CC | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 63 mm (2 1/2") de diámetro, RD-17 | m | 127.52 |
| OE14CD | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 76 mm (3") de diámetro, RD-17 | m | 194.20 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| OE14CE | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 102 mm de (4") diámetro, RD-17 | m | 330.09 |
| OE14CF | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 152 mm (6") de diámetro, RD-17 | m | 708.54 |
| OE14CG | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 203 mm (8") de diámetro, RD-17 | m | 1,139.11 |
| OE14CH | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 254 mm (10") de diámetro, RD-17 | m | 1,763.32 |
| OE14CI | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 305 mm (12") de diámetro, RD-17 | m | 2,453.20 |
| OE14CJ | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 356 mm (14") de diámetro, RD-17 | m | 2,929.92 |
| OE14CK | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 406 mm (16") de diámetro, RD-17 | m | 3,808.76 |
| OE14CL | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 457 mm (18") de diámetro, RD-17 | m | 4,692.50 |
| OE14CM | Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 508 mm (20") de diámetro, RD-17 | m | 5,925.13 |
| OG12 | Suministro e instalación de toma domiciliaria, incluye: la abrazadera con derivación roscada, válvula de inserción, adaptador de compresión, y tubo de polietileno; la mano de obra para el acarreo libre horizontal y vertical, instalación, pruebas, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| OG12BB | Suministro, instalación y pruebas de toma domiciliaria, incluye: abrazadera de P.V.C. con derivación roscada de 50 X 13 mm, válvula de inserción, adaptador de compresión y 6 m de tubo de PEAD, de 13 mm de diámetro. | toma | 504.45 |
| OG12BC | Suministro, instalación y pruebas de toma domiciliaria, incluye: abrazadera de P.V.C. con derivación roscada de 60 X 13 mm válvula de inserción, adaptador de compresión y 6 m de tubo de PEAD, de 13 mm de diámetro. | toma | 510.20 |
| OG12BD | Suministro, instalación y pruebas de toma domiciliaria, incluye: abrazadera de P.V.C. con derivación roscada de 75 X 13 mm, válvula de inserción, adaptador de compresión y 6 m de tubo de PEAD, de 13 mm de diámetro. | toma | 521.67 |
| OG12BE | Suministro, instalación y pruebas de toma domiciliaria, incluye: abrazadera de P.V.C. con derivación roscada de 100 X 13 mm válvula de inserción, adaptador de compresión y 6 m de tubo de PEAD, de 13 mm de diámetro. | toma | 573.84 |
| OG12BG | Suministro, instalación y pruebas de toma domiciliaria, incluye: abrazadera de P.V.C. con derivación roscada de 150 X 13 mm válvula de inserción, adaptador de compresión y 6 m de tubo de PEAD, de 13 mm de diámetro. | toma | 654.50 |
| OH | Obras complementarias. | | |
| OH12 | Represas. | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| OH12BC | Suministro y colocación de costales de plástico rellenos con tepetate para represas de control de agua, incluye: los materiales, la mano de obra, acarreo libre la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | pieza | 54.31 |
| OH13 | Muros secos. | | |
| OH13BB | Construcción de muro seco, formado con material recolectado en la obra (piedra, block), incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido colocado. | m3. | 403.22 |
| OH15 | Atraques de concreto. | | |
| OH15B | Atraques de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 150\text{kg/cm}^2$, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios. | | |
| OH15BB | Atraque de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$, de 0.50 x 0.20 x 0.20 m, para tubo de 102 mm de diámetro. | pieza | 145.51 |
| OH15BD | Atraque de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$, de 0.65 x 0.30 x 0.30 m, para tubo de 150 mm de diámetro. | pieza | 349.87 |
| OH15BF | Atraque de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$, de 0.90 x 0.40 x 0.40 m, para tubo de 203 mm de diámetro. | pieza | 729.44 |
| OH15BH | Atraque de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$, de 0.90 x 0.50 x 0.50 m, para tubo de 254 mm de diámetro. | pieza | 1,143.45 |
| OH15BK | Atraque de concreto hidráulico resistencia normal $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$, de 1.15 x 0.65 x 0.65 m, para tubo de 305 mm de diámetro. | pieza | 2,246.16 |
| OJ | Suministro e instalación de piezas especiales de fierro fundido en cualquier zona, incluye: las piezas especiales de fierro fundido, la mano de obra para la presentación, instalación, atornillado, pruebas, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.025. | | |
| OJ12B | Suministro e instalación de abrazaderas de inserción completas, incluye: tornillos, tuercas y empaques | | |
| OJ12BI | Abrazadera de fierro fundido para inserción de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 479.87 |
| OJ12BJ | Abrazadera de fierro fundido para inserción de 63 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 575.23 |
| OJ12BK | Abrazadera de fierro fundido para inserción de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 687.46 |
| OJ12BM | Abrazadera de fierro fundido para inserción de 101 mm (4") diámetro. | pieza | 793.57 |
| OJ12BO | Abrazadera de fierro fundido para inserción de 152 mm (6") de diámetro. | pieza | 996.92 |
| OJ12BQ | Abrazadera de fierro fundido para inserción de 203 mm (8") de diámetro. | pieza | 1,180.63 |
| OJ12BR | Abrazadera de fierro fundido para inserción de 254 mm (10") de diámetro. | pieza | 1,582.61 |
| OJ12BS | Abrazadera de fierro fundido para inserción de 305 mm (12") de diámetro. | pieza | 2,252.12 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|------------|
| OJ13B | Suministro e instalación de carretes cortos de fierro fundido de 25 cm de longitud. | | |
| OJ13BB | Carrete corto de fierro fundido de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 1,773.75 |
| OJ13BC | Carrete corto de fierro fundido de 63 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 2,295.42 |
| OJ13BD | Carrete corto de fierro fundido de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 3,100.53 |
| OJ13BE | Carrete corto de fierro fundido de 101 mm (4") de diámetro. | pieza | 3,999.18 |
| OJ13BF | Carrete corto de fierro fundido de 152 mm (6") de diámetro. | pieza | 5,675.70 |
| OJ13BG | Carrete corto de fierro fundido de 203 mm (8") de diámetro. | pieza | 8,408.74 |
| OJ13BH | Carrete corto de fierro fundido de 254 mm (10") de diámetro. | pieza | 11,435.41 |
| OJ13BI | Carrete corto de fierro fundido de 305 mm (12") diámetro. | pieza | 15,910.54 |
| OJ13BJ | Carrete corto de fierro fundido de 356 mm (14") de diámetro. | pieza | 24,624.39 |
| OJ13BK | Carrete corto de fierro fundido de 406 mm (16") de diámetro. | pieza | 31,570.54 |
| OJ13BL | Carrete corto de fierro fundido de 457 mm (18") de diámetro. | pieza | 32,748.58 |
| OJ13BM | Carrete corto de fierro fundido de 508 mm (20") de diámetro. | pieza | 42,818.18 |
| OJ13BN | Carrete corto de fierro fundido de 610 mm (24") de diámetro. | pieza | 58,156.11 |
| OJ13BP | Carrete corto de fierro fundido de 762 mm (30") de diámetro. | pieza | 93,928.90 |
| OJ13BQ | Carrete corto de fierro fundido de 914 mm (36") de diámetro. | pieza | 139,799.74 |
| OJ13C | Suministro e instalación de carretes largos de fierro fundido de 50 cm de longitud. | | |
| OJ13CB | Carrete largo de fierro fundido de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 2,580.24 |
| OJ13CC | Carrete largo de fierro fundido de 63 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 3,372.62 |
| OJ13CD | Carrete largo de fierro fundido de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 4,695.08 |
| OJ13CE | Carrete largo de fierro fundido de 101 mm (4") de diámetro. | pieza | 5,893.09 |
| OJ13CF | Carrete largo de fierro fundido de 152 mm (6") de diámetro. | pieza | 8,408.74 |
| OJ13CG | Carrete largo de fierro fundido de 203 mm (8") de diámetro. | pieza | 12,497.06 |
| OJ13CH | Carrete largo de fierro fundido de 254 mm (10") de diámetro. | pieza | 16,889.32 |
| OJ13CI | Carrete largo de fierro fundido de 305 mm (12") de diámetro. | pieza | 23,924.57 |
| OJ13CJ | Carrete largo de fierro fundido de 356 mm (14") de diámetro. | pieza | 34,843.64 |
| OJ13CK | Carrete largo de fierro fundido de 406 mm (16") de diámetro. | pieza | 44,279.07 |
| OJ13CL | Carrete largo de fierro fundido de 457 mm (18") de diámetro. | pieza | 46,419.51 |
| OJ13CM | Carrete largo de fierro fundido de 508 mm (20") de diámetro. | pieza | 61,087.58 |
| OJ13CN | Carrete largo de fierro fundido de 610 mm (24") de diámetro. | pieza | 82,556.47 |
| OJ13CP | Carrete largo de fierro fundido de 762 mm (30") de diámetro. | pieza | 132,454.36 |
| OJ13CQ | Carrete largo de fierro fundido de 914 mm (36") de diámetro. | pieza | 239,880.74 |
| OJ14B | Suministro e instalación de tapas ciegas de fierro fundido. | | |
| OJ14BB | Tapa ciega de fierro fundido de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 587.88 |
| OJ14BC | Tapa ciega de fierro fundido de 63 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 780.02 |
| OJ14BD | Tapa ciega de fierro fundido de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 995.71 |
| OJ14BE | Tapa ciega de fierro fundido de 101 mm (4") de diámetro. | pieza | 1,472.75 |
| OJ14BF | Tapa ciega de fierro fundido de 152 mm (6") de diámetro. | pieza | 2,312.85 |
| OJ14BG | Tapa ciega de fierro fundido de 203 mm (8") de diámetro. | pieza | 3,789.47 |
| OJ14BH | Tapa ciega de fierro fundido de 254 mm (10") de diámetro. | pieza | 5,535.46 |
| OJ14BI | Tapa ciega de fierro fundido de 304 mm (12") de diámetro. | pieza | 7,252.02 |
| OJ14BJ | Tapa ciega de fierro fundido de 356 mm (14") de diámetro. | pieza | 12,996.32 |
| OJ14BK | Tapa ciega de fierro fundido de 406 mm (16") de diámetro. | pieza | 17,662.06 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|------------|
| OJ14BL | Tapa ciega de fierro fundido de 457 mm (18") de diámetro. | pieza | 21,379.95 |
| OJ14BM | Tapa ciega de fierro fundido de 508 mm (20") de diámetro. | pieza | 28,009.81 |
| OJ14BN | Tapa ciega de fierro fundido de 610 mm (24") de diámetro. | pieza | 49,184.72 |
| OJ14BO | Tapa ciega de fierro fundido de 762 mm (30") de diámetro. | pieza | 98,817.27 |
| OJ14BP | Tapa ciega de fierro fundido de 914 mm (36") de diámetro. | pieza | 168,585.95 |
| OJ15B | Suministro e instalación de bridas de fierro fundido, roscadas. | | |
| OJ15BB | Brida de fierro fundido con rosca de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 681.86 |
| OJ15BC | Brida de fierro fundido con rosca de 63 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 930.08 |
| OJ15BD | Brida de fierro fundido con rosca de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 1,078.73 |
| OJ15BE | Brida de fierro fundido con rosca de 101 mm (4") de diámetro. | pieza | 1,530.30 |
| OJ15BF | Brida de fierro fundido con rosca de 152 mm (6") de diámetro. | pieza | 2,381.58 |
| OJ15BG | Brida de fierro fundido con rosca de 203 mm (8") de diámetro. | pieza | 3,681.88 |
| OJ15BH | Brida de fierro fundido con rosca de 254 mm (10") de diámetro. | pieza | 5,565.99 |
| OJ15BI | Brida de fierro fundido con rosca de 305 mm (12") de diámetro. | pieza | 7,184.37 |
| OJ16B | Suministro e instalación de codos de fierro fundido, de 11° 15' bridados. | | |
| OJ16BB | Codo de fierro fundido, de 11° 15' X 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 1,441.48 |
| OJ16BC | Codo de fierro fundido, de 11° 15' X 63 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 1,932.31 |
| OJ16BD | Codo de fierro fundido, de 11° 15' X 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 2,428.78 |
| OJ16BE | Codo de fierro fundido, de 11° 15' X 101 mm (4") de diámetro. | pieza | 4,180.40 |
| OJ16BF | Codo de fierro fundido, de 11° 15' X 152 mm (6") de diámetro. | pieza | 5,790.30 |
| OJ16BG | Codo de fierro fundido, de 11° 15' X 203 mm (8") de diámetro. | pieza | 9,438.38 |
| OJ16BH | Codo de fierro fundido, de 11° 15' X 254 mm (10") de diámetro. | pieza | 13,792.79 |
| OJ16BI | Codo de fierro fundido, de 11° 15' X 305 mm (12") de diámetro. | pieza | 21,363.40 |
| OJ16BJ | Codo de fierro fundido, de 11° 15' X 355 mm (14") de diámetro. | pieza | 31,146.64 |
| OJ16BK | Codo de fierro fundido, de 11° 15' X 406 mm (16") de diámetro. | pieza | 40,954.71 |
| OJ16BL | Codo de fierro fundido, de 11° 15' X 457 mm (18") de diámetro. | pieza | 48,855.30 |
| OJ16BM | Codo de fierro fundido, de 11° 15' X 508 mm (20") de diámetro. | pieza | 63,385.51 |
| OJ16BN | Codo de fierro fundido, de 11° 15' X 610 mm (24") de diámetro. | pieza | 92,328.52 |
| OJ16BP | Codo de fierro fundido, de 11° 15' X 762 mm (30") de diámetro. | pieza | 179,467.45 |
| OJ16BQ | Codo de fierro fundido, de 11° 15' X 914 mm (36") de diámetro. | pieza | 279,392.82 |
| OJ16C | Suministro e instalación de codos de fierro fundido, de 22° 30' bridados. | | |
| OJ16CB | Codo de fierro fundido, de 22° 30' X 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 1,441.48 |
| OJ16CC | Codo de fierro fundido, de 22° 30' X 63 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 1,932.31 |
| OJ16CD | Codo de fierro fundido, de 22° 30' X 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 2,428.78 |
| OJ16CE | Codo de fierro fundido, de 22° 30' X 101 mm (4") de diámetro. | pieza | 4,180.40 |
| OJ16CF | Codo de fierro fundido, de 22° 30' X 152 mm (6") de diámetro. | pieza | 5,893.09 |
| OJ16CG | Codo de fierro fundido, de 22° 30' X 203 mm (8") de diámetro. | pieza | 9,438.38 |
| OJ16CH | Codo de fierro fundido, de 22° 30' X 254 mm (10") de diámetro. | pieza | 13,792.79 |
| OJ16CI | Codo de fierro fundido, de 22° 30' X 305 mm (12") de diámetro. | pieza | 21,363.39 |
| OJ16CJ | Codo de fierro fundido, de 22° 30' X 355 mm (14") de diámetro. | pieza | 31,146.64 |
| OJ16CK | Codo de fierro fundido, de 22° 30' X 406 mm (16") de diámetro. | pieza | 40,680.58 |
| OJ16CL | Codo de fierro fundido, de 22° 30' X 457 mm (18") de diámetro. | pieza | 48,855.30 |
| OJ16CM | Codo de fierro fundido, de 22° 30' X 508 mm (20") de diámetro. | pieza | 63,385.49 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|------------|
| OJ16CN | Codo de fierro fundido, de 22° 30' X 610 mm (24") de diámetro. | pieza | 92,328.52 |
| OJ16CP | Codo de fierro fundido, de 22° 30' X 762 mm (30") de diámetro. | pieza | 179,467.45 |
| OJ16CQ | Codo de fierro fundido, de 22° 30' X 914 mm (36") de diámetro. | pieza | 277,662.28 |
| OJ16D | Suministro e instalación de codos de fierro fundido, de 45° bridados. | | |
| OJ16DB | Codo de fierro fundido, de 45° X 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 1,441.48 |
| OJ16DC | Codo de fierro fundido, de 45° X 63 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 1,932.31 |
| OJ16DD | Codo de fierro fundido, de 45° X 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 2,428.78 |
| OJ16DE | Codo de fierro fundido, de 45° X 101 mm (4") de diámetro. | pieza | 4,180.40 |
| OJ16DF | Codo de fierro fundido, de 45° X 152 mm (6") de diámetro. | pieza | 5,893.09 |
| OJ16DG | Codo de fierro fundido, de 45° X 203 mm (8") de diámetro. | pieza | 9,438.38 |
| OJ16DH | Codo de fierro fundido, de 45° X 254 mm (10") de diámetro. | pieza | 13,792.79 |
| OJ16DI | Codo de fierro fundido, de 45° X 305 mm (12") de diámetro. | pieza | 21,363.39 |
| OJ16DJ | Codo de fierro fundido, de 45° X 355 mm (14") de diámetro. | pieza | 31,146.64 |
| OJ16DK | Codo de fierro fundido, de 45° X 406 mm (16") de diámetro. | pieza | 40,680.58 |
| OJ16DL | Codo de fierro fundido, de 45° X 457 mm (18") de diámetro. | pieza | 48,855.30 |
| OJ16DM | Codo de fierro fundido, de 45° X 508 mm (20") de diámetro. | pieza | 63,385.49 |
| OJ16DN | Codo de fierro fundido, de 45° X 610 mm (24") de diámetro. | pieza | 92,328.54 |
| OJ16DP | Codo de fierro fundido, de 45° X 762 mm (30") de diámetro. | pieza | 179,467.45 |
| OJ16E | Suministro e instalación de codos de fierro fundido, de 90° bridados. | | |
| OJ16EB | Codo de fierro fundido, de 90° X 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 1,674.28 |
| OJ16EC | Codo de fierro fundido, de 90° X 63 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 2,425.97 |
| OJ16ED | Codo de fierro fundido, de 90° X 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 2,922.45 |
| OJ16EE | Codo de fierro fundido, de 90° X 101 mm (4") de diámetro. | pieza | 4,629.17 |
| OJ16EF | Codo de fierro fundido, de 90° X 152 mm (6") de diámetro. | pieza | 6,776.61 |
| OJ16EG | Codo de fierro fundido, de 90° X 203 mm (8") de diámetro. | pieza | 10,992.27 |
| OJ16EH | Codo de fierro fundido, de 90° X 254 mm (10") de diámetro. | pieza | 16,972.15 |
| OJ16EI | Codo de fierro fundido, de 90° X 305 mm (12") de diámetro. | pieza | 24,252.37 |
| OJ16EJ | Codo de fierro fundido, de 90° X 355 mm (14") de diámetro. | pieza | 39,840.10 |
| OJ16EK | Codo de fierro fundido, de 90° X 406 mm (16") de diámetro. | pieza | 52,765.42 |
| OJ16EL | Codo de fierro fundido, de 90° X 457 mm (18") de diámetro. | pieza | 72,432.93 |
| OJ16EM | Codo de fierro fundido, de 90° X 508 mm (20") de diámetro. | pieza | 92,707.19 |
| OJ16EN | Codo de fierro fundido, de 90° X 610 mm (24") de diámetro. | pieza | 133,172.34 |
| OJ16EP | Codo de fierro fundido, de 90° X 762 mm (30") de diámetro. | pieza | 223,994.64 |
| OJ16EQ | Codo de fierro fundido, de 90° X 914 mm (36") de diámetro. | pieza | 329,362.67 |
| OJ17B | Suministro e instalación de extremidades de fierro fundido para acoplamiento, clases A-5 y A-7. | | |
| OJ17BB | Extremidad de fierro fundido para acoplamiento, de 51 mm (2") de diámetro, clases A-5 y A-7. | pieza | 1,668.67 |
| OJ17BC | Extremidad de fierro fundido para acoplamiento, de 63 mm (2 1/2") de diámetro, clases A-5 y A-7. | pieza | 2,126.66 |
| OJ17BD | Extremidad de fierro fundido para acoplamiento, de 76 mm (3") de diámetro, clases A-5 y A-7. | pieza | 3,036.03 |
| OJ17BE | Extremidad de fierro fundido para acoplamiento, de 101 mm (4") de diámetro, clases A-5 y A-7. | pieza | 3,822.79 |
| OJ17BF | Extremidad de fierro fundido para acoplamiento, de 152 mm (6") de | pieza | 5,161.02 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|------------|
| OJ17BG | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 203 mm (8") de diámetro, clases A-5 y A-7. | pieza | 7,477.81 |
| OJ17BH | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 254 mm (10") de diámetro, clases A-5 y A-7. | pieza | 10,603.79 |
| OJ17BI | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 305 mm (12") de diámetro, clases A-5 y A-7. | pieza | 13,718.56 |
| OJ17BJ | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 355 mm (14") de diámetro, clases A-5 y A-7. | pieza | 22,472.72 |
| OJ17BK | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 406 mm (16") de diámetro, clases A-5 y A-7. | pieza | 34,644.81 |
| OJ17BL | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 457 mm (18") de diámetro, clases A-5 y A-7. | pieza | 39,414.44 |
| OJ17BM | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 508 mm (20") de diámetro, clases A-5 y A-7. | pieza | 49,134.16 |
| OJ17BN | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 610 mm (24") de diámetro, clases A-5 y A-7. | pieza | 65,089.44 |
| OJ17BP | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 762 mm (30") de diámetro, clases A-5 y A-7. | pieza | 94,282.07 |
| OJ17BQ | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 914 mm (36") de diámetro, clases A-5 y A-7. | pieza | 153,517.10 |
| OJ17C | Suministro e instalación de extremidades de hierro fundido para acoplamiento, clase A-10. | | |
| OJ17CD | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 76 mm (3") de diámetro, clase A-10. | pieza | 3,036.03 |
| OJ17CE | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 101 mm (4") de diámetro, clase A-10. | pieza | 3,822.79 |
| OJ17CF | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 152 mm (6") de diámetro, clase A-10. | pieza | 5,161.02 |
| OJ17CG | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 203 mm (8") de diámetro, clase A-10. | pieza | 7,477.81 |
| OJ17CH | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 254 mm (10") de diámetro, clase A-10. | pieza | 10,603.79 |
| OJ17CI | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 305 mm (12") de diámetro, clase A-10. | pieza | 13,718.56 |
| OJ17CJ | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 355 mm (14") de diámetro, clase A-10. | pieza | 22,472.69 |
| OJ17CK | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 406 mm (16") de diámetro, clase A-10. | pieza | 34,644.81 |
| OJ17CL | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 457 mm (18") de diámetro, clase A-10. | pieza | 39,414.44 |
| OJ17CM | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 508 mm (20") de diámetro, clase A-10. | pieza | 49,134.16 |
| OJ17CN | Extremidad de hierro fundido para acoplamiento, de 610 mm (24") de diámetro, clase A-10. | pieza | 65,089.44 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|------------|
| OJ17CP | Extremidad de fierro fundido para acoplamiento, de 762 mm (30") de diámetro, clase A-10. | pieza | 94,282.07 |
| OJ17CQ | Extremidad de fierro fundido para acoplamiento, de 914 mm (36") de diámetro, clase A-10. | pieza | 153,517.16 |
| OJ17D | Suministro e instalación de extremidades de fierro fundido, para acoplamiento, clase A-14. | | |
| OJ17DD | Extremidad de fierro fundido para acoplamiento, de 76 mm (3") de diámetro, clase A-14. | pieza | 3,036.03 |
| OJ17DE | Extremidad de fierro fundido para acoplamiento, de 101 mm (4") de diámetro, clase A-14. | pieza | 3,822.79 |
| OJ17DF | Extremidad de fierro fundido para acoplamiento, de 152 mm (6") de diámetro, clase A-14. | pieza | 5,161.02 |
| OJ17DG | Extremidad de fierro fundido para acoplamiento, de 203 mm (8") de diámetro, clase A-14. | pieza | 7,477.81 |
| OJ17DH | Extremidad de fierro fundido para acoplamiento, de 254 mm (10") de diámetro, clase A-14. | pieza | 10,603.79 |
| OJ17DI | Extremidad de fierro fundido para acoplamiento, de 305 mm (12") de diámetro, clase A-14. | pieza | 13,718.56 |
| OJ17DJ | Extremidad de fierro fundido para acoplamiento, de 355 mm (14") de diámetro, clase A-14. | pieza | 22,472.72 |
| OJ17DK | Extremidad de fierro fundido para acoplamiento, de 406 mm (16") de diámetro, clase A-14. | pieza | 34,644.81 |
| OJ17DL | Extremidad de fierro fundido para acoplamiento, de 457 mm (18") de diámetro, clase A-14. | pieza | 39,414.44 |
| OJ17DM | Extremidad de fierro fundido para acoplamiento, de 508 mm (20") de diámetro, clase A-14. | pieza | 49,134.17 |
| OJ17DN | Extremidad de fierro fundido para acoplamiento, de 610 mm (24") de diámetro, clase A-14. | pieza | 65,089.44 |
| OJ17DP | Extremidad de fierro fundido para acoplamiento, de 762 mm (30") de diámetro, clase A-14. | pieza | 94,282.09 |
| OJ17DQ | Extremidad de fierro fundido para acoplamiento, de 914 mm (36") de diámetro, clase A-14. | pieza | 153,517.16 |
| OJ18B | Suministro e instalación de juntas mecánicas ó universales. | | |
| OJ18BB | Junta mecánica ó universal, de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 553.01 |
| OJ18BC | Junta mecánica ó universal, de 63 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 592.63 |
| OJ18BD | Junta mecánica ó universal, de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 632.89 |
| OJ18BE | Junta mecánica ó universal, de 101 mm (4") de diámetro. | pieza | 848.00 |
| OJ18BF | Junta mecánica ó universal, de 152 mm (6") de diámetro. | pieza | 1,215.30 |
| OJ18BG | Junta mecánica ó universal, de 203 mm (8") de diámetro. | pieza | 2,077.58 |
| OJ18BH | Junta mecánica ó universal, de 254 mm (10") de diámetro. | pieza | 2,728.55 |
| OJ18BI | Junta mecánica ó universal, de 305 mm (12") de diámetro. | pieza | 3,385.16 |
| OJ18BJ | Junta mecánica ó universal, de 356 mm (14") de diámetro | pieza | 5,097.43 |
| OJ18BK | Junta mecánica ó universal, de 406 mm (16") de diámetro. | pieza | 6,464.74 |
| OJ18BL | Junta mecánica ó universal, de 457 mm (18") de diámetro | pieza | 9,091.39 |
| OJ18BM | Junta mecánica ó universal, de 508 mm (20") de diámetro. | pieza | 11,113.73 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-----------|
| OJ18BN | Junta mecánica ó universal, de 610 mm (24") de diámetro. | pieza | 14,789.40 |
| OJ19B | Suministro e instalación de juntas gibault completas para tubos, incluye: empaques y tornillos. | | |
| OJ19BB | Junta gibault completa de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 516.42 |
| OJ19BC | Junta gibault completa de 63 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 516.42 |
| OJ19BD | Junta Gibault completa de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 527.59 |
| OJ19BE | Junta Gibault completa de 101 mm (4") de diámetro. | pieza | 614.90 |
| OJ19BF | Junta Gibault completa de 152 mm (6") de diámetro. | pieza | 920.59 |
| OJ19BG | Junta Gibault completa de 203 mm (8") de diámetro. | pieza | 1,629.50 |
| OJ19BH | Junta Gibault completa de 254 mm (10") de diámetro. | pieza | 1,629.50 |
| OJ19BI | Junta Gibault completa de 305 mm (12") de diámetro. | pieza | 2,206.02 |
| OJ19BJ | Junta Gibault completa de 355 mm (14") de diámetro. | pieza | 2,906.80 |
| OJ19BK | Junta Gibault completa de 406 mm (16") de diámetro. | pieza | 5,236.88 |
| OJ19BL | Junta Gibault completa de 457 mm (18") de diámetro. | pieza | 5,891.45 |
| OJ19BM | Junta Gibault completa de 508 mm (20") de diámetro. | pieza | 7,679.88 |
| OJ19BN | Junta Gibault completa de 610 mm (24") de diámetro. | pieza | 13,240.76 |
| OJ20 | Suministro e instalación de cruces de fierro fundido. | | |
| OJ20BB | Cruz de fierro fundido de 51 x 51 mm (2" x 2") de diámetro. | pieza | 3,136.50 |
| OJ20CB | Cruz de fierro fundido de 63 x 51 mm (2 1/2" x 2") de diámetro. | pieza | 3,391.74 |
| OJ20CC | Cruz de fierro fundido de 63 x 63 mm (2 1/2" x 2 1/2") de diámetro. | pieza | 3,861.53 |
| OJ20DB | Cruz de fierro fundido de 76 x 51 mm (3" x 2") de diámetro. | pieza | 5,042.38 |
| OJ20DC | Cruz de fierro fundido de 76 x 63 mm (3" x 2 1/2") de diámetro. | pieza | 5,293.40 |
| OJ20DD | Cruz de fierro fundido de 76 x 76 mm (3" x 3") de diámetro. | pieza | 5,773.04 |
| OJ20EB | Cruz de fierro fundido de 101 x 51 mm (4" x 2") de diámetro. | pieza | 6,072.40 |
| OJ20EC | Cruz de fierro fundido de 101 x 63 mm (4" x 2 1/2") de diámetro. | pieza | 6,542.41 |
| OJ20ED | Cruz de fierro fundido de 101 x 76 mm (4" x 3") de diámetro. | pieza | 7,165.07 |
| OJ20EE | Cruz de fierro fundido de 101 x 101 mm (4" x 4") de diámetro. | pieza | 8,028.95 |
| OJ20FB | Cruz de fierro fundido de 152 x 51 mm (6" x 2") de diámetro. | pieza | 8,599.86 |
| OJ20FC | Cruz de fierro fundido de 152 x 63 mm (6" x 2 1/2") de diámetro. | pieza | 7,696.59 |
| OJ20FD | Cruz de fierro fundido de 152 x 76 mm (6" x 3") de diámetro. | pieza | 9,521.12 |
| OJ20FE | Cruz de fierro fundido de 152 x 101 mm (6" x 4") de diámetro. | pieza | 10,950.12 |
| OJ20FF | Cruz de fierro fundido de 152 x 152 mm (6" x 6") de diámetro. | pieza | 11,857.55 |
| OJ20GC | Cruz de fierro fundido de 203 x 63 mm (8" x 2 1/2") de diámetro. | pieza | 13,616.18 |
| OJ20GD | Cruz de fierro fundido de 203 x 76 mm (8" x 3") de diámetro. | pieza | 14,205.20 |
| OJ20GE | Cruz de fierro fundido de 203 x 101 mm (8" x 4") de diámetro. | pieza | 15,190.44 |
| OJ20GF | Cruz de fierro fundido de 203 x 152 mm (8" x 6") de diámetro. | pieza | 16,321.43 |
| OJ20GG | Cruz de fierro fundido de 203 x 203 mm (8" x 8") de diámetro. | pieza | 19,102.44 |
| OJ20HC | Cruz de fierro fundido de 254 x 63 mm (10" x 2 1/2") de diámetro. | pieza | 20,810.84 |
| OJ20HD | Cruz de fierro fundido de 254 x 76 mm (10" x 3") de diámetro. | pieza | 21,362.00 |
| OJ20HE | Cruz de fierro fundido de 254 x 101 mm (10" x 4") de diámetro. | pieza | 22,784.96 |
| OJ20HF | Cruz de fierro fundido de 254 x 152 mm (10" x 6") de diámetro. | pieza | 24,907.29 |
| OJ20HG | Cruz de fierro fundido de 254 x 203 mm (10" x 8") de diámetro. | pieza | 27,347.49 |
| OJ20HH | Cruz de fierro fundido de 254 x 254 mm (10" x 10") de diámetro. | pieza | 33,766.35 |
| OJ20ID | Cruz de fierro fundido de 305 x 76 mm (12" x 3") de diámetro. | pieza | 30,718.72 |
| OJ20IE | Cruz de fierro fundido de 305 x 101 mm (12" x 4") de diámetro. | pieza | 32,050.34 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|------------|
| OJ20IF | Cruz de fierro fundido de 305 x 152 mm (12" x 6") de diámetro. | pieza | 33,158.26 |
| OJ20IG | Cruz de fierro fundido de 305 x 203 mm (12" x 8") de diámetro. | pieza | 35,592.83 |
| OJ20IH | Cruz de fierro fundido de 305 x 254 mm (12" x 10") de diámetro. | pieza | 38,511.27 |
| OJ20II | Cruz de fierro fundido de 305 x 305 mm (12" x 12") de diámetro. | pieza | 47,635.21 |
| OJ20JD | Cruz de fierro fundido de 355 x 76 mm (14" x 3") de diámetro. | pieza | 49,599.74 |
| OJ20JE | Cruz de fierro fundido de 355 x 101 mm (14" x 4") de diámetro. | pieza | 49,599.74 |
| OJ20JF | Cruz de fierro fundido de 355 x 152 mm (14" x 6") de diámetro. | pieza | 51,229.59 |
| OJ20JG | Cruz de fierro fundido de 355 x 203 mm (14" x 8") de diámetro. | pieza | 55,038.35 |
| OJ20JH | Cruz de fierro fundido de 355 x 254 mm (14" x 10") de diámetro. | pieza | 59,164.25 |
| OJ20JI | Cruz de fierro fundido de 355 x 305 mm (14" x 12") de diámetro. | pieza | 70,961.36 |
| OJ20JJ | Cruz de fierro fundido de 355 x 355 mm (14" x 14") de diámetro. | pieza | 75,772.36 |
| OJ20KE | Cruz de fierro fundido de 406 x 101 mm (16" x 4") de diámetro. | pieza | 63,649.81 |
| OJ20KF | Cruz de fierro fundido de 406 x 152 mm (16" x 6") de diámetro. | pieza | 65,726.08 |
| OJ20KG | Cruz de fierro fundido de 406 x 203 mm (16" x 8") de diámetro. | pieza | 69,718.82 |
| OJ20KH | Cruz de fierro fundido de 406 x 254 mm (16" x 10") de diámetro. | pieza | 74,021.42 |
| OJ20KI | Cruz de fierro fundido de 406 x 305 mm (16" x 12") de diámetro. | pieza | 80,611.37 |
| OJ20KJ | Cruz de fierro fundido de 406 x 355 mm (16" x 14") de diámetro. | pieza | 92,935.78 |
| OJ20KK | Cruz de fierro fundido de 406 x 406 mm (16" x 16") de diámetro. | pieza | 100,113.32 |
| OJ20LE | Cruz de fierro fundido de 457 x 101 mm (18" x 4") de diámetro. | pieza | 65,142.72 |
| OJ20LF | Cruz de fierro fundido de 457 x 152 mm (18" x 6") de diámetro. | pieza | 72,820.96 |
| OJ20LG | Cruz de fierro fundido de 457 x 203 mm (18" x 8") de diámetro. | pieza | 75,754.82 |
| OJ20LH | Cruz de fierro fundido de 457 x 254 mm (18" x 10") de diámetro. | pieza | 78,270.35 |
| OJ20LI | Cruz de fierro fundido de 457 x 305 mm (18" x 12") de diámetro. | pieza | 84,575.99 |
| OJ20LJ | Cruz de fierro fundido de 457 x 355 mm (18" x 14") de diámetro. | pieza | 95,519.03 |
| OJ20LK | Cruz de fierro fundido de 457 x 406 mm (18" x 16") de diámetro. | pieza | 117,500.09 |
| OJ20LL | Cruz de fierro fundido de 457 x 457 mm (18" x 18") de diámetro. | pieza | 121,788.68 |
| OJ20ME | Cruz de fierro fundido de 508 x 101 mm (20" x 4") de diámetro. | pieza | 83,515.99 |
| OJ20MF | Cruz de fierro fundido de 508 x 152 mm (20" x 6") de diámetro. | pieza | 94,504.70 |
| OJ20MG | Cruz de fierro fundido de 508 x 203 mm (20" x 8") de diámetro. | pieza | 94,152.78 |
| OJ20MH | Cruz de fierro fundido de 508 x 254 mm (20" x 10") de diámetro. | pieza | 100,034.50 |
| OJ20MI | Cruz de fierro fundido de 508 x 305 mm (20" x 12") de diámetro. | pieza | 106,265.34 |
| OJ20MJ | Cruz de fierro fundido de 508 x 355 mm (20" x 14") de diámetro. | pieza | 109,201.99 |
| OJ20MK | Cruz de fierro fundido de 508 x 406 mm (20" x 16") de diámetro. | pieza | 125,087.97 |
| OJ20ML | Cruz de fierro fundido de 508 x 457 mm (20" x 18") de diámetro. | pieza | 149,163.21 |
| OJ20MM | Cruz de fierro fundido de 508 x 508 mm (20" x 20") de diámetro. | pieza | 158,917.01 |
| OJ20NE | Cruz de fierro fundido de 610 x 101 mm (24" x 4") de diámetro. | pieza | 136,711.17 |
| OJ20NF | Cruz de fierro fundido de 610 x 152 mm (24" x 6") de diámetro. | pieza | 147,098.53 |
| OJ20NG | Cruz de fierro fundido de 610 x 203 mm (24" x 8") de diámetro. | pieza | 150,822.28 |
| OJ20NH | Cruz de fierro fundido de 610 x 254 mm (24" x 10") de diámetro. | pieza | 155,927.82 |
| OJ20NI | Cruz de fierro fundido de 610 x 305 mm (24" x 12") de diámetro. | pieza | 162,617.97 |
| OJ20NJ | Cruz de fierro fundido de 610 x 355 mm (24" x 14") de diámetro. | pieza | 164,702.72 |
| OJ20NK | Cruz de fierro fundido de 610 x 406 mm (24" x 16") de diámetro. | pieza | 171,461.60 |
| OJ20NL | Cruz de fierro fundido de 610 x 457 mm (24" x 18") de diámetro. | pieza | 212,809.07 |
| OJ20NM | Cruz de fierro fundido de 610 x 508 mm (24" x 20") de diámetro. | pieza | 264,294.42 |
| OJ20NN | Cruz de fierro fundido de 610 x 610 mm (24" x 24") de diámetro. | pieza | 287,803.09 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|------------|
| OJ20PE | Cruz de fierro fundido de 762 x 101 mm (30" x 4") de diámetro. | pieza | 252,535.19 |
| OJ20PF | Cruz de fierro fundido de 762 x 152 mm (30" x 6") de diámetro. | pieza | 252,535.19 |
| OJ20PG | Cruz de fierro fundido de 762 x 203 mm (30" x 8") de diámetro. | pieza | 252,535.19 |
| OJ20PH | Cruz de fierro fundido de 762 x 254 mm (30" x 10") de diámetro. | pieza | 255,073.55 |
| OJ20PI | Cruz de fierro fundido de 762 x 305 mm (30" x 12") de diámetro. | pieza | 260,520.71 |
| OJ20PJ | Cruz de fierro fundido de 762 x 355 mm (30" x 14") de diámetro. | pieza | 261,425.96 |
| OJ20PK | Cruz de fierro fundido de 762 x 406 mm (30" x 16") de diámetro. | pieza | 271,650.08 |
| OJ20PL | Cruz de fierro fundido de 762 x 457 mm (30" x 18") de diámetro. | pieza | 271,525.13 |
| OJ20PM | Cruz de fierro fundido de 762 x 508 mm (30" x 20") de diámetro. | pieza | 279,206.28 |
| OJ20PN | Cruz de fierro fundido de 762 x 610 mm (30" x 24") de diámetro. | pieza | 328,307.62 |
| OJ20PP | Cruz de fierro fundido de 762 x 762 mm (30" x 30") de diámetro. | pieza | 376,327.68 |
| OJ20QF | Cruz de fierro fundido de 914 x 152 mm (36" x 6") de diámetro. | pieza | 378,976.84 |
| OJ20QG | Cruz de fierro fundido de 914 x 203 mm (36" x 8") de diámetro. | pieza | 376,950.17 |
| OJ20QH | Cruz de fierro fundido de 914 x 254 mm (36" x 10") de diámetro. | pieza | 383,526.28 |
| OJ20QI | Cruz de fierro fundido de 914 x 305 mm (36" x 12") de diámetro. | pieza | 386,726.53 |
| OJ20QJ | Cruz de fierro fundido de 914 x 355 mm (36" x 14") de diámetro. | pieza | 388,797.95 |
| OJ20QK | Cruz de fierro fundido de 914 x 406 mm (36" x 16") de diámetro. | pieza | 393,688.17 |
| OJ20QL | Cruz de fierro fundido de 914 x 457 mm (36" x 18") de diámetro. | pieza | 393,293.43 |
| OJ20QM | Cruz de fierro fundido de 914 x 508 mm (36" x 20") de diámetro. | pieza | 403,113.81 |
| OJ20QN | Cruz de fierro fundido de 914 x 610 mm (36" x 24") de diámetro. | pieza | 416,673.75 |
| OJ20QP | Cruz de fierro fundido de 914 x 762 mm (36" x 30") de diámetro. | pieza | 537,163.41 |
| OJ20QQ | Cruz de fierro fundido de 914 x 914 mm (36" x 36") de diámetro. | pieza | 616,746.95 |
| OJ21 | Suministro e instalación de te de fierro fundido. | | |
| OJ21BB | Te de fierro fundido de 51 x 51 mm (2" x 2") de diámetro. | pieza | 2,658.01 |
| OJ21CB | Te de fierro fundido de 63 x 51 mm (2 1/2" x 2") de diámetro. | pieza | 3,136.50 |
| OJ21CC | Te de fierro fundido de 63 x 63 mm (2 1/2" x 2 1/2") de diámetro. | pieza | 3,394.54 |
| OJ21DB | Te de fierro fundido de 76 x 51 mm (3" x 2") de diámetro. | pieza | 4,072.36 |
| OJ21DC | Te de fierro fundido de 76 x 63 mm (3" x 2 1/2") de diámetro. | pieza | 4,336.98 |
| OJ21DD | Te de fierro fundido de 76 x 76 mm (3" x 3") de diámetro. | pieza | 4,592.20 |
| OJ21EB | Te de fierro fundido de 101 x 51 mm (4" x 2") de diámetro. | pieza | 5,257.79 |
| OJ21EC | Te de fierro fundido de 101 x 63 mm (4" x 2 1/2") de diámetro. | pieza | 5,675.70 |
| OJ21ED | Te de fierro fundido de 101 x 76 mm (4" x 3") de diámetro. | pieza | 6,072.40 |
| OJ21EE | Te de fierro fundido de 101 x 101 mm (4" x 4") de diámetro. | pieza | 6,542.41 |
| OJ21FB | Te de fierro fundido de 152 x 51 mm (6" x 2") de diámetro. | pieza | 8,028.95 |
| OJ21FC | Te de fierro fundido de 152 x 63 mm (6" x 2 1/2") de diámetro. | pieza | 8,239.31 |
| OJ21FD | Te de fierro fundido de 152 x 76 mm (6" x 3") de diámetro. | pieza | 8,448.29 |
| OJ21FE | Te de fierro fundido de 152 x 101 mm (6" x 4") de diámetro. | pieza | 9,099.00 |
| OJ21FF | Te de fierro fundido de 152 x 152 mm (6" x 6") de diámetro. | pieza | 9,521.12 |
| OJ21GC | Te de fierro fundido de 203 x 63 mm (8" x 2 1/2") de diámetro. | pieza | 13,068.89 |
| OJ21GD | Te de fierro fundido de 203 x 76 mm (8" x 3") de diámetro. | pieza | 13,068.89 |
| OJ21GE | Te de fierro fundido de 203 x 101 mm (8" x 4") de diámetro. | pieza | 13,773.25 |
| OJ21GF | Te de fierro fundido de 203 x 152 mm (8" x 6") de diámetro. | pieza | 14,415.55 |
| OJ21GG | Te de fierro fundido de 203 x 203 mm (8" x 8") de diámetro. | pieza | 15,190.44 |
| OJ21HC | Te de fierro fundido de 254 x 63 mm (10" x 2 1/2") de diámetro. | pieza | 19,844.30 |
| OJ21HD | Te de fierro fundido de 254 x 76 mm (10" x 3") de diámetro. | pieza | 19,856.93 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|------------|
| OJ21HE | Te de fierro fundido de 254 x 101 mm (10" x 4") de diámetro. | pieza | 20,957.82 |
| OJ21HF | Te de fierro fundido de 254 x 152 mm (10" x 6") de diámetro. | pieza | 22,235.68 |
| OJ21HG | Te de fierro fundido de 254 x 203 mm (10" x 8") de diámetro. | pieza | 23,363.25 |
| OJ21HH | Te de fierro fundido de 254 x 254 mm (10" x 10") de diámetro. | pieza | 27,790.68 |
| OJ21ID | Te de fierro fundido de 305 x 76 mm (12" x 3") de diámetro. | pieza | 29,790.53 |
| OJ21IE | Te de fierro fundido de 305 x 101 mm (12" x 4") de diámetro. | pieza | 29,790.53 |
| OJ21IF | Te de fierro fundido de 305 x 152 mm (12" x 6") de diámetro. | pieza | 30,452.46 |
| OJ21IG | Te de fierro fundido de 305 x 203 mm (12" x 8") de diámetro. | pieza | 31,927.36 |
| OJ21IH | Te de fierro fundido de 305 x 254 mm (12" x 10") de diámetro. | pieza | 37,156.54 |
| OJ21II | Te de fierro fundido de 305 x 305 mm (12" x 12") de diámetro. | pieza | 39,592.53 |
| OJ21JD | Te de fierro fundido de 355 x 76 mm (14" x 3") de diámetro. | pieza | 46,317.12 |
| OJ21JE | Te de fierro fundido de 355 x 101 mm (14" x 4") de diámetro. | pieza | 46,317.09 |
| OJ21JF | Te de fierro fundido de 355 x 152 mm (14" x 6") de diámetro. | pieza | 47,692.85 |
| OJ21JG | Te de fierro fundido de 355 x 203 mm (14" x 8") de diámetro. | pieza | 50,402.01 |
| OJ21JH | Te de fierro fundido de 355 x 254 mm (14" x 10") de diámetro. | pieza | 51,487.88 |
| OJ21JI | Te de fierro fundido de 355 x 305 mm (14" x 12") de diámetro. | pieza | 60,259.49 |
| OJ21JJ | Te de fierro fundido de 355 x 355 mm (14" x 14") de diámetro. | pieza | 64,100.69 |
| OJ21KE | Te de fierro fundido de 406 x 101 mm (16" x 4") de diámetro. | pieza | 61,699.79 |
| OJ21KF | Te de fierro fundido de 406 x 152 mm (16" x 6") de diámetro. | pieza | 62,559.50 |
| OJ21KG | Te de fierro fundido de 406 x 203 mm (16" x 8") de diámetro. | pieza | 63,706.66 |
| OJ21KH | Te de fierro fundido de 406 x 254 mm(16" x 10") de diámetro. | pieza | 66,275.89 |
| OJ21KI | Te de fierro fundido de 406 x 304 mm (16" x 12") de diámetro. | pieza | 69,348.98 |
| OJ21KJ | Te de fierro fundido de 406 x 355 mm (16" x 14") de diámetro. | pieza | 81,193.37 |
| OJ21KK | Te de fierro fundido de 406 x 406 mm (16" x 16") de diámetro. | pieza | 84,636.29 |
| OJ21LE | Te de fierro fundido de 457 x 101 mm (18" x 4") de diámetro. | pieza | 62,559.49 |
| OJ21LF | Te de fierro fundido de 457 x 152 mm (18" x 6") de diámetro. | pieza | 72,432.95 |
| OJ21LG | Te de fierro fundido de 457 x 203 mm (18" x 8") de diámetro. | pieza | 72,432.95 |
| OJ21LH | Te de fierro fundido de 457 x 254 mm (18" x 10") de diámetro. | pieza | 72,432.95 |
| OJ21LI | Te de fierro fundido de 457 x 305 mm (18" x 12") de diámetro. | pieza | 75,743.58 |
| OJ21LJ | Te de fierro fundido de 457 x 355 mm (18" x 14") de diámetro. | pieza | 83,761.19 |
| OJ21LK | Te de fierro fundido de 457 x 406 mm (18" x 16") de diámetro. | pieza | 100,684.12 |
| OJ21LL | Te de fierro fundido de 457 x 457 mm (18" x 18") de diámetro. | pieza | 104,342.21 |
| OJ21ME | Te de fierro fundido de 508 x 101 mm (20" x 4") de diámetro. | pieza | 80,512.82 |
| OJ21MF | Te de fierro fundido de 508 x 152 mm (20" x 6") de diámetro. | pieza | 91,563.85 |
| OJ21MG | Te de fierro fundido de 508 x 203 mm (20" x 8") de diámetro. | pieza | 91,563.85 |
| OJ21MH | Te de fierro fundido de 508 x 254 mm (20" x 10") de diámetro. | pieza | 94,494.89 |
| OJ21MI | Te de fierro fundido de 508 x 305 mm (20" x 12") de diámetro. | pieza | 94,494.89 |
| OJ21MJ | Te de fierro fundido de 508 x 355 mm (20" x 14") de diámetro. | pieza | 97,423.11 |
| OJ21MK | Te de fierro fundido de 508 x 406 mm (20" x 16") de diámetro. | pieza | 107,741.42 |
| OJ21ML | Te de fierro fundido de 508 x 457 mm (20" x 18") de diámetro. | pieza | 128,374.40 |
| OJ21MM | Te de fierro fundido de 508 x 508 mm (20" x 20") de diámetro. | pieza | 133,531.07 |
| OJ21NE | Te de fierro fundido de 610 x 101 mm (24" x 4") de diámetro. | pieza | 128,881.65 |
| OJ21NF | Te de fierro fundido de 610 x 152 mm (24"6") de diámetro. | pieza | 144,930.73 |
| OJ21NG | Te de fierro fundido de 610 x 203 mm (24" x 8") de diámetro. | pieza | 147,098.53 |
| OJ21NH | Te de fierro fundido de 610 x 254 mm (24" x 10") de diámetro. | pieza | 147,098.53 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|------------|
| OJ21NI | Te de fierro fundido de 610 x 304 mm (24" x 12") de diámetro. | pieza | 150,822.28 |
| OJ21NJ | Te de fierro fundido de 610 x 355 mm (24" x 14") de diámetro. | pieza | 156,737.65 |
| OJ21NK | Te de fierro fundido de 610 x 406 mm (24" x 16") de diámetro. | pieza | 156,737.65 |
| OJ21NL | Te de fierro fundido de 610 x 457 mm (24" x 18") de diámetro. | pieza | 192,106.55 |
| OJ21NM | Te de fierro fundido de 610 x 508 mm (24" x 20") de diámetro. | pieza | 236,084.86 |
| OJ21NN | Te de fierro fundido de 610 x 610 mm (24" x 24") de diámetro. | pieza | 246,205.55 |
| OJ21PE | Te de fierro fundido de 762 x 101 mm (30" x 4") de diámetro. | pieza | 244,251.11 |
| OJ21PF | Te de fierro fundido de 762 x 152 mm (30" x 6") de diámetro. | pieza | 244,251.11 |
| OJ21PG | Te de fierro fundido de 762 x 203 mm (30" x 8") de diámetro. | pieza | 244,251.11 |
| OJ21PH | Te de fierro fundido de 762 x 254 mm (30" x 10") de diámetro. | pieza | 245,464.92 |
| OJ21PI | Te de fierro fundido de 762 x 305 mm (30" x 12") de diámetro. | pieza | 248,343.82 |
| OJ21PJ | Te de fierro fundido de 762 x 355 mm (30" x 14") de diámetro. | pieza | 251,027.58 |
| OJ21PK | Te de fierro fundido de 762 x 406 mm (30" x 16") de diámetro. | pieza | 253,996.49 |
| OJ21PL | Te de fierro fundido de 762 x 457 mm (30" x 18") de diámetro. | pieza | 253,996.49 |
| OJ21PM | Te de fierro fundido de 762 x 508 mm (30" x 20") de diámetro. | pieza | 256,583.12 |
| OJ21PN | Te de fierro fundido de 762 x 610 mm (30" x 24") de diámetro. | pieza | 303,435.78 |
| OJ21PP | Te de fierro fundido de 762 x 762 mm (30" x 30") de diámetro. | pieza | 337,283.07 |
| OJ21QF | Te de fierro fundido de 914 x 152 mm (36" x 6") de diámetro. | pieza | 367,244.91 |
| OJ21QG | Te de fierro fundido de 914 x 203 mm (36" x 8") de diámetro. | pieza | 367,244.91 |
| OJ21QH | Te de fierro fundido de 914 x 254 mm (36" x 10") de diámetro. | pieza | 371,835.77 |
| OJ21QI | Te de fierro fundido de 914 x 305 mm (36" x 12") de diámetro. | pieza | 376,745.60 |
| OJ21QJ | Te de fierro fundido de 914 x 355 mm (36" x 14") de diámetro. | pieza | 377,494.49 |
| OJ21QK | Te de fierro fundido de 914 x 406 mm (36" x 16") de diámetro. | pieza | 379,380.74 |
| OJ21QL | Te de fierro fundido de 914 x 457 mm (36" x 18") de diámetro. | pieza | 379,380.74 |
| OJ21QM | Te de fierro fundido de 914 x 508 mm (36" x 20") de diámetro. | pieza | 383,522.05 |
| OJ21QN | Te de fierro fundido de 914 x 610 mm (36" x 24") de diámetro. | pieza | 391,424.68 |
| OJ21QP | Te de fierro fundido de 914 x 702 mm (36" x 30") de diámetro. | pieza | 495,211.75 |
| OJ21QQ | Te de fierro fundido de 914 x 914 mm (36" x 36") de diámetro. | pieza | 551,678.57 |
| OJ22 | Suministro e instalación de reducciones de fierro fundido. | | |
| OJ22DB | Reducción de fierro fundido, de 76 a 51 mm (3" a 2") de diámetro. | pieza | 1,863.60 |
| OJ22DC | Reducción de fierro fundido, de 76 a 63 mm (3" a 2 1/2") de diámetro. | pieza | 2,351.65 |
| OJ22EB | Reducción de fierro fundido, de 101 a 51 mm (4" a 2") de diámetro. | pieza | 2,334.82 |
| OJ22EC | Reducción de fierro fundido, de 101 a 63 mm (4" a 2 1/2") de diámetro. | pieza | 2,963.56 |
| OJ22ED | Reducción de fierro fundido, de 101 a 76 mm (4" a 3") de diámetro. | pieza | 3,161.62 |
| OJ22FB | Reducción de fierro fundido, de 152 a 51 mm (6" a 2") de diámetro. | pieza | 3,161.62 |
| OJ22FC | Reducción de fierro fundido, de 152 a 63 mm (6" a 2 1/2") de diámetro. | pieza | 3,822.79 |
| OJ22FD | Reducción de fierro fundido, de 152 a 76 mm (6" a 3") de diámetro. | pieza | 4,037.35 |
| OJ22FE | Reducción de fierro fundido, de 152 a 101 mm (6" a 4") de diámetro. | pieza | 4,622.50 |
| OJ22GC | Reducción de fierro fundido, de 203 a 63 mm (8" a 2 1/2") de diámetro. | pieza | 6,072.40 |
| OJ22GD | Reducción de fierro fundido, de 203 a 76 mm (8" a 3") de diámetro. | pieza | 6,072.40 |
| OJ22GE | Reducción de fierro fundido, de 203 a 101 mm (8" a 4") de diámetro. | pieza | 6,542.41 |
| OJ22GF | Reducción de fierro fundido, de 203 a 152 mm (8" a 6") de diámetro. | pieza | 7,598.41 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|------------|
| OJ22HD | Reducción de fierro fundido, de 254 a 76 mm (10" a3") de diámetro. | pieza | 8,546.47 |
| OJ22HE | Reducción de fierro fundido, de 254 a 101 mm (10" a4") de diámetro. | pieza | 8,775.05 |
| OJ22HF | Reducción de fierro fundido de 254 a 152 mm (10" a6") de diámetro. | pieza | 9,436.99 |
| OJ22HG | Reducción de fierro fundido, de 254 a 203 mm (10" a8") de diámetro. | pieza | 11,435.41 |
| OJ22ID | Reducción de fierro fundido, de 305 a 76 mm (12" a3") de diámetro. | pieza | 12,091.76 |
| OJ22IE | Reducción de fierro fundido, de 305 a 101 mm (12" a4") de diámetro. | pieza | 12,335.77 |
| OJ22IF | Reducción de fierro fundido, de 305 a 152 mm (12" a6") de diámetro. | pieza | 13,422.66 |
| OJ22IG | Reducción de fierro fundido, de 305 a 203 mm (12" a8") de diámetro. | pieza | 14,896.10 |
| OJ22IH | Reducción de fierro fundido, de 305 a 254 mm (12" a10") de diámetro. | pieza | 17,323.15 |
| OJ22JE | Reducción de fierro fundido, de 355 a 101 mm (14" a4") de diámetro. | pieza | 19,293.16 |
| OJ22JF | Reducción de fierro fundido, de 355 a 152 mm (14" a6") de diámetro. | pieza | 19,973.62 |
| OJ22JG | Reducción de fierro fundido, de 355 a203 mm (14" a8") de diámetro. | pieza | 22,434.86 |
| OJ22JH | Reducción de fierro fundido, de 355 a 254 mm (14" a10") de diámetro. | pieza | 24,372.99 |
| OJ22JI | Reducción de fierro fundido, de 355 a 305 mm (14" a 12") de diámetro. | pieza | 28,037.92 |
| OJ22KE | Reducción de fierro fundido, de 406 a 101 mm (16" a4") de diámetro. | pieza | 25,110.66 |
| OJ22KF | Reducción de fierro fundido, de 406 a 152 mm (16" a6") de diámetro. | pieza | 25,492.12 |
| OJ22KG | Reducción de fierro fundido, de 406 a 203 mm (16" a8") de diámetro. | pieza | 27,837.05 |
| OJ22KH | Reducción de fierro fundido, de 406 a 254 mm (16" a 10") de diámetro. | pieza | 31,141.05 |
| OJ22KI | Reducción de fierro fundido, de 406 a 305 mm (16" a12") de diámetro. | pieza | 34,967.43 |
| OJ22KJ | Reducción de fierro fundido, de 406 a 355 mm (16" a 14") de diámetro. | pieza | 37,151.69 |
| OJ22LE | Reducción de fierro fundido, de 457 a 101 mm (18" a4") de diámetro. | pieza | 31,424.32 |
| OJ22LF | Reducción de fierro fundido, de 457 a 152 mm (18" a6") de diámetro. | pieza | 31,713.24 |
| OJ22LG | Reducción de fierro fundido, de 457 a203 mm (18" a8") de diámetro. | pieza | 32,003.49 |
| OJ22LH | Reducción de fierro fundido, de 457 a254 mm (18" a 10") de diámetro. | pieza | 35,765.78 |
| OJ22LI | Reducción de fierro fundido, de 457 a 305 mm (18" a 12") de diámetro. | pieza | 39,965.40 |
| OJ22LJ | Reducción de fierro fundido, de 457 a 355 mm (18" a 14") de diámetro. | pieza | 45,009.63 |
| OJ22MF | Reducción de fierro fundido, de 508 a 152 mm (20" a6") de diámetro. | pieza | 39,965.40 |
| OJ22MG | Reducción de fierro fundido, de 508 a 203 mm (20" a8") de diámetro. | pieza | 40,827.88 |
| OJ22MH | Reducción de fierro fundido, de 508 a 254 mm (20" a 10") de diámetro. | pieza | 41,688.96 |
| OJ22MI | Reducción de fierro fundido, de 508 a 305 mm (20" a 12") de diámetro. | pieza | 46,267.86 |
| OJ22MJ | Reducción de fierro fundido, de 508 a 355 mm (20" a 14") de diámetro. | pieza | 47,699.71 |
| OJ22MK | Reducción de fierro fundido, de 508 a 406 mm (20" a16") de diámetro. | pieza | 52,287.02 |
| OJ22ML | Reducción de fierro fundido, de 508 a 457 mm (20" a 18") de diámetro. | pieza | 54,587.67 |
| OJ22NG | Reducción de fierro fundido, de 610 a 203 mm (24" a8") de diámetro. | pieza | 71,735.69 |
| OJ22NH | Reducción de fierro fundido, de 610 a 254 mm (24" a 10") de diámetro. | pieza | 73,076.41 |
| OJ22NI | Reducción de fierro fundido, de 610 a 304 mm (24" a 12") de diámetro. | pieza | 74,424.12 |
| OJ22NJ | Reducción de fierro fundido, de 610 a 355 mm (24" a 14") de diámetro. | pieza | 75,687.28 |
| OJ22NK | Reducción de fierro fundido, de 610 a 406 mm (24" a 16") de diámetro. | pieza | 84,794.75 |
| OJ22NL | Reducción de fierro fundido, de 610 a 457 mm (24" a 18") de diámetro. | pieza | 85,161.01 |
| OJ22NM | Reducción de fierro fundido, de 610 a 508 mm (24" a20") de diámetro. | pieza | 91,206.81 |
| OJ22PI | Reducción de fierro fundido, de 762 a 305 mm (30" a 12") de diámetro. | pieza | 127,306.38 |
| OJ22PJ | Reducción de fierro fundido, de 762 a 355 mm (30" a 14") de diámetro. | pieza | 128,781.57 |
| OJ22PK | Reducción de fierro fundido, de 762 a 406 mm (30" a 16") de diámetro. | pieza | 131,641.91 |
| OJ22PL | Reducción de fierro fundido, de 762 a 457 mm (30" a 18") de diámetro. | pieza | 137,598.25 |
| OJ22PM | Reducción de fierro fundido, de 762 a 508 mm (30" a20") de diámetro. | pieza | 146,058.09 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|------------|
| OJ22PN | Reducción de fierro fundido, de 762 a 610 mm (30" a24") de diámetro. | pieza | 166,191.10 |
| OJ22QL | Reducción de fierro fundido, de 914 a 457 mm (36" a18") de diámetro. | pieza | 233,817.87 |
| OJ22QM | Reducción de fierro fundido, de 914 a 508 mm (36" a 20") de diámetro. | pieza | 237,157.35 |
| OJ22QN | Reducción de fierro fundido, de 914 a 610 mm (36" a24") de diámetro. | pieza | 258,805.18 |
| OJ22QP | Reducción de fierro fundido, de 914 a 762 mm (36" a30") de diámetro. | pieza | 299,951.53 |
| OK | Válvulas con interiores de hierro para seccionar las redes, incluye: el suministro de la válvula, la mano de obra para la presentación, instalación, pruebas, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.025. | | |
| OK12B | Suministro, instalación y pruebas de válvulas de compuerta con interiores de hierro, vástago fijo. | | |
| OK12BC | Válvula de compuerta vástago fijo de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 4,792.16 |
| OK12BD | Válvula de compuerta vástago fijo de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 5,583.40 |
| OK12BE | Válvula de compuerta vástago fijo de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 6,434.18 |
| OK12BF | Válvula de compuerta vástago fijo de 152 mm (6") de diámetro. | pieza | 10,324.79 |
| OK12BG | Válvula de compuerta vástago fijo de 204 mm (8") de diámetro. | pieza | 17,662.49 |
| OK12BH | Válvula de compuerta vástago fijo de 254 mm (10") de diámetro. | pieza | 26,988.42 |
| OK12BI | Válvula de compuerta vástago fijo de 305 mm (12") de diámetro. | pieza | 34,288.49 |
| OK12BJ | Válvula de compuerta vástago fijo de 355 mm (14") de diámetro. | pieza | 85,920.60 |
| OK12BK | Válvula de compuerta vástago fijo de 406 mm (16") de diámetro. | pieza | 121,690.95 |
| OK12BL | Válvula de compuerta vástago fijo de 457 mm (18") de diámetro. | pieza | 173,837.19 |
| OK12BM | Válvula de compuerta vástago fijo de 508 mm (20") de diámetro. | pieza | 201,647.93 |
| OK12BN | Válvula de compuerta vástago fijo de 610 mm (24") de diámetro. | pieza | 357,824.13 |
| OK12C | Suministro, instalación y pruebas de válvula de compuerta con interiores de hierro, vástago saliente. | | |
| OK12CB | Válvula de compuerta vástago saliente de 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 4,815.24 |
| OK12CC | Válvula de compuerta vástago saliente de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 5,559.18 |
| OK12CD | Válvula de compuerta vástago saliente de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 7,032.78 |
| OK12CE | Válvula de compuerta vástago saliente de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 8,527.11 |
| OK12CF | Válvula de compuerta vástago saliente de 152 mm (6") de diámetro. | pieza | 13,257.66 |
| OK12CG | Válvula de compuerta vástago saliente de 204 mm (8") de diámetro. | pieza | 23,866.63 |
| OK12CH | Válvula de compuerta vástago saliente de 254 mm (10") de diámetro. | pieza | 36,652.65 |
| OK12CI | Válvula de compuerta vástago saliente de 305 mm (12") de diámetro. | pieza | 52,573.21 |
| OK12D | Suministro, instalación y pruebas de válvulas de retención (check) extremos bridados. | | |
| OK12DB | Válvula de retención de 51 mm(2") de diámetro. | pieza | 5,678.72 |
| OK12DC | Válvula de retención de 64 mm (2 1/2") de diámetro. | pieza | 5,899.71 |
| OK12DD | Válvula de retención de 76 mm (3") de diámetro. | pieza | 6,977.86 |
| OK12DE | Válvula de retención de 102 mm (4") de diámetro. | pieza | 9,847.09 |
| OK12DF | Válvula de retención de 152 mm (6") de diámetro. | pieza | 16,800.93 |
| OK12DG | Válvula de retención de 204 mm (8") de diámetro. | pieza | 32,259.30 |
| OK12DH | Válvula de retención de 254 mm (10") de diámetro. | pieza | 52,093.76 |
| OK12DI | Válvula de retención de 305 mm (12") de diámetro. | pieza | 77,681.95 |
| OL | Construcción de cajas tipo para operación de válvulas. Norma de | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| | Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.025. | | |
| OL12 | Construcción de cajas tipo para operación de válvulas, incluye: plantilla de concreto resistencia normal $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$ de 5 cm de espesor, losa de fondo con concreto resistencia normal $f'c= 200 \text{ kg/cm}^2$ de 15 cm de espesor armada con acero del no. 3 a cada 20 cm en ambos lados, muro de tabique rojo recocido de 28 cm de espesor juntado con mortero cemento arena 1:5 a tizón, aplanado en pared interior con mortero cemento arena 1:6, cimbra descimbra acabado común, losa tapa con concreto resistencia normal $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$ de 27 cm de espesor armada con parrilla doble de acero del no. 4 a cada 15 cm en ambos lados, dalas de concreto resistencia normal $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$ de 28 X 47 cm armadas con acero del no. 4 y estribos del no. 3 a cada 20 cm, castillos de 28 X 28 cm de concreto resistencia normal $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$ armados con acero del no. 4 y estribos del no. 3 a cada 20 cm, contramarco, marco y tapa de fierro, se consideran los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, no incluye excavación. | | |
| OL12BB | Construcción de caja tipo 1-1-A, de 1.56 x 1.56 m para operación de válvulas, incluye contramarco, marco y tapa de fierro . | pieza | 40,518.56 |
| OL12BC | Construcción de caja tipo 1-1-B, de 1.56 x 1.86 m para operación de válvulas, incluye contramarco, marco y tapa de fierro | pieza | 43,947.69 |
| OL12CB | Construcción de caja tipo 2-2-A, de 1.56 x 1.86 m para operación de válvulas, incluye contramarco y dos marcos con sus tapas de fierro,. | pieza | 58,227.84 |
| OL12CC | Construcción de caja tipo 2-2-B, de 1.56 x 2.26 m para operación de válvulas, incluye contramarco dos marcos con sus tapas. | pieza | 63,375.45 |
| OL12DB | Construcción de caja tipo 3-2-A, de 1.86 x 1.96 m para operación de válvulas, incluye contramarco con dos marcos y sus tapas de fierro. | pieza | 66,823.73 |
| OL12DC | Construcción de caja tipo 3-2-B, de 2.26 x 2.26 m para operación de válvulas, incluye contramarco con dos marcos y sus tapas de fierro. | pieza | 78,480.80 |
| OL12DD | Construcción de caja tipo 3-3-A, de 1.86 x 1.96 m para operación de válvulas, incluye contramarco con dos marcos y sus tapas de fierro. | pieza | 74,424.82 |
| OL12DE | Construcción de caja tipo 3-3-B de 2.26 x 2.26 m para operación de válvulas, incluye contramarcos con tres marcos y sus tapas de fierro. | pieza | 85,831.07 |
| OL12EB | Construcción de caja tipo 4-3-A, de 1.86 x 1.96 m para operación de válvulas, incluye contramarcos con tres marcos y sus tapas de fierro. | pieza | 74,994.37 |
| OL12EC | Construcción de caja tipo 4-3-B, de 2.26 x 2.26 m para operación de válvulas, incluye contramarcos con tres marcos y sus tapas de fierro. | pieza | 85,964.96 |
| OL12ED | Construcción de caja tipo 4-4-A, de 1.86 x 1.96 m para operación de válvulas, incluye contramarcos con cuatro marcos y sus tapas de fierro. | pieza | 82,562.19 |
| OL12EE | Construcción de caja tipo 4-4-B, de 2.26 x 2.26 m para operación de válvulas, incluye contramarcos con cuatro marcos y sus tapas de fierro.. | pieza | 93,211.38 |
| OL12FB | Construcción de caja tipo 5-4-A de 1.96 x 2.46 m para operación de | pieza | 98,781.08 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|------------|
| | válvulas, incluye contramarcos con cuatro marcos y sus tapas de fierro. | | |
| OL12FC | Construcción de caja tipo 5-4-B de 2.26 x 2.86 m para operación de válvulas, incluye contramarcos con cuatro marcos y sus tapas de fierro. | pieza | 111,211.95 |
| OL12FD | Construcción de caja tipo 5-5-A, de 1.96 x 2.46 m para operación de válvulas, incluye contramarcos y cinco marcos con sus tapas de fierro. | pieza | 106,131.28 |
| OL12FE | Construcción de caja tipo 5-5-B, de 2.26 x 2.86 m para operación de válvulas, incluye contramarcos con cinco marcos y sus tapas de fierro. | pieza | 115,901.57 |
| OM | Suministro e instalación de piezas especiales de acero al carbón soldable, en cualquier zona, incluye: los materiales, la mano de obra para la presentación, instalación, soldado, pruebas, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| OM12D | Suministro, instalación y pruebas de codos soldables radio largo, de 90°, cédula 40. | | |
| OM12DE | Codo soldable radio largo, de 90° X 25 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 307.82 |
| OM12DF | Codo soldable radio largo, de 90° X 32 mm de diámetro, cedula 40 | pieza | 355.25 |
| OM12DG | Codo soldable radio largo, de 90° X 38 mm de diámetro, cedula 40 | pieza | 390.04 |
| OM12DH | Codo soldable radio largo, de 90° X 51 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 470.28 |
| OM12DI | Codo soldable radio largo, de 90° X 64 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 608.35 |
| OM12DJ | Codo soldable radio largo, de 90° X 76 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 712.27 |
| OM12DK | Codo soldable radio largo, de 90° X 102 mm de diámetro, cedula 40 | pieza | 996.64 |
| OM12DL | Codo soldable radio largo, de 90° X 152 mm de diámetro, cedula 40 | pieza | 1,961.93 |
| OM12DM | Codo soldable radio largo, de 90° X 204 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 3,414.94 |
| OM12F | Suministro, instalación y pruebas de codos soldables radio largo, de 45°, cédula 40. | | |
| OM12FE | Codo soldable radio largo, de 45° X 25 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 278.92 |
| OM12FF | Codo soldable radio largo, de 45° X 32 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 365.75 |
| OM12FG | Codo soldable radio largo, de 45° X 38 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 367.87 |
| OM12FH | Codo soldable radio largo, de 45° X 51 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 426.72 |
| OM12FI | Codo soldable radio largo, de 45° X 64 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 534.03 |
| OM12FJ | Codo soldable radio largo, de 45° X 76 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 599.66 |
| OM12FK | Codo soldable radio largo, de 45° X 102 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 819.98 |
| OM12FL | Codo soldable radio largo, de 45° X 152 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 1,429.43 |
| OM12FM | Codo soldable radio largo, de 45° X 204 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 2,877.75 |
| OM12H | Suministro, instalación y pruebas de codos soldables radio corto, de 90°, cédula 40. | | |
| OM12HG | Codo soldable radio corto, de 90° X 38 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 390.04 |
| OM12HH | Codo soldable radio corto, de 90° X 51 mm de diámetro, cedula 40 | pieza | 470.28 |
| OM12HI | Codo soldable radio corto, de 90° X 76 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 712.27 |
| OM12HJ | Codo soldable radio corto, de 90° X 102 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 996.64 |
| OM12HK | Codo soldable radio corto, de 90° X 152 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 1,961.93 |
| OM12HL | Codo soldable radio corto, de 90° X 204 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 3,264.05 |
| OM13H | Suministro, instalación y pruebas de te soldables, cédula 40. | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| OM13HH | Te soldable, de 51 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 702.25 |
| OM13HI | Te soldable, de 64 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 955.59 |
| OM13HJ | Te soldable, de 76 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 1,101.75 |
| OM13HK | Te soldable, de 102 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 1,754.81 |
| OM13HL | Te soldable, de 152 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 2,659.02 |
| OM13HM | Te soldable, de 204 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 4,289.96 |
| OM14I | Suministro, instalación y pruebas de taponos cachucha soldables, cédula 40. | | |
| OM14IE | Tapón cachucha soldable, de 25 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 245.53 |
| OM14IF | Tapón cachucha soldable, de 32 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 294.02 |
| OM14IG | Tapón cachucha soldable, de 38 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 363.94 |
| OM14IH | Tapón cachucha soldable, de 51 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 370.95 |
| OM14II | Tapón cachucha soldable, de 64 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 417.53 |
| OM14IJ | Tapón cachucha soldable, de 76 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 485.76 |
| OM14IK | Tapón cachucha soldable, de 102 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 691.08 |
| OM14IL | Tapón cachucha soldable, de 152 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 1,083.79 |
| OM14IM | Tapón cachucha soldable, de 204 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 1,672.21 |
| OM15B | Suministro y colocación de empaques grafitados, de 1.59 mm (1/16") de espesor. | | |
| OM15BE | Empaque grafitado de 1.59 mm espesor por 25 mm de diámetro. | pieza | 61.78 |
| OM15BF | Empaque grafitado de 1.59 mm espesor por 32 mm de diámetro. | pieza | 57.41 |
| OM15BG | Empaque grafitado de 1.59 mm espesor por 38 mm de diámetro. | pieza | 61.96 |
| OM15BH | Empaque grafitado de 1.59 mm espesor por 51 mm de diámetro. | pieza | 90.11 |
| OM15BI | Empaque grafitado de 1.59 mm espesor por 64 mm de diámetro. | pieza | 117.38 |
| OM15BJ | Empaque grafitado de 1.59 mm espesor por 76 mm de diámetro. | pieza | 129.56 |
| OM15BK | Empaque grafitado de 1.59 mm espesor por 102 mm de diámetro. | pieza | 169.12 |
| OM15BL | Empaque grafitado de 1.59 mm espesor por 152 mm de diámetro. | pieza | 233.73 |
| OM15BM | Empaque grafitado de 1.59 mm espesor por 204 mm de diámetro. | pieza | 291.94 |
| OM15C | Suministro, instalación y pruebas de bridas de cuello soldables tipo WN, de 150 libras. | | |
| OM15CE | Brida de cuello soldable tipo WN, de 25 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 608.15 |
| OM15CF | Brida de cuello soldable tipo WN, de 32 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 581.48 |
| OM15CG | Brida de cuello soldable tipo WN, de 38 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 640.27 |
| OM15CH | Brida de cuello soldable tipo WN, de 51 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 742.07 |
| OM15CI | Brida de cuello soldable tipo WN, de 64 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 888.89 |
| OM15CK | Brida de cuello soldable tipo WN, de 76 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 915.88 |
| OM15CJ | Brida de cuello soldable tipo WN, de 102 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 1,248.67 |
| OM15CL | Brida de cuello soldable tipo WN, de 152 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 1,854.01 |
| OM15CM | Brida de cuello soldable tipo WN, de 204 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 3,502.02 |
| OM15D | Suministro, instalación y pruebas de bridas deslizables tipo SO de 150 libras. | | |
| OM15DF | Brida deslizable tipo SO, de 32 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 588.84 |
| OM15DG | Brida deslizable tipo SO, de 38 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 622.12 |
| OM15DH | Brida deslizable tipo SO, de 51 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 698.74 |
| OM15DI | Brida deslizable tipo SO, de 64 mm de diámetro, 150libras. | pieza | 764.17 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| OM15DJ | Brida deslizable tipo SO, de 76 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 843.60 |
| OM15DK | Brida deslizable tipo SO, de 102 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 1,131.21 |
| OM15DL | Brida deslizable tipo SO, de 152 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 1,563.46 |
| OM15DM | Brida deslizable tipo SO, de 204 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 3,126.33 |
| OM15E | Suministro, instalación y pruebas de bridas tipo SW, de 150 libras. | | |
| OM15EE | Brida tipo THD de 25 mm de diámetro, 150 libras, roscada | pieza | 415.41 |
| OM15EF | Brida tipo THD de 32 mm de diámetro, 150 libras. roscada | pieza | 546.18 |
| OM15EH | Brida tipo THD de 51 mm de diámetro, 150 libras. roscada | pieza | 597.45 |
| OM15EI | Brida tipo THD de 64 mm de diámetro, 150 libras roscada | pieza | 685.36 |
| OM15EJ | Brida tipo THD de 76 mm de diámetro, 150 libras roscada | pieza | 754.43 |
| OM15EK | Brida tipo THD de 102 mm de diámetro, 150 libras roscada | pieza | 1,036.44 |
| OM15EL | Brida tipo THD de 152 mm de diámetro, 150 libras, roscada | pieza | 1,460.85 |
| OM15EM | Brida tipo THD de 204 mm de diámetro, 150 libras, roscada | pieza | 2,833.81 |
| OM15F | Suministro, instalación y pruebas de bridas ciegas tipo BLD de 150 libras. | | |
| OM15FE | Brida ciega tipo BLD, de 25 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 405.83 |
| OM15FF | Brida ciega tipo BLD, de 32 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 440.83 |
| OM15FG | Brida ciega tipo BLD, de 38 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 478.58 |
| OM15FH | Brida ciega tipo BLD, de 51 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 587.70 |
| OM15FI | Brida ciega tipo BLD, de 64 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 704.73 |
| OM15FJ | Brida ciega tipo BLD, de 76 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 746.59 |
| OM15FK | Brida ciega tipo BLD, de 102 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 1,068.72 |
| OM15FL | Brida ciega tipo BLD, de 152 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 1,644.18 |
| OM15FM | Brida ciega tipo BLD, de 204 mm de diámetro, 150 libras. | pieza | 3,273.28 |
| OM16 | Suministro, instalación y pruebas de te reducciones soldables, cédula 40. | | |
| OM16HE | Te reducción soldable de 51 a 25 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 757.94 |
| OM16HF | Te reducción soldable de 51 a 32 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 757.94 |
| OM16HG | Te reducción soldable de 51 a 38 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 757.94 |
| OM16IF | Te reducción soldable de 64 a 32 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 1,111.04 |
| OM16IG | Te reducción soldable de 64 a 38 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 1,111.04 |
| OM16IH | Te reducción soldable de 64 a 51 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 1,111.04 |
| OM16JG | Te reducción soldable de 76 a 64 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 1,372.15 |
| OM16JH | Te reducción soldable de 76 a 51 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 1,372.15 |
| OM16KH | Te reducción soldable de 102 a 51 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 1,710.08 |
| OM16KI | Te reducción soldable de 102 a 64 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 1,710.08 |
| OM16KJ | Te reducción soldable de 102 a 76 mm de diámetro, cedula 40 | pieza | 1,896.44 |
| OM16LJ | Te reducción soldable de 152 a 76 mm de diámetro, cedula 40 | pieza | 2,176.81 |
| OM16LK | Te reducción soldable de 152 a 102 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 3,353.87 |
| OM16MK | Te reducción soldable de 204 a 102 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 3,834.83 |
| OM16ML | Te reducción soldable de 204 a 152 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 3,894.21 |
| OM17 | Suministro, instalación y pruebas de reducciones concéntricas soldables, cédula 40. | | |
| OM17FE | Reducción concéntrica soldable, de 32 a 25 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 338.60 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| OM17GE | Reducción concéntrica soldable, de 38 a 25 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 355.97 |
| OM17GF | Reducción concéntrica soldable, de 38 a 32 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 387.03 |
| OM17HE | Reducción concéntrica soldable, de 51 a 25 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 418.56 |
| OM17HF | Reducción concéntrica soldable, de 51 a 32 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 418.56 |
| OM17HG | Reducción concéntrica soldable, de 51 a 38 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 486.20 |
| OM17IE | Reducción concéntrica soldable, de 64 a 25 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 615.42 |
| OM17IF | Reducción concéntrica soldable, de 64 a 32 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 564.51 |
| OM17IG | Reducción concéntrica soldable, de 64 a 38 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 528.86 |
| OM17IH | Reducción concéntrica soldable, de 64 a 51 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 496.76 |
| OM17JE | Reducción concéntrica soldable, de 76 a 25 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 586.35 |
| OM17JG | Reducción concéntrica soldable, de 76 a 38 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 620.82 |
| OM17JH | Reducción concéntrica soldable, de 76 a 51 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 620.82 |
| OM17JI | Reducción concéntrica soldable, de 76 a 64 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 620.82 |
| OM17KH | Reducción concéntrica soldable, de 102 a 51 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 755.92 |
| OM17KI | Reducción concéntrica soldable, de 102 a 64 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 755.92 |
| OM17KJ | Reducción concéntrica soldable, de 102 a 76 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 755.92 |
| OM17LJ | Reducción concéntrica soldable, de 152 a 76 mm de diámetro, cedula 40 | pieza | 1,203.78 |
| OM17LK | Reducción concéntrica soldable, de 152 a 102 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 1,267.82 |
| OM17MK | Reducción concéntrica soldable, de 204 a 102 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 1,716.87 |
| OM17ML | Reducción concéntrica soldable, de 204 a 152 mm de diámetro, cedula 40. | pieza | 1,903.27 |
| OM18 | Suministro, instalación y pruebas de reducciones excéntricas soldables, cédula 40. | | |
| OM18HE | Reducción excéntrica soldable, de 51 a 25 mm de diámetro, cédula 40 | pieza | 487.33 |
| OM18HG | Reducción excéntrica soldable, de 51 a 38 mm de diámetro, cédula 40. | pieza | 524.95 |
| OM18JG | Reducción excéntrica soldable, de 76 a 38 mm de diámetro, cédula 40. | pieza | 627.64 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| OM18JH | Reducción excéntrica soldable, de 76 a 51 mm de diámetro, cédula 40. | pieza | 777.30 |
| OM18JI | Reducción excéntrica soldable, de 76 a 64 mm de diámetro, cédula 40. | pieza | 761.60 |
| OM18KH | Reducción excéntrica soldable, de 102 a 51 mm de diámetro, cédula 40. | pieza | 1,041.79 |
| OM18KI | Reducción excéntrica soldable, de 102 a 64 mm de diámetro, cédula 40. | pieza | 929.74 |
| OM18KJ | Reducción excéntrica soldable, de 102 a 76 mm de diámetro, cédula 40. | pieza | 950.78 |
| OM18LJ | Reducción excéntrica soldable, de 152 a 76 mm de diámetro, cédula 40. | pieza | 1,244.89 |
| OM18LK | Reducción excéntrica soldable, de 152 a 102 mm diámetro, cédula 40. | pieza | 1,356.72 |
| OM18MK | Reducción excéntrica soldable, de 204 a 102 mm de diámetro, cédula 40. | pieza | 2,054.46 |
| OM18ML | Reducción excéntrica soldable, de 204 a 152 mm de diámetro, cédula 40. | pieza | 2,294.56 |
| ON | Tornillos. | | |
| ON12 | Suministro y colocación de tornillos con cabezas y tuercas hexagonales. | | |
| ON12BF | Suministro y colocación de tornillo de 9.53 x 64 mm (3/8" x 2 1/2"), con cabeza y tuerca hexagonal | pieza | 61.43 |
| ON12BG | Suministro y colocación de tornillo de 9.53 x 76 mm (3/8" x 3"), con cabeza y tuerca hexagonal | pieza | 61.43 |
| ON12BH | Suministro y colocación de tornillo de 11.11 x 64 mm (7/16" x 2 1/2"), con cabeza y tuerca hexagonal | pieza | 61.43 |
| ON12BI | Suministro y colocación de tornillo de 11.11 x 76 mm (7/16" x 3"), con cabeza y tuerca hexagonal | pieza | 61.43 |
| ON12BJ | Suministro y colocación de tornillo de 11.11 x 89 mm (7/16" x 3 1/2"), con cabeza y tuerca hexagonal | pieza | 73.44 |
| ON12BK | Suministro y colocación de tornillo de 11.11 x 102 mm (7/16" x 4"), con cabeza y tuerca hexagonal | pieza | 73.44 |
| ON12CF | Suministro y colocación de tornillo de 13 x 89 mm (1/2" x 3 1/2"), con cabeza y tuerca hexagonal | pieza | 73.44 |
| ON12CG | Suministro y colocación de tornillo de 13 x 102 mm (1/2" x 4"), con cabeza y tuerca hexagonal | pieza | 73.44 |
| ON12CH | Suministro y colocación de tornillo de 13 x 114 mm (1/2" x 4 1/2"), con cabeza y tuerca hexagonal | pieza | 79.83 |
| ON12CI | Suministro y colocación de tornillo de 13 x 127 mm (1/2" x 5"), con cabeza y tuerca hexagonal | pieza | 97.40 |
| ON12CJ | Suministro y colocación de tornillo de 15.88 x 64 mm (5/8" x 2 1/2"), con cabeza y tuerca hexagonal | pieza | 83.03 |
| ON12CK | Suministro y colocación de tornillo de 15.88 x 76 mm (5/8" x 3"), con cabeza y tuerca hexagonal | pieza | 97.40 |
| ON12DF | Suministro y colocación de tornillo de 15.88 x 89 mm (5/8" x 3 1/2"), con cabeza y tuerca hexagonal | pieza | 113.36 |
| ON12DG | Suministro y colocación de tornillo de 15.88 x 114 mm (5/8" x 4 1/2"), con cabeza y tuerca hexagonal | pieza | 113.36 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| ON12DH | con cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 15.88 x 127 mm (5/8" x 5 1/2"), | pieza | 117.43 |
| ON12DI | con cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 15.88 x 140 mm (5/8" x 5 1/2"), | pieza | 130.96 |
| ON12DJ | con cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 15.88 x 152 mm (5/8" x 6"), con | pieza | 130.96 |
| ON12DK | cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 15.88 x 165 mm (5/8" x 6 1/2"), | pieza | 135.98 |
| ON12EF | con cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 15.88 x 178 mm (5/8" x 7"), con | pieza | 131.89 |
| ON12EG | cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 15.88 x 190 mm (5/8" x 7 1/2"), | pieza | 159.70 |
| ON12EH | con cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 15.88 x 203 mm (5/8" x 8"), con | pieza | 159.70 |
| ON12EI | cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 19 x 76 mm (3/4" x 3"), con | pieza | 168.54 |
| ON12EJ | cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 19 x 89 mm (3/4" x 3 1/2"), con | pieza | 148.16 |
| ON12EK | cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 19 x 102 mm (3/4" x 4"), con | pieza | 199.64 |
| ON12GF | cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 19 x 152 mm (3/4" x 6"), con | pieza | 187.50 |
| ON12GG | cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 19 x 178 mm (3/4" x 7"), con | pieza | 222.85 |
| ON12GH | cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 22 x 89 mm (7/8" x 3 1/2"), con | pieza | 260.34 |
| ON12GI | cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 22 x 102 mm (7/8" x 4"), con | pieza | 319.43 |
| ON12GJ | cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 22 x 114 mm (7/8" x 4 1/2") con | pieza | 386.51 |
| ON12HF | cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 22 x 178 mm (7/8" x 7"), con | pieza | 405.67 |
| ON12HG | cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 25 x 102 mm (1" x 4"), con | pieza | 266.71 |
| ON12HH | cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 25 x 114 mm (1" x 4 1/2"), con | pieza | 243.08 |
| ON12HI | cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 25 x 203 mm (1" x 8"), con | pieza | 308.26 |
| ON12HJ | cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 29 x 114 mm (1 1/8" x 4 1/2"), | pieza | 629.30 |
| ON12JF | cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 29 x 127 mm (1 1/8" x 5"), con | pieza | 686.35 |
| ON12JG | cabeza y tuerca hexagonal Suministro y colocación de tornillo de 32 x 140 mm (1 1/4" x 5 1/2"), | pieza | 686.35 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| ON12JH | Suministro y colocación de tornillo de 32 x 152 mm (1 1/4" x 6"), con cabeza y tuerca hexagonal | pieza | 686.35 |
| ON12JI | Suministro y colocación de tornillo de 38 x 178 mm (1 1/2 x 7"), con cabeza y tuerca hexagonal | pieza | 1,221.89 |
| ON12JJ | Suministro y colocación de tornillo de 38 x 190 mm (1 1/2" x 7 1/2"), con cabeza y tuerca hexagonal | pieza | 1,282.60 |
| OP | Prueba hidrostática. | | |
| OP12B | Prueba hidrostática. | | |
| OP12BH | Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro. | m | 15.65 |
| OP12BJ | Prueba hidrostática para tubo de 152 mm (6") de diámetro. | m | 18.54 |
| OP12BK | Prueba hidrostática para tubo de 203 mm (8") de diámetro. | m | 21.87 |
| OP12BL | Prueba hidrostática para tubo de 254 mm (10") de diámetro. | m | 26.20 |
| OP12BM | Prueba hidrostática para tubo de 305 mm (12") de diámetro. | m | 31.33 |
| OQ | Desinfección. | | |
| OQ12B | Desinfección. | | |
| OQ12BB | Desinfección de tubería con hipoclorito de calcio granular y agua. | m3 | 154.60 |
| Q | Obras viales. | | |
| QB | Mejoramientos. | | |
| QB12 | Sustitución o mejoramiento del material bajo la capa de nivel de desplante de estructuras. Norma de construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.012. | | |
| QB12B | Sustitución de material de terraplén con tepetate, en capas no mayores de 20 cm de espesor, compactadas al 90% próctor, incluye: el suministro del tepetate, agua, desperdicios; la mano de obra de apoyo requerida en la maquinaria para el tendido, nivelación, riego de agua, compactación, la maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| QB12BB | Sustitución de material de terraplén con tepetate compactado al 90% con acarreo libre al primer kilómetro. | m3 | 241.99 |
| QB12BC | Acarreo en camión, de material de tepetate, kilómetros subsecuentes, zona urbana. | m3-km | 15.33 |
| QB12BD | Acarreo en camión, de material de tepetate, kilómetros subsecuentes, zona suburbana. | m3-km | 9.67 |
| QB12BE | Acarreo en camión, de material de tepetate, kilómetros subsecuentes en zona de carretera. | m3-km | 6.75 |
| QB13 | Terraplén y relleno. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.013. | | |
| QB13BB | Conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Próctor, con motoconformadora y compactador de tambor liso, incluye: tendido del material y suministro e incorporación del agua. | m2 | 18.18 |
| QB13CB | Conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Próctor con apisonadora bailarina, incluye: tendido del material y suministro e incorporación de agua | m3 | 166.49 |
| QB13CC | Conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Próctor con motoconformadora y compactador de tambor liso, incluye: tendido | m3 | 106.17 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| QB13CD | del material y suministro e incorporación del agua Conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Próctor con motoconformadora y rodillo compactador pata de cabra, incluye: tendido de material y suministro e incorporación de agua | m3 | 138.42 |
| QC | Construcción de sub-base. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.014. | | |
| QC13 | Construcción de sub base de grava cementada o controlada, compactada al 95% próctor, incluye: los materiales, desperdicios, la mano de obra, la maquinaria, para la homogeneización, tendido, nivelación, riego de agua, compactación, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| QC13BB | Sub-base de grava cementada compactada al 95 % proctor, con acarreo libre del material al primer kilómetro e incorporación de agua | m3 | 638.94 |
| QC13BC | Acarreo en camión, de grava cementada, kilómetros subsecuentes, zona urbana. | m3-km | 15.33 |
| QC13BD | Acarreo en camión, de grava cementada, kilómetros subsecuentes, zona suburbana. | m3-km | 9.67 |
| QC13BE | Acarreo en camión, de grava cementada, kilómetros subsecuentes en zona de carretera. | m3-km | 6.75 |
| QD | Construcción de base hidráulica. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.015. | | |
| QD12B | Construcción de base hidráulica con grava cementada o controlada, compactada al 95% próctor, incluye: los materiales, desperdicios, la mano de obra, la maquinaria, para la homogeneización, tendido, nivelación, riego de agua, compactación, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| QD12BB | Base hidráulica de grava cementada compactada al 98% próctor con incorporación de agua y acarreo libre del material al primer kilómetro. | m3 | 639.16 |
| QD12BC | Acarreo en camión, de grava cementada, kilómetros subsecuentes, zona urbana. | m3-km | 15.33 |
| QD12BD | Acarreo en camión, de grava cementada, kilómetros subsecuentes, zona suburbana. | m3-km | 9.67 |
| QD12BE | Acarreo en camión, de grava cementada, kilómetros subsecuentes en zona de carretera. | m3-km | 6.75 |
| QD13 | Construcción de base negra. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.016. | | |
| QD13B | Construcción de base negra compactada al 95% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, incluye: el suministro de los materiales, desperdicios, la mano de obra, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| QD13BB | Base negra de 10 cm de espesor tendida con pavimentadora, compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con acarreo libre del material al primer kilómetro. | m2 | 419.29 |
| QD13C | Construcción de base negra de 10 cm de espesor, tendido con | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | pavimentadora, compactada al 95% de su densidad teórica máxima, material suministrado por la dependencia | | |
| QD13CB | Base negra de 10 cm de espesor, tendida con pavimentadora, material suministrado por la dependencia, con acarreo al primer kilómetro | m2 | 46.76 |
| QD13D | Base negra de 10 cm de espesor tendido con motoconformadora, compactada al 95 % de la densidad teórica máxima, material suministrado por el contratista. | | |
| QD13DB | Base negra de 10 cm de espesor, tendido con motoconformadora, compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con acarreo del material al primer kilómetro | m2 | 417.69 |
| QD13DF | Base negra tendido con motoconformadora compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con acarreo del material al primer kilómetro. | m3 | 4,178.70 |
| QD13E | Construcción de base negra, tendido y compactación al 95% de su densidad teórica máxima, por medios mecánicos, material suministrado por la Dependencia, incluye: los señalamientos y protecciones; la mano de obra para el apoyo requerida en la maquinaria para el tendido la compactación, la maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| QD13EB | Base negra de 10 cm de espesor, tendido con motoconformadora compactada al 95% de su densidad teórica máxima, material suministrado por la dependencia, con acarreo al primer kilómetro | m2 | 45.17 |
| QD13EF | Base negra de 10 cm de espesor, tendido con motoconformadora, compactada al 95% de su densidad teórica máxima, material suministrado por la dependencia, con acarreo al primer kilómetro | m3 | 453.54 |
| QD13F | Construcción de base negra, tendido manual y compactación al 95% de su densidad teórica máxima, por medios mecánicos, incluye: el suministro de los materiales para formar la mezcla de la base negra, desperdicios, señalamientos y protecciones; la mano de obra para el tendido y de apoyo requerida en la maquinaria, para la compactación, la maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| QD13FB | Base negra de 10 cm de espesor, tendido manual, compactada por medios mecánicos al 95% de su densidad teórica máxima, con acarreo del material al primer kilómetro. | m2 | 438.00 |
| QD13FC | Base negra, tendido manual, compactada por medios mecánicos al 95% de su densidad teórica máxima, con acarreo del material al primer kilómetro. | m3 | 4,282.45 |
| QD13G | Construcción de base negra, tendido manual y compactación al 95% de su densidad teórica máxima, por medios mecánicos, material suministrado por la Dependencia, incluye: la mano de obra para el tendido y de apoyo requerida en la maquinaria para la compactación, la maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| QD13GB | Base negra de 10 cm de espesor, tendido manual y compactación por medios mecánicos, material suministrado por la dependencia, con | m2 | 65.48 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| QF | acarreo al primer kilómetro. Preparación de carpeta de mezcla asfáltica para tender (desplantar) la sobrecarpeta. | | |
| QF12BB | Barrido de base previo al riego de impregnación. | m2 | 2.84 |
| QF12BC | Picado de amarre en carpeta asfáltica, en forma manual. | m2 | 5.93 |
| QG | Mezcla para riego de impregnación y riego de liga, incluye: la emulsión asfáltica en condiciones de uso y con la viscosidad de proyecto, la mano de obra, la maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3 .01.01.017. | | |
| QG12B | Riego de impregnación. | | |
| QG12BB | Riego de impregnación con emulsión asfáltica RM-K, incluye: acarreo al primer kilómetro. | litro | 14.43 |
| QG12BD | Acarreo de emulsión asfáltica para impregnación RM-K, kilómetros subsecuentes | m3-km | 17.85 |
| QG12C | Riego de liga. | | |
| QG12CB | Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K, incluye: acarreo libre al primer kilómetro. | litro | 19.73 |
| QG12CD | Acarreo de emulsión asfáltica para riego de liga RR-2K, kilómetros subsecuentes | m3-km | 17.85 |
| QH | Construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada, elaborado en planta, suministrada por la planta productora de mezclas asfálticas de la Ciudad de México. Norma de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal 3.01.01.017. | | |
| QH12B | Construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada elaborada en planta, compactado al 95% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, incluye: los materiales, desperdicios, la mano de obra, la maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| QH12BB | Carpeta de mezcla asfáltica templada con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 2.5 cm de espesor compactada al 95 % de su densidad teórica máxima con carga y acarreo al primer kilómetro. | m2 | 107.04 |
| QH12BD | Carpeta de mezcla asfáltica templada con agregado de 19 mm (3/4"), de 5 cm de espesor compactada al 95 % de su densidad teórica máxima con carga y acarreo al primer kilómetro. | m2 | 214.12 |
| QH12BF | Carpeta de mezcla asfáltica templada con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 7.5 cm de espesor compactada al 95% de su densidad teórica máxima con carga y acarreo al primer kilómetro. | m2 | 321.23 |
| QH12BH | Carpeta de mezcla asfáltica templada con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 10 cm de espesor compactada al 95% de su densidad teórica máxima con acarreo del material al primer kilómetro. | m2 | 428.32 |
| QH12F | Construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada elaborada en planta, compactado al 98% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, incluye: los materiales, desperdicios, señalamientos y protecciones; la mano de obra, la maquinaria, el equipo y la | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| QH12FB | Carpeta de mezcla asfáltica templada, con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, de 2.5 cm de espesor compactada al 98% de su densidad teórica máxima con carga y acarreo al primer kilómetro. | m2 | 110.16 |
| QH12FD | Carpeta de mezcla asfáltica templada, con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, de 5 cm de espesor compactada al 98% de su densidad teórica máxima, con carga y acarreo al primer kilómetro. | m2 | 220.31 |
| QH12FF | Carpeta de mezcla asfáltica templada, con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 7.5 cm de espesor compactado al 98% de su densidad teórica máxima con carga y acarreo al primer kilómetro. | m2 | 330.53 |
| QH12FH | Carpeta de mezcla asfáltica templada, con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 10 cm de espesor compactada al 98% de su densidad teórica máxima con carga y acarreo del material al primer kilómetro. | m2 | 440.72 |
| QH12K | Construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada elaborada en planta, tendido manual y compactación al 95% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, incluye: los materiales, desperdicios, señalamientos y protecciones; la mano de obra, la maquinaria, para la compactación, la maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| QH12KB | Carpeta de mezcla asfáltica templada, tendido manual y compactado por medios mecánicos al 95% de su densidad teórica máxima, con carga y acarreo del material primer kilómetro. | m3 | 4,377.68 |
| QH15 | Acarreo en camión de mezcla asfáltica templada elaborada en planta, kilómetro subsecuentes. | | |
| QH15BB | Acarreo en camión, de mezcla asfáltica templada para bacheo (máximo 20 m3), kilómetros subsecuentes. | m3-km | 30.19 |
| QH15BD | Acarreo en camión, de mezcla asfáltica templada kilómetros subsecuentes. | m3-km | 19.25 |
| QH15CB | Acarreo en camión, de mezcla asfáltica templada kilómetros subsecuentes. | ton-km | 5.44 |
| QI12 | Construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada elaborada en planta, suministrada por particular. | | |
| QI12B | Construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada elaborada en planta, suministrada por particular compactada al 95% a su densidad teórica máxima. | | |
| QI12BB | Carpeta de mezcla asfáltica templada con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 2.5 cm de espesor compactada al 95 % de su densidad teórica máxima con carga y acarreo al primer kilómetro. | m2 | 126.83 |
| QI12BC | Carpeta de mezcla asfáltica templada con agregado de 19 mm (3/4"), de 5 cm de espesor compactada al 95 % de su densidad teórica máxima con carga y acarreo al primer kilómetro. | m2 | 253.71 |
| QI12BD | Carpeta de mezcla asfáltica templada con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 7.5 cm de espesor compactada al 95% de su densidad teórica máxima con carga y acarreo al primer kilómetro. | m2 | 380.60 |
| QI12BE | Carpeta de mezcla asfáltica templada con agregado de 19 mm (3/4") | m2 | 507.50 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| | de diámetro, de 10 cm de espesor compactada al 95% de su densidad teórica máxima con acarreo del material al primer kilómetro. | | |
| QI12C | Construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada elaborada en planta suministrada por partilar, compactada al 90% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | | |
| QI12CB | Carpeta de mezcla asfáltica templada, con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, de 2.5 cm de espesor compactada al 98% de su densidad teórica máxima con carga y acarreo al primer kilómetro. | m2 | 130.55 |
| QI12CC | Carpeta de mezcla asfáltica templada, con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, de 5 cm de espesor compactada al 98% de su densidad teórica máxima, con carga y acarreo al primer kilómetro. | m2 | 261.16 |
| QI12CD | Carpeta de mezcla asfáltica templada, con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 7.5 cm de espesor compactado al 98% de su densidad teórica máxima con carga y acarreo al primer kilómetro. | m2 | 391.77 |
| QI12CE | Carpeta de mezcla asfáltica templada, con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 10 cm de espesor compactada al 98% de su densidad teórica máxima con carga y acarreo del material al primer kilómetro. | m2 | 522.33 |
| QI12D | Construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada elaborada en planta suministrada por particular, tendido manual y compactación al 95% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | | |
| QI12DB | Carpeta de mezcla asfáltica templada, tendido manual y compactado por medios mecánicos al 95% de su densidad teórica máxima, con carga y acarreo del material primer kilómetro. | m3 | 5,169.42 |
| QJ16 | Sello con emulsión asfáltica de rompimiento rápido y agregado pétreo de 6.35 mm de diámetro, Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3. 01. 01. 017. | | |
| QJ16BB | Suministro y aplicación de sello slurry, con emulsión asfáltica rompimiento rápido y agregado pétreo de 6.35 mm de diámetro, en carpeta de mezcla asfáltica. | m2 | 47.62 |
| QK | Fresado. | | |
| QK12 | Fresado de pavimento. | | |
| QK12B | Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora, incluye: carga a camión volteo. | | |
| QK12BB | Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora, incluye, materiales de consumo, agua, carga a camión volteo, la mano de obra, maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios. | m3 | 288.67 |
| QL | Bacheo. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 8.01.01.007. | | |
| QL12A | Bacheo con mezcla asfáltica proporcionada por la Dependencia, incluye: el suministro de la emulsión asfáltica para el riego de liga e impregnación por parte de la empresa, la mano de obra, preparación de la superficie, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| | ejecución de los trabajos. | | |
| QL12AA | Bacheo de 5 cm de espesor con mezcla asfáltica templada compactada al 95% de su densidad teórica máxima, incluye: el riego de liga e impregnación, preparación de la superficie, (no se considera el suministro del concreto azfáltico). | m2 | 153.80 |
| QL12AB | Bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, incluye: el riego de liga e impregnación, preparación de la superficie, (no se considera el suministro del concreto asfáltico). | m2 | 191.39 |
| QL12B | Bacheo de 7.5 cm de espesor, con mezcla asfáltica compactada al 95 % de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| QL12BB | Bacheo de 5 cm de espesor con mezcla asfáltica templada compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación, incluye: los materiales, la mano de obra, preparación de la superficie, la herramienta y el equipo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. | m2 | 349.57 |
| QL12BC | Bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación, incluye: los materiales, la mano de obra, preparación de la superficie, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | m2 | 485.03 |
| QL12CD | Suministro y colocación de Guardquim Vial Bacheador Ecologico para bacheo, previa preparación de la superficie con Impercoat Primario SL negro en proporción de 0.10 l/ /kg, marca Imperquimia o similar, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y el equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | kg | 34.29 |
| QL12D | Bacheo con mezcla asfáltica bituminosa a base de asfalto en frío. | | |
| QL12DA | Bacheo de 5 cm de espesor con mezcla bituminosa a base de asfalto en frío Marca Perma-Patch o similar, no es necesaria preparación de la superficie, ni encuadre, ni riego de liga e impregnación, ni equipo adicional. | m2 | 3,327.32 |
| QL12DB | Bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla bituminosa a base de asfalto en frío Marca Perma-Patch o similar, no es necesaria preparación de la superficie, ni encuadre, ni riego de liga e impregnación, ni equipo adicional. | m2 | 2,248.67 |
| QM | Pavimentos con adoquín de concreto, sobre cama de arena, incluye: los materiales, la mano de obra para la preparación de la superficie, colocación del adoquín, cortes, relleno de juntas, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.018. | | |
| QM12B | Pavimentos de adoquín de concreto alta resistencia, colocado sobre cama de arena de 5 cm de espesor, incluye: el suministro de los | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | materiales, la mano de obra para la preparación de la superficie, colocación, escobillado, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| QM12BB | Pavimento de adoquín tipo rectangular de 8 x 40 x 60 cm, sobre cama de arena de 5 cm de espesor | m2 | 505.15 |
| QM12BH | Pavimento de adocreto tipo cruz de 8 x 22 x 25 cm, sobre cama de arena de 5 cm de espesor | m2 | 505.15 |
| QM12BJ | Pavimento de adocreto de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de arena de 5 cm de espesor | m2 | 505.15 |
| QM12BL | Pavimento de adocreto de color tipo I de 8 x 15.80 x 19.80 cm, sobre cama de arena de 5 cm de espesor | m2 | 505.15 |
| QM12BN | Pavimento de adocreto de color tipo paleta de 8 cm de espesor, sobre cama de arena de 5 cm de espesor | m2 | 505.15 |
| QM12C | Pavimentos de adoquín alta resistencia tipo rectangular de 8 cm de espesor, colocado sobre cama de mortero calhidra-arena 1:5, de 5 cm de espesor, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| QM12CB | Pavimento de adoquín tipo rectangular de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhidra-arena en proporción 1:5 de 5 cm de espesor | m2 | 544.93 |
| QM12CJ | Pavimento de adocreto de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhidra-arena en proporción 1:5 de 5 cm de espesor | m2 | 537.65 |
| QN | Pavimento de concreto hidráulico suministrado por proveedor, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3 01 01 019 | | |
| QN14 | Pavimentos de concreto hidráulico suministrado por proveedor, incluye: los materiales, la mano de obra para la preparación de la superficie, colocación del concreto, vibrado, acabado, curado, sellado de juntas, muestreo, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal 3 01 01 019 | | |
| QN14BB | Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c=200$ kg/cm ² , suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas | m3 | 3,681.64 |
| QN14BD | Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c=250$ kg/cm ² , suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas | m3 | 3,909.71 |
| QN14BF | Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c=300$ kg/cm ² , suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas | m3 | 4,173.91 |
| QN14CH | Pavimento de concreto hidráulico fraguado rápido, resistencia $f'c=200$ kg/cm ² , suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas | m3 | 3,724.26 |
| QN14CJ | Pavimento de concreto hidráulico fraguado rápido, resistencia $f'c=250$ | m3 | 4,002.81 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| QN14CK | kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas Pavimento de concreto hidráulico fraguado rápido, resistencia $f'c=300$ kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas | m3 | 4,270.17 |
| QP | Pavimento de concreto hidráulico MR suministrado por proveedor, incluye: canastilla, los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| QP12BB | Pavimento de concreto hidráulico MR42, fraguado 28 días, t.m.a. de 40 mm, revenimiendo 10, acabado rayado, reforzado con canastilla armada con redondo de acero liso G42 de 1" y alambren liso de 1/4" @ 4.20 m en sentido perpendicular a la circulación, incluye: Corte con sierra con profundidad mayo a 5 cm, material, mano de obra, equipo y herramienta | m3 | 4,273.37 |
| QP13BB | Pavimento de concreto hidráulico MR45, fraguado 28 días, t.m.a. de 40 mm, revenimiendo 10, acabado rayado, reforzado con canastilla armada con redondo de acero liso G42 de 1" y alambren liso de 1/4" @ 4.20 m en sentido perpendicular a la circulación, incluye: Corte con sierra con profundidad mayo a 5 cm, material, mano de obra, equipo y herramienta | m3 | 4,352.07 |
| QS | Pavimento de concreto permeable ecológico, suministrado por proveedor. | | |
| QS15 | Pavimentos de concreto permeable ecológico, con aditivo Permeacret o similar, suministrado por proveedor, incluye: los materiales, la mano de obra para la preparación de la superficie, colocación del concreto, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 4. 01. 02. 058. | | |
| QS15BC | Pavimento de concreto permeable ecológico, con aditivo Permeacret de Imperquimia o similar, fraguado normal, resistencia $f'c=200$ kg/cm2, suministrado por proveedor | m3 | 3,357.48 |
| QS15BD | Pavimento de concreto permeable ecológico, con aditivo Permeacret de Imperquimia o similar, fraguado normal, resistencia $f'c=250$ kg/cm2, suministrado por proveedor. | m3 | 3,924.51 |
| QS15BF | Pavimento de concreto permeable ecológico, con aditivo Permeacret de Imperquimia o similar, fraguado normal, resistencia $f'c=300$ kg/cm2, suministrado por proveedor. | m3 | 4,033.79 |
| R | Pilotes y pilas. | | |
| RC12 | Trabajos varios para pilotes. | | |
| RC12B | Colocación de ancla tipo araña para soporte de cabezal de pilote, incluye: trazo, nivelación, plomeo, ajustes necesarios y dobleces en contratraves de cimentación. | | |
| RC12BB | Colocación de ancla tipo araña en cabezal de pilote, incluye: la mano de obra la herramienta y el equipo necesarios. | pieza | 1,854.11 |
| RC12C | Suministro y colocación de brocal con sonotubo, sujeto al armado de | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| | contratraves y anclas tipo araña con alambre no. 18 retacado con arena, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| RC12CB | Suministro y colocación de brocal con sonotubo de 45 cm de diámetro, retacado con arena. | pieza | 625.50 |
| RD | Perforaciones para hincar pilotes o colocar pilas, incluye: la mano de obra, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.020. | | |
| RD12B | Perforaciones para hincar pilotes, hasta 20.00 m de profundidad. | | |
| RD12BB | Perforación para pilote hasta 20.00 m de profundidad y 30 cm de diámetro. | m | 381.13 |
| RD12BC | Perforación para pilote hasta 20.00 m de profundidad y 35 cm de diámetro. | m | 394.26 |
| RD12BD | Perforación para pilote hasta 20.00 m de profundidad y 40 cm de diámetro. | m | 428.78 |
| RD12BE | Perforación para pilote hasta 20.00 m de profundidad y 45 cm de diámetro. | m | 466.68 |
| RD12BF | Perforación para pilote hasta 20.00 m de profundidad y 50 cm de diámetro. | m | 511.95 |
| RD12BG | Perforación para pilote hasta 20.00 m de profundidad y 55 cm de diámetro. | m | 571.70 |
| RD12BH | Perforación para pilote hasta 20.00 m de profundidad y 60 cm de diámetro. | m | 647.21 |
| RD12C | Perforaciones para pilotes de 20.01 a 30 m de profundidad. | | |
| RD12CB | Perforación para pilote de 20.01 hasta 30.00 m de profundidad y 30 cm de diámetro. | m | 343.02 |
| RD12CC | Perforación para pilote de 20.01 hasta 30.00 m de profundidad y 35 cm de diámetro. | m | 370.83 |
| RD12CD | Perforación para pilote de 20.01 hasta 30.00 m de profundidad y 40 cm de diámetro. | m | 403.56 |
| RD12CE | Perforación para pilote de 20.01 hasta 30.00 m de profundidad y 45 cm de diámetro. | m | 442.61 |
| RD12CF | Perforación para pilote de 20.01 hasta 30.00 m de profundidad y 50 cm de diámetro. | m | 490.04 |
| RD12CG | Perforación para pilote de 20.01 hasta 30.00 m de profundidad y 55 cm de diámetro. | m | 548.82 |
| RD12CH | Perforación para pilote de 20.01 hasta 30.00 m de profundidad y 60 cm de diámetro. | m | 623.67 |
| RE | Cimentación profunda. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.012. | | |
| RE12 | Hincado de pilotes de concreto hidráulico, maniobrado en uno o más tramos, con o sin perforación previa, para trabajar de punta o fricción, incluye: la mano de obra para el apoyo a las maniobras de hincado, maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| | ejecución de los trabajos. | | |
| RE12B | Hincado de pilotes de concreto hidráulico maniobrados en uno o mas tramos a profundidad promedio cualquier zona para trabajar apoyados en el estrato resistente con perforación previa, incluye: acarreo libre a 20.00 m. | | |
| RE12BB | Hincado de pilote, un tramo con perforación previa, de 30 x 30 cm | m | 281.16 |
| RE12BC | Hincado de pilote, un tramo con perforación previa, de 35 x 35 cm | m | 283.47 |
| RE12BD | Hincado de pilote, un tramo con perforación previa, de 40 x 40 cm | m | 311.85 |
| RE12BE | Hincado de pilote, un tramo con perforación previa, de 45 x 45 cm | m | 350.02 |
| RE12BF | Hincado de pilote, un tramo con perforación previa, de 50 x 50 cm | m | 359.02 |
| RE12C | Hincado de pilotes de concreto hidráulico en dos tramos a profundidad promedio, cualquier zona para trabajar apoyados en el estrato resistente con perforación previa, incluye: acarreo libre a 20.00 m. | | |
| RE12CB | Hincado de pilote, dos tramos con perforación previa, de 30 x 30 cm | m | 311.85 |
| RE12CC | Hincado de pilote, dos tramos con perforación previa, de 35 x 35 cm | m | 314.70 |
| RE12CD | Hincado de pilote, dos tramos con perforación previa, de 40 x 40 cm | m | 358.79 |
| RE12CE | Hincado de pilote, dos tramos con perforación previa, de 45 x 45 cm | m | 391.99 |
| RE12CF | Hincado de pilote, dos tramos con perforación previa, de 50 x 50 cm | m | 403.56 |
| RE13 | Pilotes trabajando de punta sin perforación previa. | | |
| RE13B | Hincado de pilotes de concreto hidráulico en un tramo a profundidad promedio, cualquier zona para trabajar apoyados en el estrato resistente sin perforación previa, incluye: acarreo libre a 20.00 m. | | |
| RE13BB | Hincado de pilote, un tramo sin perforación previa, de 30 x 30 cm | m | 350.61 |
| RE13BC | Hincado de pilote, un tramo sin perforación previa, de 35 x 35 cm | m | 350.77 |
| RE13BD | Hincado de pilote, un tramo sin perforación previa, de 40 x 40 cm | m | 389.89 |
| RE13BE | Hincado de pilote, un tramo sin perforación previa, de 45 x 45 cm | m | 403.56 |
| RE13BF | Hincado de pilote, un tramo sin perforación previa, de 50 x 50 cm | m | 448.38 |
| RE13C | Hincado de pilotes de concreto hidráulico en dos tramos a profundidad promedio, cualquier zona para trabajar apoyados en el estrato resistente sin perforación previa, incluye: acarreo libre a 20.00 m. | | |
| RE13CB | Hincado de pilote, dos tramos sin perforación previa, de 30 x 30 cm | m | 389.89 |
| RE13CC | Hincado de pilote, dos tramos sin perforación previa, de 35 x 35 cm | m | 403.56 |
| RE13CD | Hincado de pilote, dos tramos sin perforación previa, de 40 x 40 cm | m | 448.38 |
| RE13CE | Hincado de pilote, dos tramos sin perforación previa, de 45 x 45 cm | m | 470.00 |
| RE13CF | Hincado de pilote, dos tramos sin perforación previa, de 50 x 50 cm | m | 504.44 |
| RE14 | Pilotes trabajando a fricción sin perforación previa. | | |
| RE14B | Hincado de pilotes de concreto hidráulico en un tramo a profundidad promedio, cualquier zona, trabajando a fricción sin perforación previa, incluye: acarreo libre a 20.00 m. | | |
| RE14BB | Hincado de pilote, un tramo, sin perforación previa, trabajando a fricción, de 30 x 30 cm | m | 280.63 |
| RE14BC | Hincado de pilote, un tramo, sin perforación previa, trabajando a fricción, de 35 x 35 cm | m | 284.08 |
| RE14BD | Hincado de pilote, un tramo, sin perforación previa, trabajando a fricción, de 40 x 40 cm | m | 311.99 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| RE14BE | Hincado de pilote, un tramo, sin perforación previa, trabajando a fricción, de 45 x 45 cm | m | 339.97 |
| RE14BF | Hincado de pilote, un tramo, sin perforación previa, trabajando a fricción, de 50 x 50 cm | m | 358.79 |
| RE14C | Hincado de pilotes de concreto hidráulico en dos tramos a profundidad promedio, cualquier zona, trabajando a fricción sin perforación previa, incluye: acarreo libre a 20.00 m. | | |
| RE14CB | Hincado de pilote, dos tramos, sin perforación previa, trabajando a fricción, de 30 x 30 cm | m | 311.99 |
| RE14CC | Hincado de pilote, dos tramos, sin perforación previa, trabajando a fricción, de 35 x 35 cm | m | 318.80 |
| RE14CD | Hincado de pilote, dos tramos, sin perforación previa, trabajando a fricción, de 40 x 40 cm | m | 358.79 |
| RE14CE | Hincado de pilote, dos tramos, sin perforación previa, trabajando a fricción, de 45 x 45 cm | m | 384.11 |
| RE14CF | Hincado de pilote, dos tramos, sin perforación previa, trabajando a fricción, de 50 x 50 cm | m | 403.56 |
| RF | Fabricación de pilotes. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.012. | | |
| RF12B | Fabricación de pilotes de concreto hidráulico, para trabajar de punta o fricción, incluye: el concreto suministrado por proveedor, acero de refuerzo, alambre recocado, soldadura, cimbra mano de obra para el habilitado, armado, cimbra, descimbra, colocación del concreto, vibrado, curado, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| RF12BD | Pilote de 50 x 50 cm con 8 vs. de 19 mm (3/4") y estribos de 7.94 mm (5/16") (10 a 7, 10 a 10 en ambos lados y a 15 cm en el centro). | m | 2,319.50 |
| RF12BE | Pilote de 50 x 50 cm con 8 vs. de 25.4 mm (1") y estribos de 7.94mm (5/16") (10 a 7, 10 a 10 en ambos lados y a 15 cm en el centro). | m | 2,770.14 |
| RF12BF | Pilote de 40 x 40 cm con 8 vs. de 19 mm (3/4") y estribos de 7.94 mm (5/16") (10 a 7, 10 a 10 en ambos lados y a 15 cm en el centro). | m | 1,813.44 |
| RF12BG | Pilote de 40 x 40 cm con 8 vs. de 25.4 mm (1") y estribos de 7.94 mm (5/16") (10 a 7, 10 a 10 en ambos lados y a 15 cm en el centro). | m | 2,289.40 |
| RF12BH | Pilote de 40 x 40 cm con 8 vs. de 25.4 mm (1") y estribos de 13 mm (1/2") (4 a 7.5, 6 a 15 en ambos lados y 25 cm en el centro). | m | 2,144.04 |
| RF12BI | Pilote de 45 x 45 cm con 8 vs. de 19 mm (3/4") y estribos de 7.94mm (10 a 7, 10 a 10 en ambos lados y a 15 cm en el centro). | m | 2,019.39 |
| RF12BJ | Pilote de 45 x 45 cm con 8 vs. de 25.4 mm y estribos de 7.94 (5/16") (10 a 7, 10 a 10 en ambos lados y a 15 cm en el centro). | m | 2,536.11 |
| RF12C | Fabricación de pilotes de concreto hidráulico, para trabajar de punta o fricción, incluye: el concreto suministrado por proveedor, (acero de refuerzo proporcionado por la Dependencia), alambre recocado, soldadura, cimbra mano de obra para el habilitado, armado, cimbra, descimbra, colocación del concreto, vibrado, curado, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | trabajos. | | |
| RF12CD | Pilote de 50 x 50 cm con 8 vs. de 19 mm (3/4") y estribos de 7.94 mm (5/16") (10 a 7, 10 a 10 en ambos lados y a 15 cm en el centro). | m | 1,563.33 |
| RF12CE | Pilote de 50 x 50 cm con 8 vs. de 25.4 mm (1") y estribos de 7.94 mm (5/16") (10 a 7, 10 a 10 en ambos lados y a 15 cm en el centro). | m | 1,660.77 |
| RF12CF | Pilote de 40 x 40 cm con 8 vs. de 19 mm (3/4") y estribos de 7.94 mm (5/16") (10 a 7, 10 a 10 en ambos lados y a 15 cm en el centro). | m | 1,111.95 |
| RF12CG | Pilote de 40 x 40 cm con 8 vs. de 25.4 mm (1") y estribos de 7.94 mm (5/16") (10 a 7, 10 a 10 en ambos lados y a 15 cm en el centro). | m | 1,234.55 |
| RF12CH | Pilote de 40 x 40 cm con 8 vs. de 25.4 mm (1") y estribos de 13 mm (1/2") (4 a 7.5, 6 a 15 en ambos lados y a 25 cm en el centro). | m | 1,304.90 |
| RF12CI | Pilote de 45 x 45 cm con 8 vs. de 19 mm (3/4") y estribos de 7.94 mm (5/16") (10 a 7, 10 a 10 en ambos lados y a 15 cm en el centro). | m | 1,356.70 |
| RF12CJ | Pilote de 45 x 45 cm con 8 vs. de 25.4 mm (1") y estribos de 7.94 mm (5/16") (10 a 7, 10 a 10 en ambos lados y a 15 cm en el centro). | m | 1,455.19 |
| RG | Placas de acero para unir tramos de pilotes. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.012. | | |
| RG12 | Placas de acero para unir tramos de pilotes, incluye: el suministro de las placas de acero, varillas de acero de refuerzo, soldadura, desperdicios; la mano de obra para el acarreo libre, corte, biselado, habilitado, soldado, esmerilado, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| RG12BD | Placa de empate de 40 x 40 x 1.9 cm, soldadas con un bisel de 19 mm, las dos placas llevarán soldadas 6 varillas del No. 8 en cada tramo. | juego | 6,481.97 |
| RG12BE | Placa de empate de 40 x 40 x 2.54 cm, soldadas con un bisel de 25 mm, las dos placas llevarán soldadas 8 varillas del No. 8 en cada tramo. | juego | 8,012.06 |
| RG12BF | Placa de empate de 45 x 45 x 1.9 cm, soldadas con un bisel de 19 mm, las dos placas llevarán soldadas 6 varillas del No. 8 en cada tramo. | juego | 7,134.00 |
| RG12BG | Placa de empate de 50 x 50 x 1.27 cm, soldadas con un bisel de 12 mm, las dos placas llevarán soldadas 8 varillas No. 8 en el tramo superior y 4 vs. No. 6 + 4 vs. No. 8 en el tramo inferior. | juego | 6,497.52 |
| RG12BH | Placa de empate de 50 x 50 x 1.9 cm, soldadas con un bisel de 19 mm, las dos placas llevarán soldadas 6 varillas del No. 8 en cada tramo. | juego | 7,667.66 |
| RG12BI | Placa de empate de 50 x 50 x 1.9 cm, soldadas con un bisel de 16 mm, las dos placas llevarán soldadas 8 vs. No. 8 en cada tramo. | juego | 8,103.00 |
| RG13 | Soldadura de bisel para unir juego de placas extremas en pilotes, incluye: la soldadura, la mano de obra, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.012 | | |
| RG13BB | Soldadura de bisel en placas de unión en pilotes, incluye: el material, la mano de obra, equipo y herramienta necesaria para la aplicación de la soldadura durante el proceso de hincado. | pieza | 958.51 |
| RG14 | Demolición de cabezas de pilotes. Norma de Construcción de la | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-----------|
| | Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.002. | | |
| RG14B | Demolición de cabezas de pilotes, utilizando cuña y marro, incluye: la mano de obra para la demolición, cepillado del acero, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| RG14BC | Demolición de 0.80 m de longitud en la cabeza de pilote de sección 35 x 35 cm. | pieza | 376.01 |
| RG14BD | Demolición de 0.80 m de longitud en la cabeza de pilote de sección 40 x 40 cm. | pieza | 501.33 |
| RG14BF | Demolición de 0.80 m de longitud en la cabeza de pilote de sección 50 x 50 cm. | pieza | 752.03 |
| RG14BG | Demolición de 0.40 m de longitud en la cabeza de pilote con sección tipo Tensa-1. | pieza | 274.08 |
| RH | Acero de refuerzo para pilotes, pilas, cilindros y cajones. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.012. | | |
| RH12 | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo para pilotes, pilas, cilindros y cajones, incluye: el acero de refuerzo, alambre recocido, silletas, separadores, desperdicios; la mano de obra para el acarreo libre horizontal o vertical, trazo, habilitado, cortes, ganchos, traslapes, colocación, amarres, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| RH12BB | Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro. | ton | 35,421.88 |
| RJ | Brocales de concreto para pilas, incluye: el suministro del concreto; la mano de obra para la excavación, el habilitado de lámina, cimbrado, descimbrado, colocación del concreto, vibrado, curado, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.012. | | |
| RJ12 | Brocales de concreto f'c = 250 kg/cm ² fraguado normal con agregado máximo de 20 mm y dimensiones de 20 cm en la base inferior, 40 cm en la base superior y 60 cm de altura, incluye: acarreos a 20 m, excavación y construcción del brocal. | | |
| RJ12HB | Brocal de 0.72 m de diámetro interior para pila de 60 cm de diámetro. | pieza | 3,275.84 |
| RJ12KB | Brocal de 0.87 m de diámetro interior, para pila de 75 cm de diámetro. | pieza | 3,838.75 |
| RJ12NB | Brocal de 1.02 m de diámetro interior para pila de 90 cm de diámetro. | pieza | 4,408.92 |
| RJ12QB | Brocal de 1.12 m de diámetro interior para pila de 1.00 m de diámetro. | pieza | 4,885.69 |
| RJ12RB | Brocal de 1.22 m de diámetro interior para pila de 1.10 m de diámetro. | pieza | 5,361.88 |
| RJ12TB | Brocal de 1.32 m de diámetro interior para pila de 1.20 m de diámetro. | pieza | 5,838.63 |
| RJ12UB | Brocal de 1.42 m de diámetro interior para pila de 1.30 m de diámetro. | pieza | 6,313.60 |
| RK | Perforaciones para pilas coladas en sitio. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.020. | | |
| RK12B | Perforación para pilas coladas en sitio, en material seco, incluye: tubos, brocas para perforación, la mano de obra en apoyo a las | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | maniobras de la perforación, limpieza, maquinaria, equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| RK12BH | Perforación para pila hasta 20.00 m de profundidad y 60 cm de diámetro. | m | 846.94 |
| RK12BK | Perforación para pila hasta 20.00 m de profundidad y 75 cm de diámetro. | m | 927.07 |
| RK12BN | Perforación para pila hasta 20.00 m de profundidad y 90 cm de diámetro. | m | 1,008.88 |
| RK12BQ | Perforación para pila hasta 20.00 m de profundidad y 1.00 m de diámetro. | m | 1,124.65 |
| RK12BR | Perforación para pila hasta 20.00 m de profundidad y 1.10 m de diámetro. | m | 1,225.04 |
| RK12BS | Perforación para pila hasta 20.00 m de profundidad y 1.20 m de diámetro. | m | 1,372.06 |
| RK12BT | Perforación para pila hasta 20.00 m de profundidad y 1.30 m de diámetro. | m | 1,595.44 |
| RK12C | Perforación para pilas coladas en sitio en seco. la profundidad de perforación se medirá desde el nivel superior del brocal al nivel de desplante de la pila, para una profundidad mayor a 20.00 m. | | |
| RK12CH | Perforación para pila de 20.01 m hasta 30.00 m de profundidad y 60 cm de diámetro. | m | 902.69 |
| RK12CK | Perforación para pila de 20.01 m hasta 30.00 m de profundidad y 75 cm de diámetro. | m | 980.04 |
| RK12CN | Perforación para pila de 20.01 m hasta 30.00 m de profundidad y 90 cm de diámetro. | m | 1,071.94 |
| RK12CQ | Perforación para pila de 20.01 m hasta 30.00 m de profundidad y 1.00 m de diámetro. | m | 1,182.82 |
| RK12CR | Perforación para pila de 20.01 m hasta 30.00 m de profundidad y 1.10 m de diámetro. | m | 1,294.41 |
| RK12CS | Perforación para pila de 20.01 m hasta 30.00 m de profundidad y 1.20 m de diámetro. | m | 1,491.39 |
| RK12CT | Perforación para pila de 20.01 m hasta 30.00 m de profundidad y 1.30 m de diámetro. | m | 1,715.09 |
| RK13B | Perforación para pilas coladas en sitio, en material saturado, incluye: tubos, brocas para perforación, ademe, bentonita, agua, la mano de obra en apoyo a las maniobras de la perforación, colocación de la bentonita, limpieza, maquinaria, equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| RK13BH | Perforación para pila hasta 20.00 m de profundidad y 60 cm de diámetro. | m | 1,223.34 |
| RK13BK | Perforación para pila hasta 20.00 m de profundidad y 75 cm de diámetro. | m | 1,495.53 |
| RK13BN | Perforación para pila hasta 20.00 m de profundidad y 90 cm de diámetro. | m | 1,621.39 |
| RK13BQ | Perforación para pila hasta 20.00 m de profundidad y 1.00 m de | m | 1,820.70 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| RK13BR | diámetro. Perforación para pila hasta 20.00 m de profundidad y 1.10 m de diámetro. | m | 2,055.45 |
| RK13BS | Perforación para pila hasta 20.00 m de profundidad y 1.20 m de diámetro. | m | 2,381.42 |
| RK13BT | Perforación para pila hasta 20.00 m de profundidad y 1.30 m de diámetro. | m | 2,853.00 |
| RK13C | Perforación para pilas coladas en sitio en agua, la profundidad de perforación se medirá desde el nivel superior del brocal al nivel de desplante de la pila, inyectando lodo bentonítico al 7 % en peso del volumen de agua, desazolve y retiro hasta 10.00 m de distancia del producto de la perforación. para un profundidad mayor a 20.00 m. | | |
| RK13CH | Perforación para pila de 20.01 m hasta 30.00 m de profundidad y 60 cm de diámetro. | m | 1,305.28 |
| RK13CK | Perforación para pila de 20.01 m hasta 30.00 m de profundidad y 75 cm de diámetro. | m | 1,475.43 |
| RK13CN | Perforación para pila de 20.01 m hasta 30.00 m de profundidad y 90 cm de diámetro. | m | 1,714.91 |
| RK13CQ | Perforación para pila de 20.01 m hasta 30.00 m de profundidad y 1.00 m de diámetro. | m | 1,932.25 |
| RK13CR | Perforación para pila de 20.01 m hasta 30.00 m de profundidad y 1.10 m de diámetro. | m | 2,190.45 |
| RK13CS | Perforación para pila de 20.01 m hasta 30.00 m de profundidad y 1.20 m de diámetro. | m | 2,504.01 |
| RK13CT | Perforación para pila de 20.01 m hasta 30.00 m de profundidad y 1.30 m de diámetro. | m | 2,978.79 |
| RL | Concreto hidráulico en pilotes y pilas, incluye: el concreto suministrado por proveedor, la mano de obra para la colocación del concreto, vibrado, curado, muestreo, equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.012. | | |
| RL12B | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, revenimiento 18 cm, suministrado por proveedor, en pilas, hasta 20.00 m de profundidad. | | |
| RL12BH | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$ en pila de 60 cm de diámetro, hasta 20 m de profundidad. | m | 1,019.48 |
| RL12BK | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$ en pila de 75 cm de diámetro, hasta 20.0 m de profundidad. | m | 1,542.62 |
| RL12BN | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$ en pila de 90 cm de diámetro, hasta 20 m de profundidad | m | 2,193.74 |
| RL12BQ | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$ en pila de 100 cm de diámetro, hasta 20.0 | m | 2,686.46 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | m de profundidad. | | |
| RL12BR | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 110 cm de diámetro, hasta 20 m de profundidad. | m | 3,260.49 |
| RL12BS | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 120 cm de diámetro, hasta 20.0 m de profundidad. | m | 3,865.25 |
| RL12BT | Suministro y colocación de concreto hidráulico, fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 130 cm de diámetro, hasta 20.0 m de profundidad. | m | 4,532.73 |
| RL12C | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c = 250 kg/cm2 revenimiento 18 cm, suministrado por proveedor, colocado en seco en pilas, de 20.0 a 30.0 m de profundidad. | | |
| RL12CH | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 60 cm de diámetro, de 20.01 hasta 30 m de profundidad. | m | 1,029.57 |
| RL12CK | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 75 cm de diámetro, de 20.01 hasta 30 m de profundidad. | m | 1,547.91 |
| RL12CN | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 90 cm de diámetro, de 20.01 hasta 30 m de profundidad. | m | 2,199.42 |
| RL12CQ | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 100 cm de diámetro, de 20.01 hasta 30 m de profundidad. | m | 2,702.83 |
| RL12CR | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 110 cm de diámetro, de 20.01 hasta 30 m de profundidad. | m | 3,267.37 |
| RL12CS | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 120 cm de diámetro, de 20.01 hasta 30 m de profundidad. | m | 3,873.16 |
| RL12CT | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 130 cm de diámetro, de 20.01 hasta 30 m de profundidad. | m | 4,540.93 |
| RL13B | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c = 250 kg/cm2 revenimiento 18, suministrado por proveedor, en pilas con presencia de agua, hasta 20.00 m de profundidad. | | |
| RL13BH | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, normal f'c= 250 kg/cm2 en pila de 60 cm de diámetro, en presencia de agua, hasta 20 m de profundidad. | m | 1,034.77 |
| RL13BK | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 75 cm de diámetro, en presencia de agua, hasta 20 m de profundidad. | m | 1,559.65 |
| RL13BN | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, | m | 2,212.93 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| | resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 90 cm de diámetro, en presencia de agua, hasta 20 m de profundidad. | | |
| RL13BQ | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 100 cm de diámetro, en presencia de agua, hasta 20 m de profundidad. | m | 2,718.62 |
| RL13BR | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 110 cm de diámetro, en presencia de agua, hasta 20 m de profundidad. | m | 3,285.93 |
| RL13BS | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 120 cm de diámetro, en presencia de agua, hasta 20 m de profundidad. | m | 3,898.44 |
| RL13BT | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 130 cm de diámetro, en presencia de agua, hasta 20 m de profundidad. | m | 4,577.85 |
| RL13C | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c = 250 kg/cm2 con revenimiento de 18, suministrado por proveedor, colocado en pilas con presencia de agua, de 20.01 a 30 m de profundidad. | | |
| RL13CH | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 60 cm de diámetro, en presencia de agua, de 20.01 hasta 30 m de profundidad. | m | 1,041.37 |
| RL13CK | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 75 cm de diámetro, en presencia de agua, de 20.01 hasta 30 m de profundidad. | m | 1,566.11 |
| RL13CN | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 90 cm de diámetro, en presencia de agua, de 20.01 hasta 30 m de profundidad. | m | 2,219.82 |
| RL13CQ | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 100 cm de diámetro, en presencia de agua, de 20.01 hasta 30 m de profundidad. | m | 2,725.80 |
| RL13CR | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 110 cm de diámetro, en presencia de agua, de 20.01 hasta 30 m de profundidad. | m | 3,294.08 |
| RL13CS | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 120 cm de diámetro, en presencia de agua, de 20.01 hasta 30 m de profundidad. | m | 3,908.12 |
| RL13CT | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2 en pila de 130 cm de diámetro, en presencia de agua, de 20.01 hasta 30 m de profundidad. | m | 4,589.84 |
| S | Construcción de banquetas, guarniciones y andaderos. | | |
| SB | Banquetas. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.028. | | |
| SB12 | Preparación conformación y compactación en forma manual, de subrasante, para desplante de banquetas, incluye: la mano de obra para la preparación, incorporación del agua, la herramienta y el equipo | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-------|
| | necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| SB12BB | Preparación, conformación y compactación en forma manual, de subrasante para banquetas, incluye incorporación de agua. | m2 | 20.08 |
| SB13 | Suministro y colocación de tepetate para desplante de banquetas. | | |
| SB13B | Suministro y colocación de tepetate para desplante de banquetas, incluye: el material puesto en el sitio de los trabajos, la mano de obra para la preparación de la superficie, tendido, nivelado, incorporación de agua, compactación, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| SB13BB | Suministro y colocación de tepetate, de 10 cm de espesor compactado al 85% próctor, para desplante de banqueta. | m2 | 69.38 |
| SB14 | Banqueta de concreto hidráulico, incluye: los materiales, desperdicios; la mano de obra para la colocación, vibrado, acabado, curado, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos | | |
| SB14B | Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 150$ kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| SB14BD | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSB14BD) Banqueta de 5 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 150$ kg/cm2 suministrado por proveedor | m2 | 0.00 |
| SB14BE | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSB14BE) Banqueta de 8 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 150$ kg/cm2 suministrado por proveedor | m2 | 0.00 |
| SB14BF | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSB14BF) Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico frafuado normal resistencia $f'c= 150$ kg/cm2 suministrado por proveedor | m2 | 0.00 |
| SB14D | Banqueta de concreto hidráulico, fraguado normal resistencia $f'c= 200$ kg/cm2, suministrado por proveedor, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| SB14DD | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSB14DD) Banqueta de 5 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c=200$ kg/cm2 suministrado por proveedor | m2 | 0.00 |
| SB14DE | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSB14DE) Banqueta de 8 cm de espesor de concreto hidráulico fragauado normal resistencia $f'c=200$ kg/cm2 suministrado por proveedor | m2 | 0.00 |
| SB14DF | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSB14DF) Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 200$ kg/cm2 suministrado por proveedor. | m2 | 0.00 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| SB14E | Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 150$ kg/cm ² , incluye:los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| SB14ED | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSB14ED) Banqueta de 5 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal normal $f'c= 150$ kg/cm ² fabricado en obra por medios mecánicos. | m2 | 0.00 |
| SB14EE | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSB14EE) Banqueta de 8 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 150$ kg/cm ² fabricado en obra por medios mecánicos. | m2 | 0.00 |
| SB14EF | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSB14EF) Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 150$ kg/cm ² fabricado en obra por medios mecánicos. | m2 | 0.00 |
| SB14G | Acabado con volteador en las aristas de las banquetas, incluye: la mano de obra el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución del trabajo. | | |
| SB14GB | Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados. | m | 19.85 |
| SB16 | Reparación de banqueta. | | |
| SB16BB | Levantar y colocar losas de piedra braza de 40 x 40 cm, junteadas con mortero de cemento-arena 1:5 en una sola hilera de losas. | m | 139.88 |
| SB16CC | Franja de 30 cm, con rajuela de piedra junteada con mortero-cemento-arena 1:5. | m | 135.17 |
| SB16DD | Suministro y colocación de piedra bola, con mortero de cemento-arena 1:5 en franja de 30 cm. | m | 242.36 |
| SC | Guarnición de tabique rojo recocido, de concreto simple, incluye: los materiales, la mano de obra para la colocación, vibrado, acabado, curado, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.028. | | |
| SC12B | Guarnición de tabique rojo recocido. | | |
| SC12BB | Guarnición de tabique rojo recocido de 28 cm de altura y 7 cm de espesor, junteado con mortero cemento-arena 1:5 y aplanado con mortero cemento-calhidra-arena 1:1:6. | m | 181.15 |
| SC12C | Guarnición de concreto hidráulico, fraguado normal resistencia $f'c = 200$ kg/cm ² , clase 2, suministrado por proveedor, sección trapezoidal, incluye: preparación de la superficie, cimbra , descimbra, curado. | | |
| SC12CA | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSC12CA) Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 200$ kg/cm ² , sección trapezoidal de 15 x 20 x 30 cm | m | 0.00 |
| SC12CB | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSC12CB) | m | 0.00 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-------|
| SC12CC | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 35 cm Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSC12CC) | m | 0.00 |
| SC12CD | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSC12CD) | m | 0.00 |
| SC12CE | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 200 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 45 cm Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSC12CE) | m | 0.00 |
| SC12D | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c = 250 kg/cm2, clase 2, suministrado por proveedor, sección trapezoidal, incluye: preparación de la superficie, cimbra, descimbra, curado | | |
| SC12DA | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSC12DA) | m | 0.00 |
| SC12DB | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 250 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 30 cm Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSC12DB) | m | 0.00 |
| SC12DC | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 250 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 35 cm Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSC12DC) | m | 0.00 |
| SC12DD | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 250 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSC12DD) | m | 0.00 |
| SC12DE | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 250 kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 45 cm Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSC12DE) | m | 0.00 |
| SC12E | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c = 200 kg/cm2, fabricado en obra, sección trapezoidal incluye: preparación de la superficie, cimbra , descimbra, curado | | |
| SC12EA | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSC12EA) | m | 0.00 |
| | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 200 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos, sección trapezoidal de 15 x 20 x 30 cm | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| SC12EB | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSC12EB) Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 200 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos, sección trapezoidal de 15 x 20 x 35 cm | m | 0.00 |
| SC12EC | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSC12EC) Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 200 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos, sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm | m | 0.00 |
| SC12ED | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSC12ED) Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 200 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos, sección trapezoidal de 15 x 20 x 45 cm | m | 0.00 |
| SC12EE | Concepto cancelado por Norma Ambiental NACDMX-007-RNAT-2019, G.O. 20 DE JULIO DE 2021, CONSULTAR CLAVE RMSC12EE) Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 200 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm | m | 0.00 |
| SC14G | Guarnición prefabricada de concreto hidráulico, Bloconsa o similar, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| SC14GB | Suministro y colocación de guarnición tipo pecho paloma color gris de 25 x 25 x 35 cm, Bloconsa o similar, asentada con mortero cemento arena 1:4. | m | 452.56 |
| SC14GD | Suministro y colocación de guarnición de empotrar color ocre, tipo 25-T1 recta de 15 X 25 x 47 cm, Bloconsa o similar, asentada con mortero cemento arena 1:4. | m | 562.65 |
| SC14GF | Suministro y colocación de guarnición de empotrar color rosa tipo 25-T1 de 15 x 25 x 47 cm, Bloconsa o similar, asentada con mortero cemento arena 1:4. | m | 562.65 |
| SC14GH | Suministro y colocación de guarnición de empotrar color negro tipo 25-T1 recta de 15 x 25 x 47 cm, Bloconsa o similar, asentada con mortero cemento arena 1:4. | m | 562.65 |
| SC14GI | Suministro y colocación de guarnición de empotrar color gris tipo 25-T1 recta de 15 x 25 x 47 cm, Bloconsa o similar, asentada con mortero cemento arena 1:4. | m | 474.78 |
| SC17 | Topes prefabricados de concreto hidráulico, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. Norma de Construcción de la Administración Publica de la Ciudad de México 3.01.01.029. | | |
| SC17BB | Suministro y colocación de tope de concreto hidráulico color gris de sección 12.5 x 40 x 50 cm para estacionamiento, Bloconsa o similar | m | 542.42 |
| SC17CB | Suministro y colocación de tope de concreto hidráulico perforado color | m | 401.52 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| SC17CD | gris, de sección de 15 x 20 x 50 cm, Bloconsa o similar. Suministro y colocación de tope de concreto hidráulico perforado color negro, de sección 15 x 20 x 50 cm, Bloconsa o similar. | m | 462.79 |
| SC17CE | Suministro y colocación de tope de concreto hidráulico perforado color maple, de sección 15 x 20 x 50 cm, Bloconsa o similar. | m | 464.86 |
| SC17CG | Suministro y colocación de tope de concreto hidráulico perforado color ocre de sección 15 x 20 x 50 cm, Bloconsa o similar. | m | 464.86 |
| SD | Instalaciones. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.022. | | |
| SD12 | Instalación de brocal con tapa, junteado con mortero cemento-arena 1:3. | | |
| SD12BB | Instalación de marco con tapa de fierro fundido de 50 x 50 cm en cajas de agua potable. | pieza | 515.47 |
| SD12BC | Instalación de dos marcos con tapa de fierro fundido en cajas de agua. | pieza | 564.98 |
| SD12BD | Instalación de tres marcos con tapa de fierro fundido en cajas de agua. | pieza | 620.42 |
| SD12BE | Instalación de cuatro marcos con tapa de fierro fundido en cajas de agua. | pieza | 693.66 |
| SD13 | Instalación de brocal, con tapa junteado con mortero cemento-arena 1:3. | | |
| SD13BB | Instalación de brocal con tapa de concreto hidráulico. | pieza | 396.49 |
| SD13BC | Instalación de brocal con tapa de fierro fundido mediano abierto. | pieza | 632.70 |
| SD14 | Instalación de coladeras de piso o de banquetas, con brocal de concreto o fierro fundido, incluye: el mortero cemento arena 1:3, la mano de obra para la instalación, emboquillado, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.022. | | |
| SD14BB | Instalación de coladera pluvial de fierro fundido. | pieza | 307.22 |
| SD14BC | Instalación de rejilla de piso con marco y bisagra de fierro fundido de 45 x 45 cm. | pieza | 515.22 |
| SD14BD | Instalación de rejilla de piso con marco y bisagra de fierro fundido, de 40 x 60 cm. | pieza | 544.81 |
| SD14BE | Instalación de rejilla de piso con marco y bisagra de fierro fundido, de 50 x 50 cm. | pieza | 574.39 |
| SD14BF | Instalación de rejilla de piso con marco y bisagra de fierro fundido de 60 x 70 cm. | pieza | 764.19 |
| SD14CB | Instalación de rejilla de piso fija de fierro fundido de 45 x 45 c m. | pieza | 307.22 |
| SD14CC | Instalación de rejilla de piso fija de fierro fundido, de 40 x 60 cm. | pieza | 336.81 |
| SD14CD | Instalación de rejilla de piso fija de fierro fundido de 60 x 70 cm. | pieza | 692.69 |
| SD14CE | Instalación de rejilla de piso con marco y bisagra de fierro fundido, pecho de paloma. | pieza | 544.81 |
| SD15 | Suministro e instalación de coladeras de piso o de banquetas con rejillas de fierro fundido, incluye: los materiales, la mano de obra para la instalación, emboquillado, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| | Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.022. | | |
| SD15BB | Suministro e instalación de rejilla de piso fija de fierro fundido de 40 x 60 cm | pieza | 2,083.98 |
| SD15CC | Suministro e instalación de rejilla piso fija de fierro fundido de 45 x 45 cm | pieza | 1,976.26 |
| SD15DD | Suministro e instalación de rejilla de piso fijo de fierro fundido de 60 x 70 cm. | pieza | 5,604.10 |
| SD15EB | Suministro e instalación de rejilla de piso con marco y bisagra de fierro fundido de 40 x 60 cm | pieza | 3,810.54 |
| SD15EC | Suministro e instalación de rejilla de piso con marco y bisagra de 45 x 45 cm. | pieza | 3,347.08 |
| SD15ED | Suministro e instalación de rejilla de piso con marco y bisagra de 50 x 50 cm. | pieza | 4,646.74 |
| SD15EE | Suministro e instalación de rejilla de piso con marco y bisagra de 60 x 70 cm. | pieza | 5,810.22 |
| SD15FD | Suministro e instalación de rejilla de fierro fundido curva con bisagras de 55 x 66 cm | pieza | 3,757.10 |
| SD15FE | Suministro e instalación de rejilla con marco y bisagra de fierro fundido, pecho de paloma. | pieza | 4,522.50 |
| SD15FF | Suministro e instalación de rejilla de fierro fundido de estacionamiento de 63.5 x 47 cm | pieza | 3,570.94 |
| SD15GB | Suministro e instalación de dos marcos con tapa de fo. fo, de 50 x 50 cm y contramarco doble. | pieza | 18,013.76 |
| SD15GC | Suministro e instalación de rejilla de fierro fundido para coladera pluvial de concreto de 19 x 42 cm | pieza | 430.46 |
| SD15GD | Suministro e instalación de boca de tormenta, de fierro fundido. | pieza | 1,340.09 |
| SD15HK | Suministro e instalación de brocal ciego mediano, de fierro fundido, para pozo de visita. | pieza | 7,195.78 |
| SD15HG | Suministro e instalación de brocal pesado abierto tipo A P C M, de fierro fundido, para pozo de visita. | pieza | 8,704.89 |
| SD15HD | Suministro e instalación de brocal regular abierto, de fierro fundido, para pozo de visita. | pieza | 6,722.17 |
| SD15HB | Suministro e instalación de brocal ligero abierto de fierro fundido, para pozo de visita. | pieza | 5,778.71 |
| SD15HM | Suministro e instalación de brocal pesado ciego, tipo A P C M, de fierro fundido, para pozo de visita. | pieza | 8,704.89 |
| SD16 | Suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| SD16BD | Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno alta resistencia, para pozo de visita. | pieza | 3,813.87 |
| SD16BG | Suministro e instalación de marco con tapa de polietileno alta resistencia de 50 x 50, para caja de válvula. | pieza | 3,503.64 |
| SD16BK | Suministro e instalación de marco y rejilla de polietileno alta | pieza | 3,428.42 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| SD16BN | resistencia boca de tormenta de 50 x 50 cm. Suministro y colocación de marco y rejilla de polietileno alta resistencia boca de tormenta de 66 x 55 cm. | pieza | 5,065.58 |
| SD16BQ | Suministro e instalación de registro de polietileno de alta resistencia, para pluvial de banqueteta. | pieza | 2,771.31 |
| SD16C | Suministro y colocación de brocal y tapa para pozo de visita, fabricado en polycreto reforzado en FVR, marca Poly-con o similar. | | |
| SD16CB | Suministro y colocación de brocal y tapa abierta para pozo de visita marca Polycon o similar, modelo azteca en polycreto y reforzado en fibra de vidrio (FVR) la tapa de 4.5 cm de altura y 64 cm de diámetro incluye: antiderrapante tipo aztaca hexagonal, jaladera en acero galvanizado de alta resistencia al intemperismo para su fácil levantamiento, cinco barrenos boleados de 4.5 cm de diámetro para la correcta captación de agua, brocal de 72.6 cm de diámetro exterior y altura total de 5.5, peso aproximado 50 kg. | pieza | 3,833.29 |
| SD16CC | Suministro y colocación de brocal y tapa ciega para pozo de visita marca Polycon o similar, modelo azteca fabricado en polyconcreto y reforzado en fibra de vidrio (FVR) la tapa de 4.5 cm de altura y 64 cm de diámetro incluye: antiderrapante tipo azteca hexagonal, jaladera en acero galvanizado de alta resistencia al intemperismo para su fácil levantamiento brocal de 72.6 cm de diámetro exterior y altura total de 8.5 cm peso aproximado 52 kg. | pieza | 3,977.56 |
| SD16CD | Suministro y colocación de Rejilla de piso para boca de tormenta marca Polycon o similar, fabricado en Policoncreto con superficie antiderrapante tipo hexagonal, logotipo y trienio actual de 15 x 15 cm, sin bisagra y refuerzo en fibra de vidrio, la tapa rejilla tiene una altura de 7 cm, con barrenos transversales boleados para la correcta captación de agua, con jaladera de acero galvanizado de 3/8" para su fácil levantamiento y el brocal tipo L de 12 cm de altura con base ampli, uso tránsito vehicular pesado medidas de 50 x 50 x 7 peso aprox. 64 kg. | pieza | 3,551.58 |
| SD16CE | Suministro y colocación de Rejilla de piso para boca de tormenta marca Polycon o similar, fabricado en Policoncreto con superficie antiderrapante tipo hexagonal, logotipo y trienio actual de 15 x 15 cm, sin bisagra y refuerzo en fibra de vidrio, la tapa rejilla tiene una altura de 7 cm, con barrenos transversales boleados para la correcta captación de agua, con jaladera de acero galvanizado de 3/8" para su fácil levantamiento y el brocal tipo L de 12 cm de altura con base ampli, uso tránsito vehicular pesado medidas de 40 x 60 x 7 peso aprox. 72 kg. | pieza | 3,695.58 |
| SD16CF | Coladera pluvial para banqueteta Marca Policon o similar, fabricada en Polyconcreto y reforzada en fibra de vidrio (FVR) de 53 x 63 x 22.5 cm de altura. Cuerpo posterior en fibra de vidrio reforzada, tapa con superficie antiderrapante tipo hexagonal, tornillo de seguridad en acero galvanizado, ojillo de levantamiento en acero inoxidable logotipo de 20 | pieza | 4,802.66 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | x 20 cm en placa central de la tapa que tiene un espesor de 3 cm y un diámetro exterior de 45 cm, rejilla frontal hecha en polyconcreto pigmentada en color amarillo cromo con una altura de 14 cm. Uso tránsito peatonal, peso en conjunto de 33 kg. | | |
| SD16CG | Suministro y colocación de Marco con tapa para caja de válvulas marca Polycon o similar de 50 x 50 x 7 cm de espesor, fabricado en Polyconcreto y reforzado en fibra de vidrio (FVR) con superficie antiderrapante piramidal y dos ojillos en acero inoxidable de 1/4" para su fácil levantamiento, uso tránsito vehicular pesado, peso aproximado de 72 kg. | pieza | 3,790.95 |
| SD16CH | Suministro y colocación de Rejilla de piso para boca de tormenta marca Polycon o similar, fabricado en Policoncreto con superficie antiderrapante tipo hexagonal, logotipo y trienio actual de 15 x 15 cm, sin bisagra y refuerzo en fibra de vidrio, la tapa rejilla tiene una altura de 7 cm, con barrenos transversales boleados para la correcta captación de agua, con jaladera de acero galvanizado de 3/8" para su fácil levantamiento y el brocal tipo L de 12 cm de altura con base ampli, uso tránsito vehicular pesado medidas de 60 x 70 x 7 peso aprox. 116 kg. | pieza | 5,732.79 |
| SD16HI | Suministro y colocación de registro prefabricado de 60 x 40 x 40 cm marca Polycon o similar fabricada en Polyconcreto brocal y tapa con cuerpo de fibra de vidrio para uso vehicular ligero peso 53.05 kg. | pieza | 4,091.01 |
| SD16HJ | Suministro y colocación de registro prefabricado de 60 x 40 x 60 cm marca Polycon o similar fabricada en Polyconcreto brocal y tapa con cuerpo de fibra de vidrio para uso vehicular ligero peso 63.25 kg. | pieza | 4,405.08 |
| SE | Renivelaciones. | | |
| SE12 | Renivelación de registro de llave de banqueteta. | | |
| SE12BB | Renivelación de registro de llave de banqueteta, incluye 0.20 m de tubo de fibro-cemento de 0.10 m de diámetro. | pieza | 99.20 |
| SE13B | Renivelación de tapas de cajas para operación de válvulas. | | |
| SE13BB | Renivelación de una tapa, incluye: muro de tabique recocado y aplanado con mortero cemento-arena 1:3. | pieza | 902.93 |
| SE13BC | Renivelación de dos tapas, incluye: muro de tabique recocado y aplanado con mortero cemento-arena 1:3. | pieza | 989.23 |
| SE13BD | Renivelación de tres o cuatro tapas, incluye: muro de tabique recocado y aplanado con mortero cemento-arena 1:3. | pieza | 1,090.69 |
| SE13BE | Renivelación de cinco tapas, incluye: muro de tabique recocado y aplanado con mortero cemento-arena 1:3. | pieza | 1,218.32 |
| SE13CB | Renivelación de brocales de concreto. | pieza | 634.79 |
| SE13CC | Renivelación de brocales de fierro fundido. | pieza | 566.47 |
| SE14B | Renivelación de coladeras de banqueteta completas. | | |
| SE14BB | Renivelación de coladera de banqueteta con brocales de concreto o fierro fundido, incluye: muro de tabique recocado, aplanado con mortero cemento-arena 1:3. | pieza | 530.74 |
| SE14C | Renivelación de coladeras de piso, incluye brocal. | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| SE14CB | Renivelación de coladera de piso de una rejilla, incluye: muro de tabique recocado y aplanado con mortero cemento-arena 1:3. | pieza | 458.94 |
| SE14CC | Renivelación de coladera de piso de dos rejillas, incluye: muro de tabique recocado y aplanado con mortero cemento-arena 1:3. | pieza | 616.63 |
| SE14CD | Renivelación de coladera de piso de tres rejillas, incluye: muro de tabique recocado y aplanado con mortero cemento-arena 1:3. | pieza | 785.82 |
| SE14CE | Renivelación de coladera de piso de 4 rejillas, incluye: muro de tabique recocado y aplanado con mortero cemento-arena 1:3. | pieza | 1,003.83 |
| SE15 | Renivelación de tapas de registro. | | |
| SE15BB | Renivelación de tapa de registro de 0.60 x 0.50 m, incluye: concreto f'c = 150 kg/cm2 agregado máximo de 20 mm. | pieza | 486.90 |
| SE15BC | Renivelación de tapa de registro de 1.00 x 0.65 m, incluye: concreto f'c = 150 kg/cm2, agregado máximo de 20 mm. | pieza | 920.57 |
| T | Alumbrado público y trabajos afines. | | |
| TB | Ruptura y reposición de banqueteta. | | |
| TB12C | Ruptura y reposición de banqueteta de concreto hidráulico. | | |
| TB12CB | Ruptura de banqueteta de concreto simple en una franja de 30 cm de ancho con espesor hasta de 10 cm, incluye: corte con sierra y reposición de la franja con concreto f'c = 150 kg/cm2 agregado máximo de 20 mm. | m | 169.58 |
| TB12GB | Reposición de carpeta de concreto hidráulico o asfáltico, con concreto hidráulico resistencia normal de f'c= 200 kg/cm2, en sección de 15 de ancho y 10 cm de espesor. | m | 62.77 |
| TB12GH | Reposición de carpeta de concreto asfáltico o hidráulico, con concreto hidráulico resistencia normal de f'c= 200 kg/cm2, en sección de 20 de ancho y 10 cm de espesor. | m | 83.40 |
| TC | Construcción de sistemas de canalizaciones. Norma de Construcción de la Administración Pública de La Ciudad de México 3.01.01.034. | | |
| TC13 | Suministro e instalación de conductos de pvc para sistema de canalización, incluye: los materiales, la mano de obra para el tendido, alineación, unión, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| TC13B | Suministro e instalación de tubos conduit de pvc tipo pesado, para canalizaciones subterráneas. | | |
| TC13BB | Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 51 mm de diámetro para canalizaciones subterráneas. | m | 80.40 |
| TC13BC | Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 64 mm de diámetro para canalizaciones subterráneas. | m | 98.56 |
| TC13BD | Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 76 mm de diámetro para canalizaciones subterráneas. | m | 119.69 |
| TC13BE | Suministro e instalación de tubo de pvc tipo conduit pesado, de 102 mm de diámetro para canalizaciones subterráneas. | m | 154.68 |
| TD | Instalación de cables y conexiones. | | |
| TD12 | Instalación y pruebas de cable en ducto, incluye la mano de obra, la herramienta el equipo y todo lo necesario para correcta ejecución de | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| | los trabajos. | | |
| TD12BD | Instalación y pruebas de cable, calibre 1/0. | m | 13.81 |
| TD12BE | Instalación y pruebas de cable, calibre 2. | m | 10.34 |
| TD12BF | Instalación y pruebas de cable, calibre 4. | m | 8.28 |
| TD12BG | Instalación y pruebas de cable, calibre 6. | m | 8.28 |
| TD12BH | Sondeo de ducto con guía. | m | 6.21 |
| TD13 | Instalación y conexión de equipos eléctricos, incluye la mano de obra, la herramienta el equipo y todo lo necesario para correcta ejecución de los trabajos. | | |
| TD13BB | Instalación y pruebas de bajadas y alimentación del control para el circuito de alumbrado, incluye suministro e instalación de 16 m de cable calibre 16, colocación de tubo galvanizado de 51 mm (2") de diámetro, mufa, curva de 90°, conexión al registro candelabro | pieza | 235.37 |
| TD13BC | Conexión y pruebas de fotocelda. | pieza | 103.43 |
| TD13BD | Conexión y pruebas de combinación. | pieza | 206.90 |
| TD13BE | Conexión y pruebas de varilla de tierra. | pieza | 260.56 |
| TD13BF | Conexión y pruebas de switch de 2 x 30 en caja metálica. | pieza | 103.43 |
| TD13BG | Conexión y pruebas de relevadores. | pieza | 137.92 |
| TD13BH | Instalación y pruebas de transformador. | pieza | 10,254.01 |
| TD13BI | Conexión y pruebas de reactores. | pieza | 103.43 |
| TD13BJ | Suministro, instalación y pruebas de equipo de protección y control fotoeléctrico consistente en un contactor magnético para alumbrado SMG 1VO2, Square D y fotocelda de 15 a 220 V. | pieza | 9,435.79 |
| TD13BK | Instalación y pruebas de equipo de protección y control fotoeléctrico consistente en un contactor magnético para alumbrado SMG 1VO2, Square D y fotocelda de 15 a 220 V. | pieza | 258.62 |
| TD14B | Instalación de lámparas. | | |
| TD14BB | Instalación y pruebas de lámpara de 400 watts. | pieza | 18.80 |
| TD14BC | Instalación y pruebas de lámpara de 700 ó 1000 watts. | pieza | 25.06 |
| TD14BD | Conexión y pruebas de unidades (concha y cristal), incluye: armado, conexión y nivelación de unidades | pieza | 258.62 |
| TD14BE | Montaje de luminaria completa en poste, incluye: armado, conexión, nivelado y pruebas | pieza | 747.50 |
| TD14C | Instalación de lámparas y sus accesorios. | | |
| TD14CB | Instalación y pruebas de balastro de 400 Watts 220 V, en poste de 12.00 m, incluye: desmontaje del existente. | pieza | 593.03 |
| TD14CC | Instalación de cristal termotemplado de luminarias modelo Decalite o Cromalite, incluye desmontaje del existente, en poste de 12.00 m. | pieza | 334.07 |
| TD15 | Suministro e instalación de luminarias completas | | |
| TD15BB | Suministro, instalación y pruebas de luminaria completa OV-15 Cromalite OVG, J C | pieza | 3,831.54 |
| TD15BC | Suministro, instalación y pruebas de luminaria completa OV-15 Cromalite OVL, de J C | pieza | 3,786.81 |
| TD15BD | Suministro, instalación y pruebas de luminaria completa OV-15 Cromalite OVL luz blanca, de J C | pieza | 3,563.09 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| TD15BE | Suministro, instalación y pruebas de luminaria completa modelo Futura, de J C | pieza | 3,282.03 |
| TE | Desinstalación y desmontaje de elementos eléctricos. | | |
| TE12B | Desinstalación y retiro de cables. | | |
| TE12BB | Desinstalación y retiro de cable del No. 6. | m | 3.47 |
| TE12C | Desconexión de fotoceldas, retiro de combinación y bajada de alimentación. | | |
| TE12CB | Desconexión de fotoceldas. | pieza | 68.95 |
| TE12CC | Desconexión y retiro de bajada de alimentación del control. | pieza | 129.30 |
| TE12CD | Desconexión y retiro de combinación. | pieza | 172.40 |
| TE12CE | Desconexión de unidades de iluminación. | pieza | 360.64 |
| TE12CF | Desconexión de reactores. | pieza | 68.95 |
| TE12D | Desmontaje y retiro de arbotante. | | |
| TE12DB | Desmontaje y retiro de arbotante tipo ornamental o jardín. | pieza | 432.29 |
| TE12DC | Desmontaje y retiro de arbotante tipo colonial. | pieza | 378.23 |
| TE12DD | Desmontaje de arbotante con un brazo de 2.40 m, considerando retiro de luminaria, lámpara y cable. | pieza | 604.10 |
| TE13 | Desmontaje de lámparas. | | |
| TE13BC | Desmontaje de lámpara de alumbrado público | pieza | 223.33 |
| TE13BD | Desmontaje de luminaria en poste de 12 m de altura. | pieza | 360.64 |
| TF | Construcción de cimientos para postes de alumbrado, incluye: el concreto, acero de refuerzo, cimbra, la mano de obra para la excavación, habilitado y armado del acero de refuerzo, cimbra y descimbra, elaboración del concreto y su colocación, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.033. | | |
| TF12B | Construcción de cimiento para poste de alumbrado tipos ornamental o jardín, incluye: suministro y colocación de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$., excavación, cimbra, descimbra, acero de refuerzo, relleno compactado, colocación y pintura en anclas. | | |
| TF12BB | Construcción de cimiento de 0.80 x 0.80 x 1.00 m para poste de alumbrado tipo ornamento ó jardín en material I, zona C. | pieza | 3,833.12 |
| TF12BC | Construcción de cimiento de 0.80 x 0.80 x 1.00 m para poste de alumbrado tipo ornamento ó jardín en material II, zona C. | pieza | 3,942.21 |
| TF12BD | Construcción de cimiento de 0.80 x 0.80 x 1.00 m para poste de alumbrado tipo ornamento ó jardín en material III, zona C. | pieza | 5,256.64 |
| TF12C | Construcción de cimiento para poste de alumbrado tipos colonial, incluye: suministro y colocación de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$., excavación, cimbra, descimbra, acero de refuerzo, relleno compactado, colocación y pintura en anclas. | | |
| TF12CB | Construcción de cimiento de 0.60 x 0.60 x 0.80 m para poste de alumbrado tipo colonial en material I, zona C. | pieza | 1,913.50 |
| TF12CC | Construcción de cimiento de 0.60 x 0.60 x 0.80 m para poste de alumbrado tipo colonial en material II, zona C. | pieza | 1,967.11 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|------------|
| TF12CD | Construcción de cimiento de 0.60 x 0.60 x 0.80 m para poste de alumbrado tipo colonial en material III, zona C. | pieza | 2,500.98 |
| TF12D | Construcción de cimiento para poste de alumbrado de 20 m de altura, incluye: suministro y colocación de concreto f'c = 200 kg/cm2., excavación, cimbra, descimbra, acero de refuerzo, relleno compactado, colocación y pintura en anclas. | | |
| TF12DB | Construcción de cimiento de 2.50 x 0.70 x 1.50 m para poste de 20 m de alto en material clase I, zona C. | pieza | 15,350.92 |
| TF12DC | Construcción de cimiento de 2.50 x 0.70 x 1.50 m para poste de 20 m de alto en material clase II, zona C. | pieza | 15,732.57 |
| TF12DD | Construcción de cimiento de 2.50 x 0.70 x 1.50 m para poste de 20 m de alto en material clase III, zona C. | pieza | 20,357.04 |
| TF12E | Construcción de cimiento para poste de alumbrado de 12 m de altura, incluye: suministro y colocación de concreto f'c = 200 kg/cm2., excavación, cimbra, descimbra, acero de refuerzo, relleno compactado, colocación y pintura en anclas. | | |
| TF12EB | Construcción de cimiento de 1.00 x 0.60 x 1.00 m para poste de 12 m de alto en material clase I, zona B. | pieza | 4,778.04 |
| TF12EC | Construcción de cimiento de 1.00 x 0.60 x 1.00 m para poste de 12 m de alto en material clase II, zona B. | pieza | 4,861.21 |
| TF12ED | Construcción de cimiento de 1.00 x 0.60 x 1.00 m para poste de 12 m de alto en material clase III, zona B. | pieza | 5,976.34 |
| TF12F | Construcción de cimiento para poste de alumbrado de 30 m de altura, incluye: suministro y colocación de concreto f'c = 250 kg/cm2., excavación, cimbra, descimbra, acero de refuerzo, relleno compactado, colocación y pintura en anclas. | | |
| TF12FB | Construcción de cimiento de 4.50 x 1.00 x 2.15 m para poste de 30 m de alto en material clase I, zona B. | pieza | 80,105.76 |
| TF12FC | Construcción de cimiento de 4.50 x 1.00 x 2.15 m para poste de 30 m de alto en material clase II, zona B. | pieza | 81,541.45 |
| TF12FD | Construcción de cimiento de 4.50 x 1.00 x 2.15 m para poste de 30 m de alto en material clase III, zona B. | pieza | 104,093.83 |
| TF12G | Construcción de cimiento registro con tapa, concreto f'c = 150 kg/cm2. incluye: excavación, plantilla de mortero, acero estructural, relleno de tezontle, colado de cimiento y cimbra. | | |
| TF12GB | Construcción de cimiento-registro de 0.70 x 1.20 x 1.00 m, en material I, zona A. | pieza | 3,803.90 |
| TF14 | Anclas para postes de alumbrado. | | |
| TF14HD | Suministro y colocación de juego de 4 anclas, de 19 mm de diámetro y 0.50 m de longitud, para sujetar poste para alumbrado. | juego | 840.09 |
| TF14HE | Suministro y colocación de juego de 4 anclas, de 19 mm de diámetro y 0.75 m de longitud, para sujetar poste para alumbrado. | juego | 908.47 |
| TF14HG | Suministro y colocación de juego de 4 anclas, de 19 mm de diámetro y 1.00 m de longitud, para sujetar poste para alumbrado. | juego | 1,392.69 |
| TF14HK | Suministro y colocación de juego de 4 anclas, de 25 mm de diámetro y | juego | 1,008.73 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| TF14HL | 0.75 m de longitud, para sujetar poste para alumbrado. | | |
| | Suministro y colocación de juego de 4 anclas, de 25 mm de diámetro y 1.00 m de longitud, para sujetar poste para alumbrado. | juego | 1,462.21 |
| TG | Montaje de arbotantes. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.036. | | |
| TG12B | Montaje de arbotante completo, incluye: la mano de obra, la herramienta, el equipo y la maquinaria para la erección, armado, cableado, plomeado, amacizado y fijación. | | |
| TG12BB | Montaje de arbotante con unidad colonial. | pieza | 685.45 |
| TG12BC | Montaje de arbotante de 12.00 m de altura | pieza | 1,403.14 |
| TG12BD | Montaje de arbotante de 20.00 m de altura. | pieza | 3,758.41 |
| TG12BE | Montaje de arbotante de 9.00 m de altura. | pieza | 942.28 |
| TG13B | Montaje de estela unidad de soporte múltiple, incluye la mano de obra, la herramienta, el equipo y la maquinaria. | | |
| TG13BB | Montaje de estela unidad de soporte múltiple. | pieza | 1,217.22 |
| TG13BC | Modificación de estela unidad de soporte múltiple consistente en trazo, corte, biselado, suministro y soldado de solera de 76 x 101 x 6 mm (3" x 4" x 1/4") esmerilado y pintura. | pieza | 1,278.94 |
| TG13C | Montaje de banderas en unidades de soporte múltiple. | | |
| TG13CB | Montaje de bandera en unidad de soporte múltiple. | pieza | 990.68 |
| TG13CC | Recuperación de banderas para bases chicas, incluye: desmontaje, transporte, limpieza y ajuste para estela existente. | pieza | 1,674.40 |
| TG13CD | Vestido de banderas de unidad de soporte múltiple con dos aisladores de tensión P-1351 por pieza. | pieza | 1,740.38 |
| TG14 | Bases de unidades de soporte múltiple. | | |
| TG14BB | Guía para cables de unidad de soporte múltiple. | pieza | 59.56 |
| TG14BC | Suministro e instalación de registro y sistemas de tierras de las bases de unidad de soporte múltiple., incluye: zampeado y tapa de registro. | pieza | 4,221.44 |
| TG14BD | Tendido de alambre de Trolley calibre 2/0 AWG, incluye tensado, fijado, instalación de aislador de centro y suspensiones a cada 30 m. | m | 26.52 |
| TG14BE | Tendido de cable alimentador de cobre desnudo calibre 500 MCM. con conexiones, tensado Y fijado. | m | 51.23 |
| TG14BF | Conexión de alimentación a cable de Trolley en postes y unidad de soporte múltiple, incluye: instalación de cable alimentador de 250 MCM., grapa universal de 500 a 250 MCM., zapata mecánica 4/0 AWG., abrazaderas de uña de 51 mm de diámetro, aislador con guía, cable, soleras, tornillos, tuercas, roldana, soldadura y barrenos en solera. | pieza | 2,470.74 |
| TG14BG | Rectificación de barrenos en placa de 25.4 mm (1") de la base de estela de unidad de soporte múltiple.. | pieza | 457.41 |
| TG14BH | Aplanado con mortero cemento arena en proporción 1:6 y acabado pulido con llana metálica en áreas pequeñas, incluye el repellido. | m2 | 232.70 |
| TG14BI | Acabado martelinado en superficie de concreto hidráulico | m2 | 177.45 |
| TH | Postes de alumbrado. | | |
| TH12 | Suministro e instalación de postes de alumbrado público, incluye: los materiales, elementos de fijación, bases, la mano de obra para el | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| | armado de la ménsula, conexión de la unidad de iluminación, colocación y fijación del poste, pruebas, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.036. | | |
| TH12BB | Suministro e instalación de poste cónico circular de 9.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con un diámetro de 521 mm (2") de diámetro nominal, cédula 30. | pieza | 11,007.42 |
| TH12BC | Suministro e instalación de poste cónico circular de 12.00 m de altura con un brazo de 2.40 m con diámetro de 51 mm (2") , | pieza | 16,863.99 |
| TH12BD | Suministro e instalación de poste cónico circular de 12.00 m de altura, dos brazos de 2.40 m de longitud por 51 mm (2") de diámetro. | pieza | 17,851.50 |
| TH12BE | Vestido de poste de 12.00 m de altura , incluye el suministro e instalación de cruceta, aisladores de tensión y de porcelana, alfileres, varilla roscada y tornillos. | pieza | 6,020.88 |
| TH12BF | Rehabilitación de anillos, abrazaderas y tornillos para vestido del poste, material de recuperación. | pieza | 62.88 |
| TH13 | Pintura en postes. | | |
| TH13BB | Suministro y aplicación de pintura de esmalte en poste de 12 m de altura, incluye preparación de la superficie y una base de primer. | pieza | 1,194.11 |
| TH13BC | Suministro y aplicación de pintura de esmalte en poste de 20 m de altura, incluye preparación de la superficie y una base de primer. | pieza | 3,584.40 |
| TH13BD | Suministro y aplicación de pintura de esmalte en poste de 30 m de altura, incluye preparación de la superficie y una base de primer. | pieza | 6,712.59 |
| TI | Construcción de registros en los sistemas de canalización subterránea, incluye: los materiales, acero de refuerzo, marco y contramarco, concreto, mortero; la mano de obra para el habilitado y armado del acero, cimbra y descimbra, aplanado, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.035. | | |
| TI12 | Construcción de registro, incluye: firme de concreto resistencia normal $f'c= 200 \text{ kg/cm}^2$, de 10 cm de espesor, muros y tapa de concreto resistencia normal $f'c= 200 \text{ kg/cm}^2$, de 10 cm de espesor, reforzado con acero de 5/16 a cada 15 cm en ambos sentidos, cimbra, marco de 1/8" x 2" y contramarco de 1/8" x 1 1/2". | | |
| TI12BB | Registro de concreto resistencia normal $f'c= 200 \text{ kg/cm}^2$ reforzado, de 50 x 65 x 60 cm de profundidad, medidas interiores. | pieza | 2,199.18 |
| TI12C | Construcción de registros de esquina, incluye: excavación, acero estructural, mortero para plantilla, concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ para el registro, concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ para la tapa, alambón, colocación y pintura anticorrosiva en marco y contramarco, cimbra y relleno consolidado. | | |
| TI12CB | Registro de esquina de 60 x 80 x 120 cm, en material clase I. | pieza | 4,597.55 |
| TI12E | Construcción de registro con muros de tabique rojo recocado juntado | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-----------|
| | y aplanado con mortero arena 1:5, acabado pulido, firme de concreto resistencia normal f'c= 150 kg/cm ² , de 10 cm de espesor, remate en muros con concreto resistencia normal f'c= 200 kg/cm ² , de 15 cm de peralte, marco y contramarco de ángulo de 1/8" x 1 1/2", 1/8" x 2", tapa de concreto de 8 cm de espesor, f'c= 200 kg/cm ² con acero de refuerzo de 5/16 a cada 15 cm en ambos sentidos. | | |
| TI12EB | Registro de 0.70 x 1.20 x 1.15 m de profundidad, medidas interiores, con muros de tabique de 11.50 cm de espesor. | pieza | 5,065.90 |
| TI12EC | Registro de 0.40 x 0.70 x 0.80 m de profundidad, medidas interiores, con muros de tabique de 11.50 cm de espesor. | pieza | 3,412.59 |
| TI12ED | Registro de 1.50 x 1.50 x 1.80 m de profundidad, medidas interiores, con muros de tabique de 23.50 cm de espesor, impermeabilizante integral, escalera marina, tapa de 0.58 x 0.78 m acero de refuerzo de 5/16, perimetral en remate de muro y en losa a cada 15 cm en ambos sentidos. | pieza | 19,907.76 |
| TI12EH | Registro de 1.25 x 1.25 x 1.50 m de profundidad, medidas interiores, con muros de tabique de 11.50 cm de espesor, escalera marina, tapa de 0.50 x 0.78 m acero de refuerzo de 5/16" perimetral en remate de muros y en losa a cada 15 cm en ambos sentidos. | pieza | 9,551.35 |
| TI13 | Construcción de tapa para registro, incluye: el suministro de los materiales para la elaboración del concreto, marco y contramarco, acero de refuerzo, pintura anticorrosiva; la mano de obra, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.035. | | |
| TI13B | Construcción de tapas de registro, a base de concreto f'c=200 kg/cm ² , perfil estructural, acero de refuerzo, cimbra y pintura anticorrosiva en marco y contramarco. | | |
| TI13BB | Tapa de registro de 48 x 63 cm. | pieza | 560.19 |
| TI13BC | Tapa de registro de 58 x 78 cm. | pieza | 664.09 |
| TI13C | Tapa para registro prefabricado en polyconcreto y reforzada al interior con fibra de vidrio (FVR), Superficie antiderrapante piramidal con marco liso perimetral y espacio central para logotipo, ojillos o jaladeras de levantamiento en acero galvanizado de alta resistencia al intemperismo para su operatividad Marca Polycon. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México, 4.01.02.054. | | |
| TI13CA | Tapa para registro de 60 x 80 x 5 cm | pieza | 3,159.79 |
| TI13CB | Tapa para registro de 60 x 40 x 5 cm | pieza | 2,017.68 |
| TI13CC | Tapa para registro de 60 x 40 x 7 cm | pieza | 2,488.80 |
| TI13CD | Tapa para registro de 80 x 80 x 5 cm | pieza | 4,006.38 |
| TI13CE | Tapa para registro de 60 x 50 x 5.7 cm | pieza | 2,228.43 |
| TI13CF | Tapa para registro de 60 x 60 x 5 cm | pieza | 2,531.64 |
| TI13CG | Tapa para registro de 50 x 50 x 5 cm | pieza | 2,160.44 |
| TI14 | Desmontaje y retiro de marco, contramarco y tapa de registro. | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| T114BB | Retiro de contramarco en registro de 50 x 65 x 60 cm. | pieza | 124.02 |
| T116 | Aumento de dimensiones de registro de tabique, incluye: el suministro de los materiales para la elaboración del mortero, tabique; la mano de obra para el desmontaje y montaje del marco y su contra, construcción del muro, repellido, aplanado acabado pulido de la superficie interior del muro, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.035. | | |
| T116BB | Aumento a cada 15 cm de registro de 0.60 a 1.50 m, incluye: repellido, aplanado pulido con mortero-cemento-arena 1:6. | pieza | 437.13 |
| T117B | Reparación de registro de candelabro, incluye: desmontar y retirar contramarco y tapa, instalar nuevo contramarco renivelándolo, colocar nueva tapa, arreglo de boquillas paredes y plantilla, profundizar arenoso, acero estructural, mortero, concreto para la tapa y pintura anticorrosiva en marco y contramarco. | | |
| T117BB | Reparación de registro de candelabro de 50 x 65 x 60 cm. | pieza | 842.85 |
| T117C | Reparación de registro de esquina, incluye: desmontar y retirar contramarco y tapa, instalar nuevo contramarco renivelándolo, colocar nueva tapa, arreglo de boquillas paredes y plantilla, profundizar arenoso, acero estructural, mortero, concreto para la tapa. | | |
| T117CB | Reparación de registro de esquina de 60 x 80 x 120 cm. | pieza | 1,062.66 |
| U | Señalización en Vialidades. | | |
| UB | Suministro y aplicación de pintura en superficies de rodamiento, incluye: material reflejante, mano de obra, protecciones, preparación de la superficie, trazo, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.037. | | |
| UB12B | Suministro y aplicación de pintura base agua de un sólo componente formulada a base de resinas acrílicas y pigmentos, Guardquim Vial Traflex Aqua de Imperquimia o similar, color blanco en superficies de rodamiento, la raya deberá ser perfectamente nítida a los tres meses a partir de su aplicación y completamente visible a los seis meses. | | |
| UB12BB | Pintado de raya sencilla de 10 cm de ancho con pintura de tránsito base agua de un solo componente, formulada con resinas acrílicas, pigmentos, Guardquim Vial Traflex Aqua de Imperquimia o similar, color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, en superficies de rodamiento. | m | 12.30 |
| UB12BC | Pintado de raya doble de 10 cm de ancho cada una, con pintura de tránsito base agua de un solo componente, formulada con resinas acrílicas, pigmentos, Guardquim Vial Traflex Aqua de Imperquimia o similar, color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, con una separación intermedia de 10 cm de ancho en superficies de rodamiento. | m | 24.60 |
| UB12D | Pintado de raya con pintura de tránsito base agua de un solo componente, formulada con resinas acrílicas y pigmentos, Guardquim | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|-------|
| UB12DB | Vial Traflex Aqua de Imperquimia o similar, color blanco y reflejante (microesferas) en superficies de rodamiento, para indicar cruce de peatones, la raya deberá ser perfectamente nítida a los tres meses a partir de su aplicación y completamente visible a los seis meses. Pintado de raya de 10 cm de ancho con pintura de tránsito base agua de un solo componente, formulada con resinas acrílicas y pigmentos, Guardquim Vial Traflex Aqua de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, para indicar el cruce de peatones. | m | 12.77 |
| UB12DC | Pintado de raya de 20 cm de ancho con pintura de tránsito base agua de un solo componente, formulada con resinas acrílicas y pigmentos, Guardquim Vial Traflex Aqua de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, para indicar el cruce de peatones. | m | 25.57 |
| UB12DD | Pintado de raya de 30 cm de ancho con pintura de tránsito base agua de un solo componente, formulada con resinas acrílicas y pigmentos, Guardquim Vial Traflex Aqua de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, para indicar el cruce de peatones. | m | 37.88 |
| UB12DE | Pintado de raya de 40 cm de ancho con pintura de tránsito base agua de un solo componente, formulada con resinas acrílicas y pigmentos, Guardquim Vial Traflex Aqua de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, para indicar el cruce de peatones. | m | 49.20 |
| UB12DF | Pintado de raya de 60 cm de ancho con pintura de tránsito base agua de un solo componente, formulada con resinas acrílicas y pigmentos, Guardquim Vial Traflex Aqua de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, para indicar el cruce de peatones. | m | 60.10 |
| UB12E | Pintura de raya con pintura traficrete de curacreto o similar, color blanco y reflejante (micro esferas) en superficies de rodamiento para indicar cruce de peatones o alto a vehiculos, la raya deberá ser perfectamente nítida a los tres meses a partir de su aplicación y completamente visible a los seis meses. | | |
| UB12EB | Pintado de raya de 40 cm de ancho con pintura traficrete de Curacreto o similar, color blanco y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 57.09 |
| UB12EC | Pintado de raya de 60 cm de ancho con pintura traficrete de Curacreto o similar, color blanco y reflejante (microesferas), para definir límite de alto a vehículos. | m | 79.41 |
| UB12F | Pintado de raya con pintura base agua de un sólo componente formulada a base de resinas acrilicas y pigmentos, Guardquim Vial Traflex Aqua de Imperquimia o similar, color blanco y reflejante (microesferas), en carril de autobús, trolebús, identidad de señalamientos, la raya blanca deberá ser nítida a los tres meses a | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | partir de su aplicación y completamente visible a los seis meses. Imperquimia o similar. | | |
| UB12FB | Pintado de señalamiento horizontal en carril de contrasentido con la leyenda SOLO BUS, la altura de las letras deberán ser de 1.60 m y 0.50 m de ancho, con pintura base agua de un solo componente, formulada con resinas acrílicas y pigmentos, Guardquim Vial Traflex Aqua de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, para vialidades con velocidades menores a 60 km/hora. | pieza | 530.15 |
| UB12FC | Pintado de señalamiento horizontal en forma de flecha de 0.50 m de ancho x 1.50 m de largo con línea de 0.50 m de ancho x 3.00 m de largo, en pavimento para carril de autobús o trolebús, con pintura base agua de un solo componente, formulada con resinas acrílicas pigmentos, Guardquim Vial Traflex Aqua, color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, marca Imperquimia o similar. | pieza | 194.25 |
| UB12FD | Pintado de señalamiento horizontal con pintura de tránsito base agua de un solo componente, formulada con resinas acrílicas pigmentos, Guardquim Vial Traflex Aqua de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera en carril de contrasentido, con la leyenda SOLO BUS, la altura de las letras deberá ser de 2.40 m y 0.60 m de ancho, en vialidades con velocidades mayores a 60 km/hora | pieza | 1,022.53 |
| UB12FE | Pintado de flecha doble con pintura de tránsito base agua de un solo componente, formulada con resinas acrílicas pigmentos, Guardquim Vial Traflex Aqua de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera para la identidad de señalamiento gráfico de las vías preferenciales, consta de una flecha de 3.00 m de longitud y una lateral de 2.00 m, partiendo de una base de 15 cm de ancho. | pieza | 343.19 |
| UB12FF | Pintado de flecha sencilla recta con pintura de tránsito base agua de un solo componente, formulada con resinas acrílicas pigmentos, Guardquim Vial Traflex Aqua de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera para indicar dirección en vialidades con velocidades de 60 km/hora o menores, de dimensiones 3.0 m de longitud, 1.05 m de ancho y 0.35 m de base. | pieza | 240.04 |
| UB12FG | Pintado de raya de 60 cm de ancho con pintura de tránsito base agua de un solo componente, formulada con resinas acrílicas pigmentos, Guardquim Vial Traflex Aqua de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, para definir el límite de alto de los vehículos en las vías preferenciales. | m | 75.17 |
| UB12FI | Pintado de letrero PARADA con pintura de tránsito a base agua de un solo componente, formulada con resinas acrílicas y pigmentos, Guardquim Vial Traflex Aqua de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, las letras deberán ser de 1.60 m de longitud y 0.50 m de ancho con espacio de 0.15 m | pieza | 480.05 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-------|
| | entre letra y letra, en lugar donde descienden y ascienden pasajeros en autobús. | | |
| UB13B | Suministro y aplicación de pintura a base de resinas alquídicas, hule clorado y pigmentos, Guardquim Vial Traflex de Imperquimia o similar, color blanco y reflejante (microesferas) en superficies de rodamiento, la raya deberá ser perfectamente nítida a los tres meses a partir de su aplicación y completamente visible a los seis meses. | | |
| UB13BB | Pintado de raya sencilla de 10 cm de ancho con pintura de tránsito a base resinas alquídicas, hule clorado y pigmentos, Guardquim Vial Traflex de Imperquimia o similar, color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, en superficies de rodamiento. | m | 14.68 |
| UB13BC | Pintado de raya doble de 10 cm de ancho cada una, con pintura de tránsito a base resinas alquídicas, hule clorado y pigmentos,, Guardquim Vial Traflex de Imperquimia o similar, color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, con una separación intermedia de 10 cm de ancho en superficies de rodamiento. | m | 29.34 |
| UB13D | Pintado de raya con pintura de tránsito a base de resinas alquídicas, hule clorado y pigmentos, Guardquim Vial Traflex Aqua de Imperquimia o similar, color blanco y reflejante (microesferas) en superficies de rodamiento, para indicar cruce de peatones, la raya deberá ser perfectamente nítida a los tres meses a partir de su aplicación y completamente visible a los seis meses. | | |
| UB13DB | Pintado de raya de 10 cm de ancho con pintura de tránsito a base de resinas alquídicas, hule clorado y pigmentos, Guardquim Vial Traflex Aqua de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, para indicar el cruce de peatones. | m | 15.15 |
| UB13DC | Pintado de raya de 20 cm de ancho con pintura de tránsito a base de resinas alquídicas, hule clorado y pigmentos, Guardquim Vial Traflex de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, para indicar el cruce de peatones. | m | 30.30 |
| UB13DD | Pintado de raya de 30 cm de ancho con pintura de tránsito a base de resinas alquídicas, hule clorado y pigmentos, Guardquim Vial Traflex de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, para indicar el cruce de peatones. | m | 44.98 |
| UB13DE | Pintado de raya de 40 cm de ancho con pintura de tránsito a base de resinas alquídicas, hule clorado y pigmentos, Guardquim Vial Traflex de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, para indicar el cruce de peatones. | m | 58.68 |
| UB13DF | Pintado de raya de 60 cm de ancho con pintura de tránsito a base de resinas alquídicas, hule clorado y pigmentos, Guardquim Vial Traflex de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, para indicar el cruce de peatones. | m | 81.81 |
| UB13F | Pintado de raya con pintura a base de resinas alquídicas, hule clorado y pigmentos, Guardquim Vial Traflex de Imperquimia o similar, color blanco y reflejante (microesferas), en carril de autobús, trolebús, | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| | identidad de señalamientos, la raya blanca deberá ser nítida a los tres meses a partir de su aplicación y completamente visible a los seis meses. | | |
| UB13FB | Pintado de señalamiento horizontal en carril de contrasentido con la leyenda SOLO BUS, la altura de las letras deberán ser de 1.60 m y 0.50 m de ancho, con pintura base de resinas alquídicas, hule clorado y pigmentos, Guardquim Vial Traflex de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, para vialidades con velocidades menores a 60 km/hora. | pieza | 596.53 |
| UB13FC | Pintado de señalamiento horizontal en forma de flecha de 0.50 m de ancho, en pavimento para carril de autobús o trolebús, con pintura base de resinas alquídicas, hule clorado y pigmentos, Guardquim Vial Traflex, color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera. | pieza | 256.54 |
| UB13FD | Pintado de señalamiento horizontal con pintura con pintura base de resinas alquídicas, hule clorado y pigmentos, Guardquim Vial Traflex de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera en carril de contrasentido, con la leyenda SOLO BUS, la altura de las letras deberá ser de 2.40 m y 0.60 m de ancho, en vialidades con velocidades mayores a 60 km/hora | pieza | 1,145.80 |
| UB13FE | Pintado de flecha doble con pintura de tránsito a base de resinas alquídicas, Guardquim Vial Traflex de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera para la identidad de señalamiento gráfico de las vías preferenciales, consta de una flecha de 3.00 m de longitud y una lateral de 2.00 m, partiendo de una base de 15 cm de ancho. | pieza | 387.94 |
| UB13FF | Pintado de flecha sencilla recta con pintura de tránsito a base de resinas alquídicas, Guardquim Vial Traflex de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera para indicar dirección en vialidades con velocidades de 60 km/hora o menores, de dimensiones 3.0 m de longitud, 1.05 m de ancho y 0.35 m de base. | pieza | 227.56 |
| UB13FG | Pintado de raya de 60 cm de ancho con pintura de tránsito a base de resinas alquídicas, Guardquim Vial Traflex de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, para definir el límite de alto de los vehículos en las vías preferenciales. | m | 94.47 |
| UB13FI | Pintado de letrero PARADA con pintura de tránsito a base de resinas alquídicas, hule clorado y pigmentos, Guardquim Vial Traflex de Imperquimia o similar color blanco y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera, las letras deberán ser de 1.60 m de longitud y 0.50 m de ancho con espacio de 0.15 m entre letra y letra, en lugar donde descienden y ascienden pasajeros en autobús. | pieza | 536.94 |
| UB14B | Pintado de guarnición por medios manuales con pintura a base de resinas alquídicas, hule clorado, pigmentos, color amarillo y reflejante (microesferas), incluye : los materiales, la mano de obra para la | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | preparación de la superficie, aplicación de la pintura, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| UB14BB | Suministro y aplicación en guarnición, de pintura de tránsito base agua de un solo componente con resinas acrílicas, pigmentos, Guardquim Vial Traflex, color amarillo, de Imperquimia y reflejante (microesferas) Guardquim Microesfera. | m2 | 135.99 |
| UB14BC | Suministro y aplicación en guarnición, de pintura de esmalte alquídica color amarillo, Traficreto de Curacreto, con reflejante a base de microesferas. | m2 | 115.74 |
| UB16 | Suministro y colocación de vialetas. | | |
| UB16BB | Suministro y colocación de vialeta Lux, con dos reflejantes código V-LX, asentada con pegamento epóxico. | pieza | 90.35 |
| UB16BD | Suministro y colocación de vialeta Megalux con un reflejante, código MG-LX, asentada con pegamento epóxico. | pieza | 83.75 |
| UB16BG | Suministro y colocación de vialeta BLUE con dos reflectores código V-BL, asentada con pegamento epóxico. | pieza | 115.07 |
| UB17 | Suministro y colocación de huella táctil. | | |
| UB17CC | Suministro y colocación de huella táctil para cambio de dirección, de 40 x 40 x 2.5 cm de espesor, (FVR), conos truncados de 2.5 cm de diámetro inferior, de policoncreto, marca Polycon o similar | m | 943.27 |
| UB17CD | Suministro y colocación de huella táctil para cambio de dirección, de 40 x 40 x 4 cm de espesor, (FVR), conos truncados de 2.5 cm de diámetro inferior, de policoncreto, marca Poly-con o similar | m | 1,426.93 |
| UB17CE | Suministro y colocación de huella táctil para cambio de dirección, de 30 x 30 x 4 cm de espesor, (FVR), conos truncados de 2.5 cm de diámetro inferior, de policoncreto, marca Poly-con o similar | m | 1,124.94 |
| UB17CF | Suministro y colocación de huella táctil para cambio de dirección, de 20 x 20 x 2.5 cm de espesor, (FVR), conos truncados de 2.5 cm de diámetro inferior, de policoncreto, marca Poly-con o similar | m | 695.26 |
| UB17CG | Suministro y colocación de huella táctil para cambio de dirección, de 30 x 30 x 2.5 cm de espesor, (FVR), conos truncados de 2.5 cm de diámetro inferior, de policoncreto, marca Poly-con o similar | m | 826.77 |
| UB17CH | Suministro y colocación de huella táctil o de barra para señalización horizontal de 30 x 30 x 2.5 cm de espesor, fabricada en Polyconcreto marca Polycon o similar. | m | 826.77 |
| UB17HI | Suministro y colocación de huella táctil o de barra para señalización horizontal de 40 x 40 x 2.5 cm de espesor, fabricada en Polyconcreto marca Polycon o similar. | m | 864.24 |
| UB17HJ | Suministro y colocación de huella táctil o de barra para señalización horizontal de 20 x 20 x 2.5 cm de espesor, fabricada en Polyconcreto marca Polycon o similar. | m | 698.25 |
| UB17CL | Suministro y colocación de placa prefabricada de señalización horizontal para rampa de personas con capacidades diferentes, de 40 x 40 x 2.5 cm grabado en los colores fondo azul y figura en color blanco, fabricado en poli concreto marca Poly-con o similar. | m | 1,655.69 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| UB17CM | Suministro y colocación de placa prefabricada de señalización horizontal para rampa de personas con capacidades diferentes, de 60 x 60 x 2.5 cm grabado en los colores fondo azul y figura en color blanco, fabricado en poli concreto marca Poly-con o similar. | m | 1,929.26 |
| UB17CN | Suministro y colocación de huella táctil para franja de advertencia para señalización horizontal de 30 x 10 x 2.0 cm de espesor, fabricada en Polyconcreto marca Polycon o similar. | m | 496.01 |
| UB17CO | Suministro y colocación de huella táctil para franja de advertencia para señalización horizontal de 40 x 10 x 2.0 cm de espesor, fabricada en Polyconcreto marca Polycon o similar. | m | 412.74 |
| UB17CP | Suministro y colocación de placa para señalización de ciclovía para uso peatonal de 40 x 40 x 2.5 fabricada en policoncreto marca: polycon o similar. | m | 1,655.69 |
| UB17CQ | Suministro y colocación de placa para señalización de ciclovía para uso peatonal de 60 x 60 x 2.5 fabricada en policoncreto marca: polycon o similar. | m | 1,929.26 |
| UB17CR | Suministro y colocación de placa para señalización punto de reunión de 100 x 100 x 3 fabricada en policoncreto con esquinas boleadas uso peatonal marca: polycon o similar. | m | 2,362.37 |
| UC | Señalización en Vialidades. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.037. | | |
| UC12 | Suministro y colocación de señales preventivas fabricadas con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, postes ptr, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| UC12BB | Suministro y colocación de señal preventiva de 60 X 60 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, con poste PTR de 51 mm (2") | pieza | 1,928.23 |
| UC12BC | Suministro y colocación de señal preventiva de 60 X 60 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, no incluye poste. | pieza | 1,125.76 |
| UC12BD | Suministro y colocación de señal preventiva de 75 X 75 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, con poste PTR de 51 mm (2") | pieza | 2,720.61 |
| UC12BE | Suministro y colocación de señal preventiva de 75 X 75 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, no incluye poste. | pieza | 1,510.54 |
| UC12BG | Suministro y colocación de señal preventiva de 90 X 90 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, con poste PTR de 51 mm (2") | pieza | 3,174.56 |
| UC12BH | Suministro y colocación de señal preventiva de 90 X 90 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, no incluye poste. | pieza | 2,101.47 |
| UC12BJ | Suministro y colocación de señal preventiva de 120 X 120 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta | pieza | 6,142.85 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| UC12BK | intensidad, con postes PTR de 51 mm (2") Suministro y colocación de señal preventiva de 120 X 120 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, no incluye postes. | pieza | 3,784.02 |
| UC13 | Suministro y colocación de señales restrictivas, fabricadas con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, postes PTR, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| UC13CB | Suministro y colocación de señal restrictiva de 60 X 60 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, con poste PTR de 51 mm (2") | pieza | 1,656.47 |
| UC13CC | Suministro y colocación de señal restrictiva de 60 X 60 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, no incluye poste. | pieza | 1,116.98 |
| UC13CD | Suministro y colocación de señal restrictiva de 75 X 75 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, con poste PTR de 51 mm (2") | pieza | 2,339.49 |
| UC13CE | Suministro y colocación de señal restrictiva de 75 X 75 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, no incluye poste | pieza | 1,508.07 |
| UC13CG | Suministro y colocación de señal restrictiva de 90 X 90 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, con poste PTR de 51 mm (2") | pieza | 2,978.15 |
| UC13CH | Suministro y colocación de señal restrictiva de 90 X 90 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, no incluye poste. | pieza | 2,002.22 |
| UC13CJ | Suministro y colocación de señal restrictiva de 120 X 120 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, con postes PTR de 51 mm (2") | pieza | 5,643.04 |
| UC13CK | Suministro y colocación de señal restrictiva de 120 X 120 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, no incluye postes. | pieza | 3,571.18 |
| UC14 | Suministro y colocación de señales informativas de destino, fabricadas con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado ingeniería, postes PTR, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| UC14BB | Suministro y colocación de señal informativa de destino de 40 X 180 cm (SID-8 señal baja de un tablero) fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado ingeniería. | pieza | 3,993.46 |
| UC14BG | Suministro y colocación de señal informativa de destino de 40 X 180 cm (SID-9 señal baja de dos tableros) fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado ingeniería. | pieza | 6,618.36 |
| UC14BL | Suministro y colocación de señal informativa de destino de 40 X 180 cm (SID-10 señal baja de tres tableros) fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado ingeniería. | pieza | 8,926.04 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| UC15 | Suministro y colocación de señales informativas de servicios fabricadas con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad, postes PTR, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| UC15BB | Suministro y colocación de señal informativa de servicios de 60 X 60 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad, con poste de ptr de 51 mm (2") | pieza | 2,017.24 |
| UC15BC | Suministro y colocación de señal informativa de servicios de 60 X 60 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad, no incluye poste. | pieza | 1,050.48 |
| UC15BD | Suministro y colocación de señal informativa de servicios de 75 X 75 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad, con poste de ptr de 51 mm (2"). | pieza | 2,663.70 |
| UC15BE | Suministro y colocación de señal informativa de servicios de 75 X 75 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad, no incluye poste. | pieza | 1,897.44 |
| UC15BF | Suministro y colocación de señal informativa de servicios de 90 X 90 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad, con poste de ptr de 51 mm (2"). | pieza | 3,475.24 |
| UC15BG | Suministro y colocación de señal informativa de servicios de 90 X 90 cm, fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad, no incluye poste. | pieza | 2,570.84 |
| UC16 | Suministro y colocación de señales de dispositivos de obras, fabricadas con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad, postes PTR, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| UC16AB | Suministro y colocación de señal de dispositivo de protección de obra de 60 X 60 cm (DPP-02 HOMBRES TRABAJANDO), fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad, incluye poste | pieza | 2,021.11 |
| UC16AC | Suministro y colocación de señal de dispositivo de protección de obra de 60 X 60 cm (DPP-02 HOMBRES TRABAJANDO), fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad, no incluye poste. | pieza | 1,378.06 |
| UC16AD | Suministro y colocación de señal de dispositivo de protección de obra de 75 X 75 cm, (DPP-02 HOMBRES TRABAJANDO), fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad, incluye poste | pieza | 2,885.19 |
| UC16AE | Suministro y colocación de señal de dispositivo de protección de obra de 75 X 75 cm (DPP-02 HOMBRES TRABAJANDO), fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad, no incluye poste. | pieza | 2,156.76 |
| UC16AF | Suministro y colocación de señal de dispositivo de protección de obra de 90 X 90 cm, (DPP-02 HOMBRES TRABAJANDO), fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad, incluye poste | pieza | 2,975.48 |
| UC16AG | Suministro y colocación de señal de dispositivo de protección de obra de 90 X 90 cm (DPP-02 HOMBRES TRABAJANDO), fabricada con | pieza | 2,369.77 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-----------|
| | lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad, no incluye poste. | | |
| UC16AH | Suministro y colocación de señal de dispositivo de protección de obra de 60 X 60 cm, (DPP-05 BANDERERO), fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad, incluye poste | pieza | 2,021.11 |
| UC16AJ | Suministro y colocación de señal de dispositivo de protección de obra de 75 X 75 cm, (DPP-05 BANDERERO), fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad, incluye poste | pieza | 2,025.02 |
| UC16AK | Suministro y colocación de señal de dispositivo de protección de obra de 90 X 90 cm, (DPP-05 BANDERERO), fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad, incluye poste | pieza | 2,975.47 |
| UC16BC | Suministro y colocación de señal de dispositivo de protección de obra de 30 X 122 cm, (OD-5 CAMELO), fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad. | pieza | 1,310.30 |
| UC16BE | Suministro y colocación de señal de dispositivo de protección de obra de 61 X 122 cm, (OD-6 BIFURCACIÓN), fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad. | pieza | 1,346.73 |
| UC16CC | Suministro y colocación de señal de dispositivo de protección de obra de 30 X 122 cm, (DPC-01 BARRERA), fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad. | pieza | 2,212.55 |
| UC16CD | Suministro y colocación de señal de dispositivo de protección de obra de 30 X 244 cm, (DPC-01 BARRERA), fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad. | pieza | 2,952.59 |
| UC16CE | Suministro y colocación de señal de dispositivo de protección de obra de 56 X 178 cm, (DPI-08 DESVIACIÓN), fabricada con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado ingeniería. | pieza | 3,896.11 |
| UC17 | Suministro y colocación de señales elevadas tipo bandera sencilla SID-13 con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, estructura con largueros ptr, poste con perfiles mon-ten, cimentación, incluye: los materiales, la mano de obra, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| UC17BB | Suministro y colocación de señal elevada bandera sencilla SID-13 de 122 X 244 cm con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, estructura con largueros ptr, poste con perfiles mon-ten, cimentación. | pieza | 40,951.65 |
| UC17BD | Suministro y colocación de señal elevada bandera sencilla SID-13 de 152 X 305 cm con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, estructura con largueros ptr, poste con perfiles mon-ten, cimentación. | pieza | 46,427.55 |
| UC17BF | Suministro y colocación de señal elevada bandera sencilla SID-13 de 152 X 366 cm con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, estructura con largueros ptr, poste con perfiles mon-ten, cimentación. | pieza | 50,065.66 |
| UC17BH | Suministro y colocación de señal elevada bandera sencilla SID-13 de 244 X 305 cm con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta | pieza | 72,086.27 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|------------|
| UC17BJ | intensidad, estructura con largueros ptr, poste con perfiles mon-ten, cimentación. Suministro y colocación de señal elevada bandera sencilla SID-13 de 244 X 366 cm con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, estructura con largueros ptr, poste con perfiles mon-ten, cimentación. | pieza | 87,104.15 |
| UC18 | Suministro y colocación de señales elevadas tipo bandera doble SID-14 con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, estructura con largueros ptr, poste con perfiles mon-ten, cimentación, incluye: los materiales, la mano de obra, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| UC18BB | Suministro y colocación de señal elevada bandera doble SID-14 dos de 122 X 244 cm, con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad, estructura con largueros ptr, poste mon-ten, cimentación | pieza | 57,158.23 |
| UC18BC | Suministro y colocación de señal elevada bandera doble SID-14 dos de 152 X 305 cm, con lámina galvanizada calibre 16, reflejante alta intensidad, estructura con largueros ptr, poste mon-ten, cimentación | pieza | 69,234.17 |
| UC18BD | Suministro y colocación de señal elevada bandera doble SID-14 dos de 152 X 366 cm, con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, estructura con largueros ptr, poste con perfiles mon-ten, cimentación. | pieza | 77,719.39 |
| UC18BF | Suministro y colocación de señal elevada bandera doble SID-14 dos de 244 X 305 cm, con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, estructura con largueros ptr, poste con perfiles mon-ten, cimentación. | pieza | 111,280.01 |
| UC18BG | Suministro y colocación de señal elevada bandera doble SID-14 dos de 244 X 366 cm, con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, estructura con largueros ptr, poste con perfiles mon-ten, cimentación. | pieza | 129,999.29 |
| UC18BM | Suministro y colocación de señal elevada bandera doble SID-14 dos de 152 X 488 cm, con lámina galvanizada calibre 16, reflejante grado alta intensidad, estructura con largueros ptr, poste con perfiles mon-ten, cimentación. | pieza | 104,037.07 |
| UC19 | Suministro y colocación de señales para control de tránsito | | |
| UC19BB | Suministro y colocación de cono semiflexible con reflejante grado ingeniería de 45 cm de altura | pieza | 201.31 |
| UC19BC | Suministro y colocación de cono semiflexible con reflejante grado ingeniería de 60 cm de altura | pieza | 362.77 |
| UC19BD | Suministro y colocación de cono semiflexible con reflejante grado ingeniería de 75 cm de altura | pieza | 418.77 |
| UC19CE | Suministro y colocación de cono flexible con reflejante grado ingeniería de 71 cm de altura | pieza | 455.93 |
| UC19CG | Suministro y colocación de cono flexible con reflejante grado ingeniería de 91 cm de altura | pieza | 659.96 |
| UC19DB | Suministro y colocación de trafitambo (Trafisit 109) de polietileno con | pieza | 669.99 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|-----------|
| UC19GD | 4 franjas de reflejante grado ingeniería, de 1.07 m de altura Suministro y colocación de barrera de protección vial, de polietileno alta densidad modelo BNIS-120, altura 1.07 m, ancho 0.72m, largo 2.0 m con reflejante una cara. | pieza | 1,890.61 |
| UC19GH | Suministro y colocación de barrera de protección vial, de polietileno media densidad modelo B-1070, de 1.22 cm de longitud, 55.00 cm de ancho y 79.50 cm de alto, color rojo. | pieza | 2,843.97 |
| UC20A | Suministro y colocación de bolardo y tope vial | | |
| UC20AA | Bolardo cilindrico liso sólido fabricado en Polyconcreto y fibra de vidrio (FVR) de 60 cm de altura x 20 cm de diámetro superior x 25 cm de diámetro inferior, dos varillas de 1/2" de 15 cm de longitud ahogadas en por la parte inferior para ahogar en concreto o pavimento, para uso peatonal Marca Polycon Mod. IMA-BOL-CIL-PEA-001 o similar. | pieza | 2,266.06 |
| UC20AB | Bolardo cuello cilindrico liso sólido, fabricado en polyconcreto y fibra de vidrio (FVR) de 60 cm de altura x 15 de diámetro superior, tres varillas de 1/2" de 15 cm de longitud ahogadas por la parte inferior para ahogar en concreto o pavimento, para uso peatonal Marca Polycon Mod. COIMA-LIG-BOLCON19.5 CREFLEJ2 o similar. | pieza | 1,537.38 |
| UC20AC | Tope vial grande de 50 x 50 x 7 cm fabricado en polyconcreto y reforzado en fibra de vidrio (FVR), incluye 4 barrenos para su correcta instalación con taquetes de expansión de seguridad de 1/2", uso vehicular pesado, Marca Polycon Mod. COIMA-PES-TOP-21 o similar. | pieza | 1,036.89 |
| UC20AD | Tope vial grande de 50 x 25 x 7 cm fabricado en polyconcreto y reforzado en fibra de vidrio (FVR), incluye 2 barrenos para su correcta instalación con taquetes de expansión de seguridad de 1/2", uso vehicular pesado, Marca Polycon Mod. COIMA-PES-TOP-9 o similar. | pieza | 580.88 |
| UC20AE | Bolardo divisor carril trapezoidal largo 180 x 15 x 9.5 cm fabricado en polyconcreto y reforzado en fibra de vidrio (FVR), Marca Polyconcreto Mod. COIMA-PES-BOL-42 o similar. | pieza | 2,051.34 |
| UC20AF | Bolardo divisor carril trapezoidal corto 120 x 15 x 9.5 cm fabricado en polyconcreto y reforzado en fibra de vidrio (FVR), Marca Polyconcreto Mod. COIMA-PES-BOL-28 o similar. | pieza | 1,537.38 |
| UC21 | Suministro y colocación de mobiliario urbano | | |
| UC21AA | Banca tipo grapa reforzada en fibra de vidrio (FVR) de 150 cm de largo x 40 cm de altura y 50 cm de ancho sin respaldo, Marca Polycon o similar. | pieza | 10,842.94 |
| UC21AB | Biciestacionamiento tipo polyantar fabricado en polyconcreto de 50 x 15 x 75 cm de altura Marca Polyconcreto o similar. | pieza | 6,192.37 |
| UC21AC | Juego de mesa tipo ajedrez y dos bancas tipo grapa curva fabricada en polyconcreto y reforzada en fibra de vidrio (FVR) de 136 cm de largo x 96 cm de ancho, mesa de 80 cm de diámetro x 70 cm de altura con juego de ajedres a dos colores de 40 x 40 cm, bancas curvas de 40 cm de altura x 96 cm de largo Marca Polyconcreto o similar. | pieza | 19,666.72 |
| UC21AD | Juego de piso tipo avión fabricada en polyconcreto y reforzado en fibra de vidrio (FVR) conformado por 9 placas de 40 x 40 x 2.5 cm de | pieza | 27,072.85 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| UD | espesor con número central en contraste al color, 1 placa de 80 cm de diámetro x 2.5 de espesor Marca Polycon o similar. Suministro y aplicación de pintura termoplastica en area de rodamiento, incluye: material reflejante, mano de obra, protecciones, preparacion de la superficie, trazo, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Norma de Construccion de la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico 3.01.01.037. | | |
| UD12 | Suministro y aplicación de pintura formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistentes al calor y al luz, Comex, City Country marca Swarco, CPR-011 o CPR-010 marca Swega, Urban de dynakrom color blanco y amarillo y reflejante (microesferas) en superficies de rodamiento. | | |
| UD12BB | Pintado de raya sencilla de 10 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla marca Comex, formulada con resinas de alta resitencia mecanica, pigmentos resistentes al calor y a la luz reflejante (microesferas), en superficies de rodamiento. | m | 39.26 |
| UD12BC | Pintado de raya doble de 10 cm de ancho cada una con pintura Termoplastica amarilla marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica y pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), con una separacion intermedia de 10 cms. de ancho en superficies de rodamiento. | m | 78.53 |
| UD12BD | Pintado de raya sencilla de 10 cm de ancho con pintura Termoplastica blanca marca Comex, formulada con resinas de alta resitencia mecanica, pigmentos resistentes al calor y a la luz reflejante (microesferas), en superficies de rodamiento. | m | 59.08 |
| UD12BE | Pintado de raya doble de 10 cm de ancho cada una con pintura Termoplastica blanca marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica y pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), con una separacion intermedia de 10 cms. de ancho en superficies de rodamiento. | m | 118.23 |
| UD12CB | Pintado de raya sencilla de 10 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla o blanca calidad City Country marca Swarco, formulada con resinas de alta resitencia mecanica, pigmentos resistentes al calor y a la luz reflejante (microesferas), en superficies de rodamiento. | m | 40.31 |
| UD12CC | Pintado de raya doble de 10 cm de ancho cada una con pintura Termoplastica amarilla o blanca calidad City Country marca Swarco, formulada con resinas de alta resistencia mecanica y pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), con una separacion intermedia de 10 cms. de ancho en superficies de rodamiento. | m | 79.05 |
| UD12DB | Pintado de raya sencilla de 10 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla o blanca CPR-011 o CPR-010 marca Swega, formulada con resinas de alta resitencia mecanica, pigmentos resistentes al calor y a la luz reflejante (microesferas), en superficies de rodamiento. | m | 80.99 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| UD12DC | Pintado de raya doble de 10 cm de ancho cada una con pintura Termoplastica amarilla o blanca CPR-011 o CPR-010 marca Swega, formulada con resinas de alta resistencia mecanica y pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), con una separacion intermedia de 10 cms. de ancho en superficies de rodamiento. | m | 161.97 |
| UD12EB | Pintado de raya sencilla de 10 cm de ancho con pintura Termoplastica, formulada con resinas y pigmentos, calidad Urban de dynakrom, color blanco o amarillo y reflejante (microesferas), en superficies de rodamiento. | m | 28.50 |
| UD12EC | Pintado de raya doble de 10 cm de ancho cada una con pintura Termoplastica, formulada con resinas y pigmentos, calidad Urban de dynakrom, color blanco o amarillo y reflejante (microesferas), con una separacion intermedia de 10 cms. de ancho en superficies de rodamiento. | m | 57.02 |
| UD13 | Pintado de raya con pintura termoplastica, formulada con resinas de alta resistencia mecanica y pigmentos resistente al calor y a la luz color blanco o amarillo Comex, City Country marca Swarco, CPR-011 o CPR-010 marca Swega, Urban de dynakrom y reflejante (microesferas) en superficies de rodamiento, para indicar cruce de peatones. | | |
| UD13BB | Pintado de raya de 10 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistentes al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 39.92 |
| UD13BC | Pintado de raya de 20 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla marca comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 79.87 |
| UD13BD | Pintado de raya de 30 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistentes al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 118.70 |
| UD13BE | Pintado de raya de 40 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 157.03 |
| UD13BF | Pintado de raya de 60 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 222.91 |
| UD13BG | Pintado de raya de 10 cm de ancho con pintura Termoplastica blanca marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistentes al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 59.74 |
| UD13BH | Pintado de raya de 20 cm de ancho con pintura Termoplastica blanca | m | 119.50 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| | marca comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | | |
| UD13BI | Pintado de raya de 30 cm de ancho con pintura Termoplastica blanca marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistentes al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 178.15 |
| UD13BJ | Pintado de raya de 40 cm de ancho con pintura Termoplastica blanca marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 236.31 |
| UD13BK | Pintado de raya de 60 cm de ancho con pintura Termoplastica blanca marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 339.66 |
| UD13CB | Pintado de raya de 10 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla o blanca calidad City Country marca Swarco, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistentes al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 40.19 |
| UD13CC | Pintado de raya de 20 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla o blanca calidad City Country marca Swarco, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 80.40 |
| UD13CD | Pintado de raya de 30 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla o blanca calidad City Country marca Swarco, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistentes al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 119.48 |
| UD13CE | Pintado de raya de 40 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla o blanca calidad City Country marca Swarco, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 158.08 |
| UD13CF | Pintado de raya de 60 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla o blanca calidad City Country marca Swarco, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 224.45 |
| UD13DB | Pintado de raya de 10 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla o blanca CPR-011 o CPR-010 marca Swega, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistentes al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 81.65 |
| UD13DC | Pintado de raya de 20 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla o blanca CPR-011 o CPR-010 marca Swega, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 163.31 |
| UD13DE | Pintado de raya de 30 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla o blanca CPR-011 o CPR-010 marca Swega, formulada con resinas de | m | 243.88 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| UD13DF | alta resistencia mecanica, pigmentos resistentes al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. Pintado de raya de 40 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla o blanca CPR-011 o CPR-010 marca Swega, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 323.92 |
| UD13DG | Pintado de raya de 60 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla o blanca CPR-011 o CPR-010 marca Swega, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 468.70 |
| UD13EB | Pintado de raya de 10 cm de ancho con pintura Termoplastica, formulada con resinas y pigmentos, calidad Urban de dynakrom, color blanco o amarillo y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 29.17 |
| UD13EC | Pintado de raya de 20 cm de ancho con pintura Termoplastica, formulada con resinas y pigmentos, calidad Urban de dynakrom, color blanco o amarillo y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 58.36 |
| UD13ED | Pintado de raya de 30 cm de ancho con pintura Termoplastica, formulada con resinas y pigmentos, calidad Urban de dynakrom, color blanco o amarillo y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 86.44 |
| UD13EE | Pintado de raya de 40 cm de ancho con pintura Termoplastica, formulada con resinas y pigmentos, calidad Urban de dynakrom, color blanco o amarillo y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 114.02 |
| UD13EF | Pintado de raya de 60 cm de ancho con pintura Termoplastica, formulada con resinas y pigmentos, calidad Urban de Dynakrom, color blanco o amarillo y refleja (microesferas), para indicar el cruce de peatones. | m | 159.57 |
| UD14 | Pintado de raya con pintura termoplastica, formulada con resinas de alta resistencia mecanica y pigmentos resistente al calor y a la luz color blanco o amarillo Comex, City Country marca Swarco, CPR-011 o CPR-010 marca Swega, Urban de dynakrom y reflejante (microesferas) en carril de autobus trolebus, identidad de señalamiento. | | |
| UD14BB | Pintado de señalamiento horizotal en carril de contrasentido con leyenda SOLO BUS, la altura de las letras deberan ser de 1.60 y 0.50 de ancho, con pintura Termoplastica amarilla marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas),para vialidades con velocidades menores a 60 km/hora. | pieza | 1,424.95 |
| UD14BC | Pintado de señalamiento horizontal en forma de flecha 0.50 m. de ancho en pavimento para carril de autobus o trolebus, en pintura Termoplastica amarilla marca comex, formulada con resinas de alta resistecia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y | pieza | 606.84 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | reflejante (microesferas). | | |
| UD14BD | Pintado de señalamiento horizontal con pintura Termoplastica amarilla marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas),en carril de contrasentido, con la leyenda SOLO BUS, la altura de las letras deberan ser 2.40 x0.60 m. de ancho, en vialidades con velocidades mayores a 60 km/hora. | pieza | 2,660.47 |
| UD14BE | Pintado de flecha doble con pintura Termoplastica amarilla marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para la identidad de señalamiento grafico de las vias preferenciales, consta de una flecha de 3.00 m. de longitud y una lateral de 2.00 m., partiendo de una base de 15 cms. de ancho. | pieza | 927.44 |
| UD14BF | Pintado de flecha sencilla recta con pintura Termoplastica amarilla marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar direccion en vialidades con velocidad de 60km/hora o menores, de dimensiones de 3.0 m. de longitud, 1.05 m. de ancho y 0.35 m. de base. | pieza | 618.80 |
| UD14BG | Pintado de raya de 60 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para definir limite de alto de los vehiculos en las vias preferenciales | m | 271.75 |
| UD14BH | Pintado de letrero PARADA con pintura Termoplastica amarilla marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistentes al calor y al luz y reflejante (microesferas), las letras deberan ser de 1.60 m. de longitud y 0.50 m. de ancho, con espacio de 0.15 m. entre letra y letra, en lugar donde ascienden y descienden pasajeros en autobus. | pieza | 1,238.15 |
| UD14BI | Pintado de señalamiento horizontal en carril de contrasentido con leyenda SOLO BUS, la altura de las letras deberan ser de 1.60 y 0.50 de ancho, con pintura Termoplastica blanca marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas),para vialidades con velocidades menores a 60 km/hora. | pieza | 2,025.23 |
| UD14BJ | Pintado de señalamiento horizontal en forma de flecha 0.50 m. de ancho en pavimento para carril de autobus o trolebus, en pintura Termoplastica blanca marca comex, formulada con resinas de alta resistecia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas). | pieza | 864.46 |
| UD14BK | Pintado de señalamiento horizontal con pintura Termoplastica blanca marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas),en carril de contrasentido, con la leyenda SOLO BUS, la altura de las letras deberan ser 2.40 x0.60 m. de ancho, en vialidades con velocidades | pieza | 3,752.23 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| UD14BL | mayores a 60 km/hora. Pintado de flecha doble con pintura Termoplastica blanca marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para la identidad de señalamiento grafico de las vias preferenciales, consta de una flecha de 3.00 m. de longitud y una lateral de 2.00 m., partiendo de una base de 15 cms. de ancho. | pieza | 1,323.79 |
| UD14BM | Pintado de flecha sencilla recta con pintura Termoplastica blanca marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar direccion en vialidades con velocidad de 60km/hora o menores, de dimensiones de 3.0 m. de longitud, 1.05 m. de ancho y 0.35 m. de base. | pieza | 870.29 |
| UD14BN | Pintado de raya de 60 cm de ancho con pintura Termoplastica blanca marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para definir limite de alto de los vehiculos en las vias preferenciales | m | 390.65 |
| UD14BO | Pintado de letrero PARADA con pintura Termoplastica blanca marca Comex, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistentes al calor y al luz y reflejante (microesferas), las letras deberan ser de 1.60 m. de longitud y 0.50 m. de ancho, con espacio de 0.15 m. entre letra y letra, en lugar donde ascienden y descienden pasajeros en autobus. | pieza | 1,741.50 |
| UD14CB | Pintado de señalamiento horizontal en carril de contrasentido con leyenda SOLO BUS, la altura de las letras deberan ser de 1.60 y 0.50 de ancho, con pintura Termoplastica amarilla o blanca calidad City Country marca Swarco, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para vialidades con velocidades menores a 60 km/hora. | pieza | 1,432.84 |
| UD14CC | Pintado de señalamiento horizontal en forma de flecha 0.50 m. de ancho en pavimento para carril de autobus o trolebus, en pintura Termoplastica amarilla o blanca calidad City Country marca Swarco, formulada con resinas de alta resistecia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas). | pieza | 606.84 |
| UD14CD | Pintado de señalamiento horizontal con pintura Termoplastica amarilla o blanca calidad City Country marca Swarco, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), en carril de contrasentido, con la leyenda SOLO BUS, la altura de las letras deberan ser 2.40 x0.60 m. de ancho, en vialidades con velocidades mayores a 60 km/hora. | pieza | 2,674.85 |
| UD14CE | Pintado de flecha doble con pintura Termoplastica amarilla o blanca calidad City Country marca Swarco, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para la identidad de señalamiento grafico de | pieza | 933.22 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| UD14CF | las vías preferenciales, consta de una flecha de 3.00 m. de longitud y una lateral de 2.00 m., partiendo de una base de 15 cms. de ancho. Pintado de flecha sencilla recta con pintura Termoplastica amarilla o blanca calidad City Country marca Swarco, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para indicar direccion en vialidades con velocidad de 60km/hora o menores, de dimensiones de 3.0 m. de longitud, 1.05 m. de ancho y 0.35 m. de base. | pieza | 622.11 |
| UD14CG | Pintado de raya de 60 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla o blanca calidad City Country marca Swarco, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para definir limite de alto de los vehiculos en las vias preferenciales | m | 273.31 |
| UD14CH | Pintado de letrero PARADA con pintura Termoplastica amarilla o blanca calidad City Country marca Swarco, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistentes al calor y al luz y reflejante (microesferas), las letras deberan ser de 1.60 m. de longitud y 0.50 m. de ancho, con espacio de 0.15 m. entre letra y letra, en lugar donde ascienden y descienden pasajeros en autobus. | pieza | 1,244.77 |
| UD14DB | Pintado de señalamiento horizontal en carril de contrasentido con leyenda SOLO BUS, la altura de las letras deberan ser de 1.60 y 0.50 de ancho, con pintura Termoplastica amarilla o blanca CPR-011 o CPR-010 marca Swega, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para vialidades con velocidades menores a 60 km/hora. | pieza | 2,688.76 |
| UD14DC | Pintado de señalamiento horizontal en forma de flecha 0.50 m. de ancho en pavimento para carril de autobus o trolebus, en pintura Termoplastica amarilla o blanca CPR-011 o CPR-010 marca Swega, formulada con resinas de alta resistecia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas). | pieza | 1,149.23 |
| UD14DD | Pintado de señalamiento horizontal con pintura Termoplastica amarilla o blanca CPR-011 o CPR-010 marca Swega, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), en carril de contrasentido, con la leyenda SOLO BUS, la altura de las letras deberan ser 2.40 x0.60 m. de ancho, en vialidades con velocidades mayores a 60 km/hora. | pieza | 4,959.02 |
| UD14DE | Pintado de flecha doble con pintura Termoplastica amarilla o blanca CPR-011 o CPR-010 marca Swega, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para la identidad de señalamiento grafico de las vias preferenciales, consta de una flecha de 3.00 m. de longitud y una lateral de 2.00 m., partiendo de una base de 15 cms. de ancho. | pieza | 1,761.90 |
| UD14DF | Pintado de flecha sencilla recta con pintura Termoplastica amarilla o blanca CPR-011 o CPR-010 marca Swega, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y | pieza | 1,148.30 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|----------|
| | reflejante (microesferas), para indicar direccion en vialidades con velocidad de 60km/hora o menores, de dimensiones de 3.0 m. de longitud, 1.05 m. de ancho y 0.35 m. de base. | | |
| UD14DG | Pintado de raya de 60 cm de ancho con pintura Termoplastica amarilla o blanca CPR-011 o CPR-010 marca Swega, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistente al calor y a la luz y reflejante (microesferas), para definir limite de alto de los vehiculos en las vias preferenciales | m | 522.07 |
| UD14DH | Pintado de letrero PARADA con pintura Termoplastica amarilla o blanca CPR-011 o CPR-010 marca Swega, formulada con resinas de alta resistencia mecanica, pigmentos resistentes al calor y al luz y reflejante (microesferas), las letras deberan ser de 1.60 m. de longitud y 0.50 m. de ancho, con espacio de 0.15 m. entre letra y letra, en lugar donde ascienden y descienden pasajeros en autobus. | pieza | 2,297.92 |
| UD14EB | Pintado de señalamiento horizontal en carril de contrasentido con leyenda SOLO BUS, la altura de las letras deberan ser de 1.60 y 0.50 de ancho, con pintura Termoplastica, formulada con resinas y pigmentos, calidad Urban de dynakrom, color blanco o amarillo y reflejante (microesferas), para vialidades con velocidades menores a 60 km/hora | pieza | 1,099.21 |
| UD14EC | Pintado de señalamiento horizontal en forma de flecha 0.50 m. de ancho en pavimento para carril de autobus o trolebus, con pintura Termoplastica, base agua de un solo componente, formulada con resinas acrílicas, pigmentos, calidad Urban de dynakrom, color blanco o amarillo y reflejante (microesferas). | pieza | 467.05 |
| UD14ED | Pintado de señalamiento horizontal con pintura Termoplastica, formulada con resinas y pigmentos, calidad Urban de dynakrom, color blanco o amarillo y reflejante (microesferas), en carril de contrasentido, con la leyenda SOLO BUS, la altura de las letras deberan ser 2.40 x 0.60 m. de ancho, en vialidades con velocidades mayores a 60 km/hora. | pieza | 2,068.05 |
| UD14EE | Pintado de flecha doble con pintura Termoplastica, formulada con resinas y pigmentos, calidad Urban de dynakrom, color blanco o amarillo y reflejante (microesferas), para la identidad de señalamiento grafico de las vias preferenciales, consta de una flecha de 3.00 m. de longitud y una lateral de 2.00 m., partiendo de una base de 15 cms. de ancho. | pieza | 712.48 |
| UD14EF | Pintado de flecha sencilla recta con pintura Termoplastica, formulada con resinas y pigmentos, calidad Urban de dynakrom, color blanco o amarillo y reflejante (microesferas), para indicar direccion en vialidades con velocidad de 60km/hora o menores, de dimensiones de 3.0 m. de longitud, 1.05 m. de ancho y 0.35 m. de base. | pieza | 482.32 |
| UD14EG | Pintado de raya de 60 cm de ancho con pintura Termoplastica, formulada con resinas y pigmentos, calidad Urban de dynakrom, color blanco o amarillo y reflejante (microesferas), para definir limite de alto de los vehiculos en las vias preferenciales | m | 207.23 |
| UD14EH | Pintado de letrero PARADA con pintura pintura Termoplastica, | pieza | 965.01 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| | formulada con resinas y pigmentos, calidad Urban de dynakrom, color blanco o amarillo y refleja (microesferas), las letras deberan ser de 1.60 m. de longitud y 0.50 m. de ancho, con espacio de 0.15 m. entre letra y letra, en lugar donde ascienden y descienden pasajeros en autobus. | | |
| V | Áreas jardinadas y forestación. | | |
| VB | Tierra vegetal. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.032. | | |
| VB12B | Suministro y tendido de gravilla de tezontle, incluye: nivelación, acarreo. | | |
| VB12BB | Suministro y tendido de gravilla de tezontle de 5 cm de espesor en áreas jardinadas. | m2 | 43.47 |
| VB13 | Suministro y colocación de tierra vegetal y de abono orgánico, incluye: los materiales con las características solicitadas en el sitio de los trabajos, desperdicios; la mano de obra para el acarreo libre, preparación de la superficie, colocación, tendido, nivelado, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| VB13BB | Suministro y colocación de tierra vegetal lama. | m3 | 788.77 |
| VB13BC | Suministro y colocación de tierra vegetal negra. | m3 | 863.29 |
| VB13BD | Suministro y colocación de tierra preparada con hoja. | m3 | 937.80 |
| VB13BE | Suministro y colocación de abono orgánico. | m3 | 2,888.54 |
| VC | Pastos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.032. | | |
| VC12B | Suministro y colocación de pasto en rollo, incluye: los materiales con las características solicitadas, en el sitio de los trabajos, agua, reposición; la mano de obra para el acarreo libre, preparación de la superficie, trazo, plantación, nivelado, riego, poda, conservación y mantenimiento durante 45 días o lo que se establezca en el contrato a partir de la plantación, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| VC12BB | Suministro y colocación de pasto en rollo Washington Bent. | m2 | 76.69 |
| VC12BC | Suministro y colocación de pasto en rollo San Agustín. | m2 | 91.59 |
| VC12CB | Siembra de pasto por semilla de Pasto azul de Kentucky. | m2 | 20.62 |
| VC13 | Poda de pasto. | | |
| VC13BB | Poda de pasto y limpieza del área, incluye acarreo libre a pie de camión. | m2 | 12.04 |
| VD | Suministro y plantación de árboles, arbustos, plantas de ornato con las características solicitadas, en el sitio de los trabajos, incluye: agua, reposición, el acarreo libre, preparación de la superficie, trazo, excavación, plantación, relleno, riego, conservación y mantenimiento durante 45 días o lo que se establezca en el contrato a partir de la plantación, la mano de obra, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| VD12BB | Acanto de 30 a 40 cm, de 2 a 4 hojas, en maceta. | pieza | 93.09 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|----------|
| VD13BB | Agapando en bote de 3 litros de 30 cm. | pieza | 62.68 |
| VD14BB | Aguja repens en bote de un litro, altura 0.10 m follaje 0.10 a 0.15 m. | pieza | 53.53 |
| VD15BB | Alternateas de 10 a 20 cm diferentes colores en chapín. | pieza | 25.13 |
| VD16BB | Amaranto rojo o amarillo de 20 a 40 cm. | pieza | 62.19 |
| VD17BB | Alcatraz de 30 a 50 cm con 2 a 6 hojas. | pieza | 51.56 |
| VD18BB | Abelia en altura de 1.00 a 1.50 m con follaje de 0.80 a 1.00 m. | pieza | 111.28 |
| VD19BB | Azalea de 50 cm de altura, follaje 40 cm. | pieza | 156.90 |
| VD20BB | Berberis de 100 a 200 cm de altura. | pieza | 404.51 |
| VD21BB | Bugambilia de 100 a 200 cm. | pieza | 97.33 |
| VD22BB | Buxus Arrayán talla mínima 35 cm, tronco o copa de 25 cm de diámetro. | pieza | 56.86 |
| VD22BC | Buxus Arrayán, altura de 70 a 90 cm y de 40 a 60 cm de follaje. | pieza | 119.74 |
| VD22BD | Buxus Arrayán, altura de 150 cm y de 50 a 70 cm de follaje. | pieza | 355.11 |
| VD22BE | Buxus Arrayán de 200 cm de altura. | pieza | 565.98 |
| VD23BB | Calistenum, altura de 80 a 100 cm follaje de 30 a 50 cm. | pieza | 153.06 |
| VD24BB | Cedro limoa, altura de 3.00 a 5.00 m y follaje de 60 a 100 cm. | pieza | 3,931.75 |
| VD25BB | Cineraria Marítima de 15 a 25 cm. | pieza | 29.85 |
| VD26BB | Camelia de 100 a 120 cm. | pieza | 327.24 |
| VD27BB | Cortinas en chapín. | pieza | 111.18 |
| VD28BB | Cotoneaster Centenario de 150 cm. | pieza | 369.50 |
| VD29BB | Cuerno de venado de 30 a 50 cm. | pieza | 205.84 |
| VD30BB | Dalia en chapín. | pieza | 54.16 |
| VD31BB | Evonimo pinto de 40 a 60 cm de altura y 30 a 50 cm de follaje. | pieza | 100.48 |
| VD31BC | Evonimo pinto de 80 a 100 cm de altura y 50 a 70 cm de follaje. | pieza | 103.29 |
| VD32BB | Falangio 15 a 20 cm de altura y 15 a 25 cm de follaje. | pieza | 46.21 |
| VD33BB | Filodendro Sellum de 30 a 40 cm. | pieza | 118.44 |
| VD34BB | Hiedra galvia, de 40 a 70 cm. | pieza | 43.48 |
| VD35BC | Gazanias de 10 a 15 cm de altura y de 10 a 12 cm de follaje. | pieza | 22.40 |
| VD36BB | Hoja elegante de 60 a 100 cm, de 1 a 4 hojas. | pieza | 116.33 |
| VD37BB | Hortensia de 35 cm. | pieza | 139.97 |
| VD38BB | Jazmín amarillo de 100 cm. | pieza | 101.82 |
| VD39BB | Junipero talla mínima de 60 cm, tronco o copa de 90 cm de diámetro. | pieza | 418.09 |
| VD40BB | Lágrima de niño y altura 80 a 100 cm, follaje de 10 a 12 cm. | pieza | 34.91 |
| VD41BB | Geranio de 20 a 40 cm. | pieza | 69.15 |
| VD42BB | Maguey verde o pinto de 40 a 70 cm. | pieza | 317.98 |
| VD43BB | Panallilo de 10 a 12 cm de altura y 10 a 12 cm de follaje. | pieza | 21.53 |
| VD44BB | Pampagras, 50 a 80 cm de altura. | pieza | 324.43 |
| VD45BB | Papiro Egipcio de 100 a 200 cm y con de 2 a 5 varas. | pieza | 88.50 |
| VD46BB | Piracanto, de 80 a 100 cm de altura y 40 a 60 cm de follaje. | pieza | 133.66 |
| VD46BC | Piracanto, de 150 a 200 cm de altura y 70 a 90 cm de follaje. | pieza | 450.71 |
| VD47BB | Pasto festuca de 10 cm. | pieza | 35.82 |
| VD48BB | Platanillo de 30 a 50 cm de 2 a 6 hojas. | pieza | 99.46 |
| VD49BB | Retama. | pieza | 81.10 |
| VD50BB | Rosa Laurel, altura 40 cm, follaje 35 cm. | pieza | 73.37 |
| VD50BC | Rosa Laurel, de 100 cm de altura y 50 cm de follaje. | pieza | 127.95 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|--|--------|--------|
| VD50CB | Rosa Coster de 20 a 40 cm. | pieza | 63.99 |
| VD51BB | Tubergia. | pieza | 112.05 |
| VD52BB | Sansevieria de 60 a 80 cm. | pieza | 120.67 |
| VD53BB | Sotol de 100 a 150 cm. | pieza | 438.04 |
| VD54BB | Siempreviva en chapín de 30 a 60 cm. | pieza | 40.30 |
| VD55BB | Thuja dorada talla mínima 75 cm, tronco o copa 45 cm. | pieza | 216.41 |
| VD56BB | Thuja verde, de 40 a 60 cm de altura y 30 cm de follaje. | pieza | 139.93 |
| VD56BC | Thuja verde, de 70 a 80 cm de altura y 30 a 40 cm de follaje. | pieza | 232.88 |
| VD57BB | Trueno lila de 100 cm. | pieza | 72.03 |
| VD57CB | Trueno pinto talla mínima 50 cm. | pieza | 47.94 |
| VD57DB | Trueno Texas de 2.00 m. | pieza | 692.72 |
| VD58BB | Vinca de 20 a 50 cm de largo. | pieza | 51.27 |
| VD59BB | Visnaga de 50 a 80 cm. | pieza | 333.79 |
| VD60BB | Viburnio de 80 a 100 cm. | pieza | 140.26 |
| VD61BB | Azucena de 30 a 50 cm, con 1 a 4 hojas. | pieza | 154.99 |
| VD62CB | Ahuehuate de 1.30 a 2.00 m de altura | pieza | 235.06 |
| VD62CC | Aretillo de 0.80 a 1.00 m de altura | pieza | 77.13 |
| VD62CD | Astronómica de 0.60 a 1.00 m de altura | pieza | 255.81 |
| VD62CE | Ave de paraíso de 1.00 m de altura | pieza | 255.81 |
| VD62CF | Begonia de 0.15 a 0.35 m de altura | pieza | 39.04 |
| VD62CH | Abutilón de 0.90 a 1.50 m de altura | pieza | 87.44 |
| VE12BB | Piedra bola de río para decoración (bote de 19 litros). | pieza | 171.86 |
| Z | Realización de limpieza. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.031. | | |
| ZB | Limpieza de pisos, recubrimiento y muebles sanitarios, incluye: los materiales, la mano de obra, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Norma de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal 3.01.01. 031. | | |
| ZB12 | Limpieza de pisos a base de espátula para tecatear, agua, jabón y ácido muriático. | | |
| ZB12BB | Limpieza de pisos de barro natural. | m2 | 36.73 |
| ZB12BC | Limpieza de pisos esmaltados. | m2 | 19.46 |
| ZB12BD | Limpieza de pisos de concreto. | m2 | 20.58 |
| ZB13B | Limpieza de muebles. | | |
| ZB13BB | Limpieza de sanitarios (no incluye excusados). | pieza | 27.30 |
| ZB13BC | Limpieza de excusados. | pieza | 48.06 |
| ZB13BD | Limpieza de accesorios de baño. | lote | 26.98 |
| ZB14 | Limpieza de recubrimientos. | | |
| ZB14BB | Limpieza de recubrimiento de barro natural. | m2 | 41.22 |
| ZB14BC | Limpieza de recubrimientos esmaltados. | m2 | 21.76 |
| ZB14DD | Limpieza en muros con limpiador de graffiti (dilugraf), de pinturas del Bajío. | m2 | 31.63 |
| ZB14GB | Limpieza de pisos con agua a presión. | m2 | 6.22 |
| ZB14GD | Limpieza de muros o fachadas, con agua a presión. | m2 | 7.29 |
| ZB15 | Limpieza de vidrios. | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|--------|---|--------|--------|
| ZB15BB | Limpieza de vidrios por ambas caras. | m2 | 24.72 |
| ZB15BC | Limpieza de tabletas de vidrio por ambas caras. | m2 | 28.82 |
| ZB16 | Limpieza de zoclos. | | |
| ZB16BB | Limpieza de zoclo vinílico de 10 cm de ancho. | m | 4.63 |
| ZB17 | Limpieza y acomodo de muebles en escuelas, incluye: acarreos. | | |
| ZB17B | Limpieza y acomodo de escritorios metálicos. | | |
| ZB17BB | Limpieza y acomodo de escritorio metálico con formaica de 1.50 x 0.76 m. | pieza | 83.64 |
| ZB17BC | Limpieza y acomodo de escritorio metálico de 0.60 x 1.50 x 1.80 m. | pieza | 87.73 |
| ZB18 | Limpieza y acomodo de gabinetes y estantes metálicos. | | |
| ZB18BC | Limpieza y acomodo de gabinete metálico de 1.30 x 0.40 x 0.70 m. | pieza | 79.74 |
| ZB18BD | Limpieza y acomodo de gabinete metálico de 0.60 x 1.50 x 1.80 m. | pieza | 99.86 |
| ZB18BE | Limpieza y acomodo de estante metálico de 1.85 x 1.20 x 0.60 m. | pieza | 99.86 |
| ZB19 | Limpieza y acomodo de lockers metálicos y vitrinas. | | |
| ZB19BB | Limpieza y acomodo de locker metálico de 0.35 x 0.45 x 1.80 m. | pieza | 73.09 |
| ZB19BC | Limpieza y acomodo de vitrina de 1.80 x 0.60 m. | pieza | 99.00 |
| ZB20 | Limpieza y acomodo de mesas metálicas. | | |
| ZB20BB | Limpieza y acomodo de mesa metálica de 1.85 x 1.20 x 0.60 m. | pieza | 61.69 |
| ZB20BC | Limpieza y acomodo de mesa o restirador metálico de 1.30 x 0.80 m. | pieza | 43.85 |
| ZB21 | Limpieza y acomodo de sillas. | | |
| ZB21BB | Limpieza y acomodo de sillas tubulares con respaldo. | pieza | 13.72 |
| ZB22 | Limpieza y acomodo de muebles metálicos varios. | | |
| ZB22BB | Limpieza y acomodo de mueble metálico de 2.15 x 1.80 x 0.40 m. | pieza | 108.93 |
| ZB22BC | Limpieza y acomodo de mueble para asta bandera de 0.40 x 0.40 x 2.20 m. | pieza | 59.96 |
| ZC | Colocaciones. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.051 | | |
| ZC12 | Colocación de bancas de concreto fijadas al piso por medios de dados de concreto simple o reforzado, incluye: el concreto, el acero de refuerzo, el acarreo libre, preparación del lugar, presentación, colocación, fijación, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| ZC12BB | Colocación de banca tipo I, individual con respaldo. | pieza | 517.82 |
| ZC12BC | Colocación de banca tipo II, para varias personas con respaldo. | pieza | 561.83 |
| ZC12BD | Colocación de banca tipo III, cuadrada individual sin respaldo. | pieza | 429.75 |
| ZC12BE | Colocación de banca tipo IV, asiento redondo individual sin respaldo. | pieza | 429.75 |
| ZC13 | Colocación de letrero pegado en puerta o cancel, incluye: los materiales para la fijación, el acarreo libre, preparación de la superficie, presentación, colocación, fijación, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| ZC13BB | Colocación de letrero de 0.10 x 0.30 m en puertas de aulas y W C, pegado con Resistol 5000. | pieza | 81.31 |
| ZC14 | Colocación de pizarrón, incluye: los materiales para la fijación, el acarreo libre, preparación de la superficie, presentación, colocación, fijación, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P. U. |
|-----------------------|---|------------------------|------------------------|
| ZC14BB | ejecución de los trabajos. Colocación de pizarrón de 4.00 x 1.00 m. | pieza | 307.21 |
| ZC15 | Colocación de mesa de trabajo, incluye: los materiales para la fijación, el acarreo libre, preparación de la superficie, presentación, colocación, fijación, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| ZC15B | Colocación de mesas de trabajo con cubierta de madera, fijadas al piso con taquetes de expansión para tornillo, con roldanas planas y de presión, incluye: trazo, maniobras necesarias y perforaciones en la cubierta para instalaciones eléctricas. | | |
| ZC15BB | Colocación de mesa de trabajo, reforzada con pestañas, cubierta de repuestos de una y dos gavetas de 1.80 m de largo por 0.80 ó 0.60 m de ancho por 0.92 m de altura, fija con 4 taquetes y tornillos de 9.5 x 63.5 mm (3/8" x 2 1/2"). | pieza | 536.70 |
| ZC15BC | Colocación de mesa de trabajo, Standard sencilla o con gaveta de 1.80 m de largo por 0.80 ó 0.60 m de ancho por 0.92 m de altura, fija al piso con 4 taquetes y tornillos de 9.5 x 63.5 mm (3/8" x 2 1/2"). | pieza | 536.70 |
| ZC15BD | Colocación de mesa de trabajo en laboratorio, con cubierta de acero inoxidable de 1.20 x 2.80 x 0.90 m y un vertedero de acero inoxidable con escurridor doble de 0.50 x 1.20 x 0.75 m, fija al piso con 8 taquetes y tornillos de 9.5 x 63.5 mm (3/8" x 2 1/2"). | pieza | 564.62 |
| ZC15BE | Colocación de mesa de trabajo, de 1.20 x 1.20 x 0.90 m, fija al piso con taquetes y tornillos. | pieza | 251.88 |
| ZC15BF | Colocación de mesa de trabajo de taller con 4 patas, fija al piso con tornillos de 38 mm (1 1/2"), taquetes de 6.35 mm (1/4") y roldanas. | pieza | 119.55 |
| Elaboró RHC | Revisó MEPM | Analizó HMMC | Autorizó HHR |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | C.D. |
|------------|---|---------|----------|
| BAS | Básicos. | | |
| A7P1*A | Tramite y recopilación de información a nivel de anteproyecto, incluye: orden de trabajo, localización de eje vial, solicitudes, registro y listado general de manzanas. | día | 6,870.82 |
| A7P1*B | Reconocimiento preliminar de zonas afectadas, incluye: localización de predios afectados. | eje | 3,665.39 |
| A7P1*C | Localización de puntos del eje, referencias y rectificaciones con tres recorridos del eje. | eje | 7,168.69 |
| A7P1*D | Verificación y chequeo de ángulos, deflexiones y estacado o marcado de puntos característicos. | eje | 6,219.42 |
| A7P1*E | Trazo de ejes de apoyo, levantamiento preliminar de manzana y referencia de predios. | manzana | 1,036.57 |
| A7P1*F | Personal técnico para trabajo de levantamiento definitivo de manzana, definiendo frentes de predios, trazando la configuración de estos en el conjunto y elaboración de dibujos de campo. | día | 4,130.54 |
| A7P1*G | Personal técnico para trabajo de levantamiento individual del predio, incluye: distancias con triangulación, vértices, perímetros de edificación a distintos niveles, áreas motivo de afectación y registro de información relativa al predio. | día | 4,021.61 |
| A7P1*H | Personal técnico para armado preliminar de manzana, en gabinete. | día | 3,235.35 |
| A7P1*J | Personal técnico para rectificar en campo | día | 3,479.74 |
| A7P1*K | Personal técnico para armado definitivo de la manzana, incluye: dibujo y cálculo de afectación en la manzana. | manzana | 747.79 |
| A7P1*L | Personal técnico para dibujo preliminar de predio, incluye: el dibujo del terreno y construcción, afectación y cálculo de las áreas correspondientes. | día | 1,660.59 |
| A7P1*M | Personal técnico para control de calidad, incluye: revisión formal de dibujo de manzana, predios y conciliación de información, inclusive catastral. | día | 8,562.17 |
| A7P1*N | Personal técnico para correcciones generadas por el control de calidad. | día | 2,592.30 |
| A7P1*P | Muestreo de campo. | predio | 123.83 |
| A7P1*Q | Personal técnico para correcciones definitivas de campo y gabinete, derivadas del muestreo de campo, en tres etapas: a) revisión y corrección de información, b) verificación y corrección de dibujos de campo, y c) corrección a configuración de predio, edificaciones y áreas afectadas. | día | 6,185.35 |
| A7P1*R | Elaboración de dibujo definitivo, predio individual. | día | 8,873.99 |
| A7P1*S | Edición que comprende preparación de folios, encarpetados y relación de documentos. | predio | 96.30 |
| CPCL*1 | Obra falsa tubular para losas de puentes, hasta 7.50 m. | m2/día | 36.18 |
| CPCL*2 | Obra falsa tubular para losas de puentes de 7.50 a 10.00 m de altura. | m2/día | 43.20 |
| F2*A01 | Mortero cemento-arena, en proporción 1:3. | m3 | 2,493.50 |
| F2*A02 | Mortero cemento-arena, en proporción 1:4. | m3 | 2,098.75 |
| F2*A03 | Mortero cemento-arena, en proporción 1:5 | m3 | 1,835.62 |
| F2*A04 | Mortero cemento-arena, en proporción 1:6. | m3 | 1,648.94 |
| F2*A05 | Mortero cemento-arena reciclada, en proporción 1:3. | m3 | 2,209.92 |
| F2*A06 | Mortero cemento-arena reciclada, en proporción 1:4. | m3 | 1,798.08 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | C.D. |
|--------|---|--------|----------|
| F2*A07 | Mortero cemento-arena reciclada, en proporción 1:5. | m3 | 1,523.56 |
| F2*A08 | Mortero cemento-arena reciclada, en proporción 1:6. | m3 | 1,329.48 |
| F2*B01 | Mortero calhidra-arena, en proporción 1:2. | m3 | 1,472.57 |
| F2*B02 | Mortero calhidra-arena, en proporción 1:3. | m3 | 1,222.29 |
| F2*B03 | Mortero calhidra-arena, en proporción 1:4. | m3 | 1,077.07 |
| F2*B04 | Mortero calhidra-arena, en proporción 1:5. | m3 | 986.28 |
| F2*C01 | Mortero cemento-calhidra-arena, en proporción 1:1:5. | m3 | 2,088.40 |
| F2*C02 | Mortero cemento-calhidra-arena, en proporción 1:1:6. | m3 | 1,879.20 |
| F2*C03 | Mortero cemento-calhidra-arena, en proporción 1:1:7. | m3 | 1,723.39 |
| F2*C04 | Mortero cemento-calhidra-arena, en proporción 1:1:8. | m3 | 1,598.54 |
| F2*C05 | Mortero cemento-calhidra-arena, en proporción 1:1:9. | m3 | 1,501.36 |
| F2*C06 | Mortero cemento-calhidra-arena, en proporción 1:1:10. | m3 | 1,448.66 |
| F2*C07 | Mortero cemento-calhidra-arena, en proporción 0.50:1:4. | m3 | 1,770.67 |
| F2*C08 | Mortero cemento-calhidra-arena, en proporción 0.50:1:5. | m3 | 1,572.30 |
| F2*C09 | Mortero cemento-calhidra-arena, en proporción 0.50:1:6. | m3 | 1,426.36 |
| F2*C10 | Mortero cemento-calhidra-arena, en proporción 1:0.25:4. | m3 | 2,170.39 |
| F2*C11 | Mortero cemento-calhidra-arena, en proporción 1:0.25:5. | m3 | 1,899.43 |
| F2*C12 | Mortero cemento-calhidra-arena, en proporción 1:0.25:6. | m3 | 1,708.53 |
| F2*C13 | Mortero cemento-calhidra-arena, en proporción 1:0.50:6. | m3 | 1,766.12 |
| F2*C14 | Mortero cemento-calhidra-arena, en proporción 1:0.50:7. | m3 | 1,623.36 |
| F2*C15 | Mortero cemento-calhidra-arena, en proporción 0.25:1:5. | m3 | 1,290.54 |
| F2*C16 | Mortero cemento-calhidra-arena, en proporción 0.25:1:6. | m3 | 1,185.21 |
| F2*C17 | Mortero cemento-calhidra-arena reciclada en poporción 1:1:6. | m3 | 1,587.08 |
| F2*D03 | Mortero cemento-arena-confitillo, en proporción 1:1:1 1/2. | m3 | 1,536.39 |
| F2*D04 | Mortero cemento-arena reciclada-confitillo en proporción 1:1:1 1/2. | m3 | 1,376.09 |
| F3*C3A | Pasta de cemento blanco. | m3 | 8,513.47 |
| F3*H01 | Pasta de cemento-calhidra-polvo de mármol, en proporción 0.10:1:3. | m3 | 2,490.05 |
| F3*H02 | Pasta de cemento-calhidra-polvo de mármol, en proporción 0.25:1:3. | m3 | 2,710.68 |
| F3*H03 | Pasta de cemento-calhidra-polvo de mármol, en proporción 0.25:1:4. | m3 | 2,550.11 |
| F3*H04 | Pasta de cemento-calhidra-polvo de mármol, en proporción 0.50:1:5. | m3 | 2,675.29 |
| F3*H05 | Pasta de cemento-calhidra-polvo de mármol, en proporción 1:0.10:2.5. | m3 | 3,767.67 |
| F3*H06 | Pasta de cemento-calhidra-polvo de mármol, en proporción 1:0.10:3. | m3 | 3,532.40 |
| F3*H07 | Pasta de cemento-calhidra-polvo de mármol, en proporción 1:0.25:2.5. | m3 | 1,782.47 |
| F3*H08 | Pasta de cemento-calhidra-polvo de mármol, en proporción 1:0.25:3. | m3 | 3,550.53 |
| F3*H09 | Pasta de cemento-calhidra-polvo de mármol, en proporción 1:0.50:3. | m3 | 3,576.49 |
| F3*H10 | Pasta de cemento-calhidra-polvo de mármol, en proporción 1:0.50:4. | m3 | 3,241.34 |
| F3*H11 | Pasta de cemento-calhidra-polvo de mármol, en proporción 1:0.50:4.50. | m3 | 3,139.08 |
| F3*H12 | Pasta de cemento-calhidra-polvo de mármol, en proporción 1:0.50:5. | m3 | 3,040.68 |
| F3*H13 | Pasta de cemento-calhidra-polvo de mármol, en proporción 1:0.50:6. | m3 | 2,885.91 |
| F3*H23 | Pasta de calhidra-polvo de mármol, en proporción 1:3. | m3 | 2,335.47 |
| F3*H24 | Pasta de calhidra-polvo de mármol, en proporción 1:4. | m3 | 2,243.18 |
| F3*H32 | Pasta de cemento-polvo de mármol, en proporción 1:2. | m3 | 4,077.67 |
| F3*H33 | Pasta de cemento-polvo de mármol en proporción 1:3. | m3 | 3,519.03 |
| F3*H34 | Pasta de cemento-polvo de mármol en proporción 1:4. | m3 | 3,194.12 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | C.D. |
|--------|--|--------|----------|
| F4*LCB | Lechada de cemento blanco. | m3 | 7,463.76 |
| F4*LCG | Lechada de cemento gris. | m3 | 4,352.58 |
| F5*1B1 | Concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c = 150 kg/cm2, t. m. a. de 19 mm | m3 | 2,069.15 |
| F5*1B2 | Concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c = 150 kg/cm2, con agregado de arena y grava reciclada. | m3 | 1,826.57 |
| F5*1B3 | Concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=150 kg/cm2, con agregado de material reciclado de 9.5 mm de diámetro, en 25% y 75% de grava. | m3 | 2,043.07 |
| F5*1D1 | Concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c = 200 kg/cm2, t. m. a. de 19 mm | m3 | 2,236.76 |
| F5*1D2 | Concreto hidráulico fraguado normal f'c = 200 kg/cm2, con agregado de arena y grava reciclada. | m3 | 1,975.71 |
| F5*1D3 | Concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, con agregado de material reciclado de 9.5 mm de diámetro, en 25% y 75% de grava. | m3 | 2,210.68 |
| F5*1D4 | Concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c = 200 kg/cm2, t. m. a. de 19 mm, de material de grava reciclada. | m3 | 2,346.07 |
| F5*1E1 | Concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c = 250 kg/cm2, t. m. a. de 19 mm | m3 | 2,392.93 |
| F5*1E2 | Concreto hidráulico fraguado normal f'c = 250 kg/cm2, con agregado arena y grava reciclada | m3 | 2,137.57 |
| F5*1F1 | Concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c = 300 kg/cm2, t. m. a. de 19 mm | m3 | 2,631.27 |
| F5*1F2 | Concreto hidráulico fraguado normal f'c = 300 kg/cm2, con agregado de arena y grava reciclada. | m3 | 2,384.46 |
| F5*2D1 | Concreto hidráulico fraguado rápido, resistencia f'c = 200 kg/cm2, t. m. a. de 19 mm, con aditivo Festermix. | m3 | 2,499.15 |
| F5*2E1 | Concreto hidráulico fraguado rápid, resistencia f'c = 250 kg/cm2, t. m. a. 19 mm, con aditivo Festermix. | m3 | 2,685.48 |
| F5*2F1 | Concreto hidráulico fraguado rápido, resistencia f'c = 300 kg/cm2, t. m. a. 19 mm, con aditivo Festermix. | m3 | 2,969.82 |
| F5*1G1 | Concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 con agregado de arena y grava reciclada. | m3 | 1,568.01 |
| DB17A | Suministro de barra de fibra de vidrio y resinas epóxicas, con límite de fluencia de 1078 MPa (11000 k/cm2) para elementos que no requieran cálculo estructural, con diámetro: | | |
| DB17AA | Suministro de barra de fibra de vidrio y resina epóxica de 4 mm de diámetro | m | 6.26 |
| DB17AB | Suministro de barra de fibra de vidrio y resina epóxica de 6 mm de diámetro | m | 9.14 |
| DB17AC | Suministro de barra de fibra de vidrio y resina epóxica de 8 mm de diámetro | m | 13.27 |
| DB17AD | Suministro de barra de fibra de vidrio y resina epóxica de 10 mm de diámetro | m | 18.69 |
| DB17AE | Suministro de barra de fibra de vidrio y resina epóxica de 12 mm de diámetro | m | 26.05 |
| DB17B | Suministro de ángulo para anclaje, de fibra de vidrio y resinas epóxicas, para elementos que no requieran cálculo estructural con diámetro: | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | C.D. |
|--------|--|-----------------------|------------------------|
| DB17BA | Suministro de ángulo para anclaje, de fibra de vidrio y resina epóxica de 4 mm con largo de 30 cm y dobléz de 20 cm | pieza | 4.53 |
| DB17BB | Suministro de ángulo para anclaje, de fibra de vidrio y resina epóxica de 6 mm con largo de 30 cm y dobléz de 30 cm. | pieza | 9.14 |
| DB17BC | Suministro de ángulo para anclaje, de fibra de vidrio y resina epóxica de 8 mm con largo de 35 cm y dobléz de 20 cm | pieza | 13.65 |
| DB17BD | Suministro de ángulo para anclaje, de fibra de vidrio y resina epóxica de 10 mm con largo de 45 cm y dobléz de 20 cm | pieza | 18.69 |
| DB17BE | Suministro de ángulo para anclaje, de fibra de vidrio y resina epóxica de 12 mm con largo de 50 cm y dobléz de 20 cm | pieza | 24.94 |
| DB17C | Suministro de estribo de fibra de vidrio y resinas epóxicas para elementos que no requieran cálculo estructural. | | |
| DB17CA | Suministro de estribo de fibra de vidrio y resinas epóxicas de 11 x 11 cm. | pieza | 4.98 |
| DB17CB | Suministro de estribo de fibra de vidrio y resinas epóxicas de 11 x 16 cm. | pieza | 5.82 |
| | Elaboró RHC | Revisó MEPM | Analizó HMMC |
| | | | Autorizó HHR |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|---------|---|--------|----------|
| ATI | Tabulador atípico. | | |
| B* | Rellenos de excavaciones en estructuras. | | |
| BO* | Rellenos de zanjas que alojan conductos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.007. | | |
| BO14B* | Relleno de zanjas con material tepetate, compactado por medios mecánicos, incluye: los materiales, la mano de obra para el acarreo libre, colocación en capas, extendido, incorporación de agua, retiro del material sobrante, limpieza, la maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido compacto. | | |
| BO14BH* | Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto. | m3 | 650.56 |
| BO14BJ* | Relleno de zanja con tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto. | m3 | 654.95 |
| BO14BK* | Relleno de zanja con tepetate compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto. | m3 | 654.95 |
| BP* | Relleno de excavaciones para estructuras. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.050. | | |
| BP12* | Relleno de excavaciones para estructuras con tepetate, compactado por medios mecánicos, incluye: los materiales, la mano de obra para el acarreo libre, colocación, extendido, nivelación, incorporación de agua, retiro del material sobrante, limpieza, la maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| BP12DC* | Relleno de excavación con tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto. | m3 | 654.95 |
| BQ12B* | Mejoramiento de terraplenes con tepetate, cemento, cal y agua, en la parte proporcional que les corresponda, compactado por medios mecánicos, incluye: los materiales, la mano de obra para el acarreo libre, mezclado, colocación, extendido, retiro del material sobrante, limpieza, la maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido compacto. | | |
| BQ12BB* | Suelo mejorado con tepetate y cemento en proporción al 8 % del peso volumétrico, compactado al 90 % próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto. | m3 | 1,405.00 |
| BQ12BC* | Suelo mejorado con tepetate y cal en proporción al 8 % del peso volumétrico, compactado al 90 % próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras o de pavimentos por abertura de zanjas, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto. | m3 | 1,206.71 |
| C* | Cimbra, estructuras de madera y carpintería. | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|---------|---|--------|-----------|
| CB* | Cimbra de madera acabado común. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.006. | | |
| CB12B* | Cimbra de madera acabado común y descimbra en elementos de concreto, incluye: el suministro de la madera en la parte proporcional que corresponda, según el número de usos para los moldes, obra falsa y contraventeos, clavos, alambre y demás dispositivos de fijación, desmoldante, chaflanes, goteros, atiezadores, separadores, la carga, acarreo libre horizontal ó vertical, aplicación de desmoldante, remoción de rebabas, desaparición de juntas, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| CB12BG* | Cimbra de madera acabado común y descimbra en columnas, hasta una altura máxima de 4.00 m. | m2 | 376.64 |
| CB12BH* | Cimbra de madera acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m. | m2 | 365.27 |
| CB12BJ* | Cimbra de madera acabado común y descimbra en losas y trabes, hasta una altura máxima de 4.00 m. | m2 | 398.92 |
| CC14* | Cimbra de madera y descimbra, acabado aparente en edificación. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.006. | | |
| CC14B* | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en elementos de concreto, incluye: el suministro del triplay y la madera en la parte proporcional que les corresponda, según el número de usos para los moldes, bastidores, la obra falsa y contraventeos, clavos, alambre y demás dispositivos de fijación, desmoldante, chaflanes, goteros, atiezadores, separadores, la carga, acarreo libre horizontal ó vertical, aplicación de desmoldante remoción de rebabas, desaparición de juntas, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución del trabajo. | | |
| CC14BG* | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en columnas, hasta una altura máxima de 4.00 m. | m2 | 389.89 |
| CC14BJ* | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en losas y trabes, hasta una altura máxima de 4.00 m. | m2 | 388.33 |
| CC14BL* | Cimbra de madera acabado aparente y descimbra en trabes aisladas, hasta una altura máxima de 4.00 m. | m2 | 424.84 |
| D* | Acero de refuerzo para concreto. | | |
| DB12* | Acero de refuerzo. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.011. | | |
| DB12C* | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, incluye: los materiales, la mano de obra para trazo, corte, acarreo libre horizontal y vertical, amarres, separadores, traslapes, bayonetas, columpios, ganchos, desperdicios, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| DB12CA* | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 30, de 6.4 mm. de diámetro. | Ton | 35,142.28 |
| DB12CC* | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm. | Ton | 32,785.37 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|---------|--|--------|-----------|
| | (3/8") de diámetro. | | |
| DB12CD* | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 12.7 mm (1/2") de diámetro. | Ton | 31,797.94 |
| DB12CE* | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, 15.6 mm (5/8") de diámetro. | Ton | 31,797.94 |
| DB15* | Malla de alambre para refuerzo. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.013. | | |
| DB15B* | Suministro y colocación de malla de alambre electrosoldada para refuerzo en firmes, pisos, losas y muros, a cualquier nivel, incluye: la malla, traslapes, alambre recocido, anclas o separadores, la carga, el acarreo libre horizontal y vertical, descarga, corte, habilitado, colocación, amarre, retiro de desperdicios, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| DB15BE* | Suministro y colocación de malla de alambre 66-66 en firmes, pisos y losas. | m2 | 62.70 |
| DB15BG* | Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas. | m2 | 42.28 |
| E* | Estructura metálica. | | |
| EB12B* | Suministro, fabricación transporte y montaje de estructura metálica, a base de perfiles laminados, incluye: los materiales, la mano de obra para el trazo, habilitado, presentación, soldado, esmerilado, aplicación de pintura anticorrosiva, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.015. | | |
| EB12BB* | Suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura ligera metálica soldada, formada con perfiles laminados de acero A-36 | kg | 61.54 |
| EB12CB* | Suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura ligera metálica formada con placas soldadas de acero A-36. | kg | 59.96 |
| EB12D* | Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada, a base de placas de acero a-36 y perfiles estructurales, incluye: los materiales, la mano de obra para el trazo, habilitado, presentación, soldado, esmerilado, aplicación de pintura anticorrosiva, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.015. | | |
| EB12DD* | Suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura pesada a base de acero A-36, considerando perfiles estructurales y/o placa de diferentes espesores para fabricación de los elementos estructurales. | kg | 68.10 |
| EB12DG* | Suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36 considerando diferentes espesores de postes. | kg | 70.38 |
| EG12* | Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero. | | |
| EG12BB* | Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero, tipo estructural en puertas, ventanas y rejas. | kg | 64.51 |
| EG12BF* | Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero, tipo estructural en parrillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros. | kg | 64.51 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|---------|--|--------|----------|
| EG17* | Suministro y colocación de herrería tubular de lámina negra rolada en frío, incluye: habilitado, maquilado, armado, soldado, esmerilado, herrajes comunes, colocación de chapa, pintura anticorrosiva. | | |
| EG17BB* | Suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo tubular con perfiles comerciales Prolamsa, incluye: trabajos de albañilería y mortero cemento arena 1:4. | kg | 89.27 |
| F* | Concretos. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.007. | | |
| FG13* | Concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, fabricado con cemento Pórtland ordinario tipo (CPO), arena, grava tamaño máximo de 20 mm de diámetro y agua, con revenimiento apto para ser bombeado, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas macizas y reticulares, muros, faldones y pretilas), incluye: el suministro del concreto fabricado en planta por proveedor, puesto en el sitio de los trabajos, desperdicios, el bombeo, colocación, muestreo y pruebas, vibrado, curado, retiro de desperdicios, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| FG13BB* | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 14, clase 2, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas, macizas y reticulares muros, faldones y pretilas) | m3 | 3,385.58 |
| FG13CB* | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 250 kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes losas, macizas y reticulares muros, faldones y pretilas) | m3 | 3,674.29 |
| FG13DB* | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 300 kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes losas, macizas y reticulares muros, faldones y pretilas) | m3 | 3,904.21 |
| FG13EB* | Suministro y colocación de concreto hidráulico f'c= 350 kg/cm ² , t.m.a. de 20 mm, normal 28 días, revenimiento 14, clase 1, bombeable, fabricado en planta por proveedor, para elementos de superestructura (columnas, trabes losas, macizas y reticulares muros, faldones y pretilas) | m3 | 4,229.48 |
| FJ18* | Concreto hidráulico fraguado normal, estructural clase 1, suministrado por proveedor, fabricado con cemento Pórtland ordinario tipo (CPO), arena, grava tamaño máximo de 19 mm de diámetro y agua, con revenimiento apto para ser bombeado, para elementos de superestructura (columnas, trabes, losas, macizas y reticulares muros, faldones y pretilas), incluye: el suministro del concreto fabricado en planta por proveedor, puesto en el sitio de los trabajos, desperdicios; la mano de obra para el bombeo, colocación, muestreo y pruebas, vibrado, curado, retiro de desperdicios, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| FJ18BC* | Concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm ² , grado estructural clase I, bombeable | m3 | 3,634.61 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|-----------------------|---|------------------------|------------------------|
| FJ18BD* | Concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 300 kg/cm2, grado estructural clase I, bombeable | m3 | 3,825.57 |
| FJ18BE* | Concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 350 kg/cm2, grado estructural clase I, bombeable | m3 | 4,016.50 |
| Q* | Obras viales. | | |
| QB* | Mejoramientos. | | |
| QB12* | Sustitución o mejoramiento del material bajo la capa de nivel de desplante de estructuras. Norma de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.01.012. | | |
| QB12B* | Sustitución de material de terraplén con tepetate, en capas no mayores de 20 cm de espesor, compactadas al 90% próctor, incluye: el suministro del tepetate, agua, desperdicios; la mano de obra de apoyo requerida en la maquinaria para el tendido, nivelación, riego de agua, compactación, la maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| QB12BB* | Sustitución de material de terraplén en obra, por tepetate, compactado al 90% con acarreo libre al primer kilómetro. | m3 | 231.43 |
| Elaboró RHC | Revisó MEPM | Analizó HMMC | Autorizó HHR |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|----------------|--|--------|--------|
| RM | RECICLADO DE MATERIALES | | |
| RMBN15B | Acarreo en camión de grava reciclada cementada. | | |
| RMBN15B | Acarreo en camión de grava reciclada cementada | | |
| RMBN15B | Acarreo en camión de grava reciclada cementada | | |
| RMBN15BA | Acarreo en camión, de grava reciclada cementada, kilómetros subsecuentes, zona urbana. | m3-km | 15.33 |
| RMBN15BB | Acarreo en camión, de grava reciclada cementada, kilometros subsecuentes, zona suburbana. | m3-km | 9.67 |
| RMBN15BC | Acarreo en camión, de grava reciclada, kilómetros subsecuentes en zona de carretera. | m3-km | 6.75 |
| RMBN15C | Acarreo en camión de material de arena reciclada. | | |
| RMBN15CA | Acerreo en camión, de material de arena recoclada kilómetros subsecuentes, zona urbana. | m3-km | 15.33 |
| RMBN15CB | Acerreo en camión, de material de arena recoclada kilómetros subsecuentes, zona suburbana. | m3-km | 9.67 |
| RMBN15CC | Acerreo en camión, de material de arena recoclada kilómetros subsecuentes, zona carretera. | m3-km | 6.75 |
| RMBN15D | Acarreo en camion de material de grava reciclada | | |
| RMBN15DC | Acarreo en camión, de material de grava reciclada, kilómetros subsecuentes, zona urbana. | m3-km | 17.56 |
| RMBN15DD | Acarreo en camión, de material de grava reciclada, kilómetros subsecuentes, zona suburbana. | m3-km | 11.11 |
| RMBN15DE | Acarreo en camión, de material de grava reciclada, kilómetros subsecuentes, en carretera. | m3-km | 7.79 |
| RMBN16A | Pago de recepción de RDC en planta de reciclaje de residuos de la construcción autorizada por la SEDEMA, volumen medido en planta, (Indirecto de Servicios 16.93%) | | |
| RMBN16AA | Pago de recepción de RCD de concreto simple y armado "Categoría A" (concreto de elementos prefabricados, concreto de elementos estructurales y no estructurales, sobrantes de concreto) en planta de reciclaje de residuos de la construcción autorizada por la SEDEMA, volumen medido en planta, no incluye acarreo. | m3 | 127.23 |
| RMBN16AB | Pago de recepción de RCD de mampostería y pétreos con recubrimiento y mortero de juntas, "Categoría B" (blocks, tabicones, adoquines, block cerámico, prefabricados de arcilla recocida, tabiques, ladrillos, tejas) muros de piedra braza, en planta de reciclaje de residuos de la construcción autorizada por la SEDEMA, volumen medido en planta, no incluye acarreo | m3 | 193.88 |
| RMBN16AC | Pago de recepción de RCD de materiales pétreos sin recubrimientos o sin juntas de mortero "Categoría C" en planta de reciclaje de residuos de la construcción autorizada por la SEDEMA, volumen medido en planta, no incluye acarreo | m3 | 133.29 |
| RMBN16AD | Pago de recepción de RCD de Mezcla asfáltica "Categoría D" en planta de reciclaje de residuos de la construcción autorizada por la SEDEMA, volumen medido en planta, no incluye acarreo | m3 | 218.10 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|----------|--|--------|--------|
| RMBN16AE | Pago de recepción de RCD de suelos no contaminados y materiales arcillosos, granulares y pétreos naturales, no aplica suelo orgánico, material producto de desmonte."Categoría E" en planta de reciclaje de residuos de la construcción autorizada por la SEDEMA, volumen medido en planta, no incluye acarreo | m3 | 218.10 |
| RMBN16AF | Pago de recepción de RCD de paneles y sistemas prefabricados conformados por materiales mixtos "Categoría F" (panel de yeso, panel de tabla cemento y otros paneles en general) en planta de reciclaje de residuos de la construcción autorizada por la SEDEMA, volumen medido en planta, no incluye acarreo | m3 | 321.10 |
| RMBN16AG | Pago de recepción de RCD de tratamiento y manejo especial "Categoría G" (Residuos de instalaciones eléctricas, electrónicos, lámparas y balastras, baterías, llantas, textiles, madera, lodos bentoníticos, unicel) en planta de reciclaje de residuos de la construcción autorizada por la SEDEMA, volumen medido en planta, no incluye acarreo | m3 | 399.87 |
| RMBN16AH | Pago de recepción de RCD de residuos sólidos urbanos "Categoría H" (Papel y cartón) en planta de reciclaje de residuos de la construcción autorizada por la SEDEMA, volumen medido en planta, no incluye acarreo | m3 | 290.81 |
| RMBN16AI | Pago de recepción de RCD de residuos sólidos urbanos "Categoría H" (Madera no utilizada en cimbrado) en planta de reciclaje de residuos de la construcción autorizada por la SEDEMA, volumen medido en planta, no incluye acarreo | m3 | 278.69 |
| RMBN16AJ | Pago de recepción de RCD de residuos sólidos urbanos "Categoría H" (Plástico) en planta de reciclaje de residuos de la construcción autorizada por la SEDEMA, volumen medido en planta, no incluye acarreo | m3 | 266.58 |
| RMBN16AK | Pago de recepción de RCD de residuos sólidos urbanos "Categoría H" (Residuos de alimentos, podas, talas y jardinería) en planta de reciclaje de residuos de la construcción autorizada por la SEDEMA, volumen medido en planta, no incluye acarreo | m3 | 580.40 |
| RMBN16AL | Pago de recepción de RCD de residuos sólidos urbanos "Categoría H" (Vidrio) en planta de reciclaje de residuos de la construcción autorizada por la SEDEMA, volumen medido en planta, no incluye acarreo | m3 | 72.70 |
| RMBN16AM | Pago de recepción de RCD de residuos sólidos urbanos "Categoría H" (Mezclados) en planta de reciclaje de residuos de la construcción autorizada por la SEDEMA, volumen medido en planta, no incluye acarreo | m3 | 399.87 |
| RMBN16AN | Pago de recepción de RCD mezclados "Categoría I" (con menos de 30% de impropios residuos solidos urbanos, madera, plásticos, etc) en planta de reciclaje de residuos de la construcción autorizada por la SEDEMA, volumen medido en planta, no incluye acarreo | m3 | 290.81 |
| RMBN16AO | Pago de recepción de RCD mezclados "Categoría I" (con mas de 50% de impropios, residuos solidos urbanos, madera, plásticos, etc) en planta de reciclaje de residuos de la construcción autorizada por la SEDEMA, volumen medido en planta, no incluye acarreo | m3 | 424.10 |
| RMBO14B | Relleno de zanjas con material de tepetate reciclado, compactado por medios | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|----------|--|--------|----------|
| | mecanicos en diferentes grados. | | |
| RMBO14BH | Relleno de zanjas con material de tepetate reciclado compactado al 85% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto. | m3 | 415.91 |
| RMBO14BJ | Relleno de zanjas con material de tepetate reciclado compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesario, medido compactado. | m3 | 435.96 |
| RMBO14BK | Relleno de zanjas con material de tepetate reciclado compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto. | m3 | 456.51 |
| RMBO14BL | Relleno de zanjas con material de arena reciclada compactada al 85% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compactado. | m3 | 296.49 |
| RMBO14BM | Relleno de zanjas con material de arena reciclada compactada al 90% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compactado. | m3 | 309.51 |
| RMBO14BN | Relleno de zanjas con material de arena reciclada compactada al 95% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compactado. | m3 | 323.01 |
| RMBO14D | Relleno fluido con area reciclada suministrado por proveedor, incluye: el material, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido colocado. | | |
| RMBO14DA | Relleno con material fluido con arena reciclada fraguado normal, resistencia f'c= 15 kg/cm2, revenimiento 18, suministrado por proveedor. | m3 | 1,577.57 |
| RMBO14DB | Relleno con material fluido con arena reciclada fraguado normal, resistencia f'c= 25 kg/cm2, revenimiento 18, suministrado por proveedor. | m3 | 1,673.03 |
| RMBQ12B | Mejoramiento de bases con tepetate reciclado, arena reciclada, cemento, cal y agua en la parte proporcional que corresponda. | | |
| RMBQ12BB | Mejoramiento de base de cimentación para estructura, con material tepetate reciclado y cemento al 8% del peso volumétrico, compactada al 90% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesario. | m3 | 1,265.08 |
| RMBQ12BC | Mejoramiento de base de cimentación para estructura, con arena reciclada y cemento al 8% del peso volumétrico, compactada al 90% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesario. | m3 | 1,161.18 |
| RMBQ12BD | Mejoramiento de base de cimentaciones para estructuras o pavimentos, con arena reciclada y caalal 8% del peso volumétrico, compactada al 90% próctor. | m3 | 984.47 |
| RMBR12B | Relleno de excavación para estructuras con materiales reciclados. | | |
| RMBR12BB | Relleno de excavación para estructuras con material de grava reciclada. | m3 | 513.53 |
| RMBR12BD | Relleno de excavación para estructuras con material de sello reciclado, de 9.52 mm de diámetro. | m3 | 474.86 |
| RMBR12BE | Relleno de excavación para estructuras, con arena compactada al 85% próctor con pisón, incluye: los materiales, la mano de obra la herramienta y el | m3 | 293.78 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|----------|--|--------|----------|
| | equipo necesario, medido compacto. | | |
| RMBR12BF | Relleno de excavación para estructuras, con areba reciclada compactado al 90% próctor con pisón, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesario, medido compacto. | m3 | 327.34 |
| RMBR12BG | Relleno de excavación para estructuras, con arena reciclada, compactado al 90% con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesario, medido compacto. | m3 | 312.21 |
| RMCF12B | Suministro y colocación de estructura fabricada a base de madera reciclada, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| RMCF12BA | Tapial de triplay de madera reciclada de 12 mm de espesor, con polines de 0.102x0.102x2.44 m (4"x4"x8') a cada 1.22 m y barrotes de 0.51x0.76x2.44 m (2"x3"x8') a cada 0.80 m en sentido horizontal. | m2 | 199.88 |
| RMCG14B | Suministro y colocación de lambrín de triplay de madera reciclada de pino, sobre bastidor de madera, incluye los materiales, la mano de obra, la herramienta y equipo necesarios. | | |
| RMCG14BA | Suministro y colocación de lambrín de triplay de madera reciclada de 6 mm de espesor, en techo. | m2 | 439.88 |
| RMCG14BB | Suministro y colocación de lambrín de triplay de madera reciclada de 6 mm de espesor, en muros. | m2 | 372.15 |
| RMFB12B | Suministro y colocación de concreto hidráulico ciclópeo, elaborado con piedra reciclada que ocupe el 60% máximo respecto al volumen total y concreto de resistencia normal $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ fabricado en obra, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| RMFB12BA | Suministro y colocación de concreto ciclópeo elaborado con material pétreo reciclado al 60% y concreto resistencia normal $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, fabricado en obra. | m3 | 2,241.68 |
| RMFC14A | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal con agregados de arena y grava reciclada elaborado en obra. | | |
| RMFC14AA | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, con agregado de arena y grava reciclada elaborado en obra. | m2 | 3,649.24 |
| RMFC14AB | Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, con agregado de arena y grava reciclada elaborado en obra. | m2 | 3,598.92 |
| RMGB13B | Cimiento de mampostería de piedra braza reciclada junteada con mortero cemento-arena en proporción 1:5, incluye el suministro de los materiales, la mano de obra, trazo, nivelación, la herramienta y equipo necesarios. | | |
| RMGB13BA | Cimiento de mampostería acabado común, de piedra braza, asentada con mortero cemento-arena 1:5. | m3 | 1,945.92 |
| RMGC14B | Muro de mampostería de piedra braza reciclada, acabado común | | |
| RMGC14BA | Muro de mampostería piedra braza reciclada acabado común, junteado con mortero cemento-arena 1:5. | m3 | 2,141.78 |
| RMGC23C | Muros de concreto, junteado con mortero cemento-arena reciclada 1:5, acabado aparente, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y equipo necesarios. | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|----------|---|--------|--------|
| RMGC23CA | Muro de block de concreto reciclado de 12 cm de espesor, BH12(2) medidas 12 x 12 x 24 cm. | m2 | 849.01 |
| RMGC23CB | Muro de block de concreto reciclado de 12 cm de espesor, BH12 ligero (2) medidas 12 x 20 x 24 cm. | m2 | 802.60 |
| RMGC23CC | Muro de block de concreto reciclado liso de 10 cm de espesor, medidas 10 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 393.17 |
| RMGC23CD | Muro de block de concreto reciclado ligero 10 cm de espesor medidas 10 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 377.83 |
| RMGC23CE | Muro de block de concreto reciclado liso de 12 cm de espesor, medidas 12 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 356.60 |
| RMGC23CF | Muro de block de concreto reciclado liso ligero, de 12 cm de espesor, medidas 12 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 365.32 |
| RMGC23CG | Muro de block de concreto reciclado liso de 15 cm de espesor, medidas 15 x 20 x 40 cm con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 400.29 |
| RMGC23CH | Muro de block de concreto reciclado liso ligero de 15 cm de espesor, medidas 15 x 20 x 40 cm con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 393.53 |
| RMGC24C | Muro intermedio de block hueco de concreto reciclado acabado aparente, juntado con mortero cemento-arena reciclada en proporción 1:5 | | |
| RMGC24CA | Muro intermedio de block hueco de concreto reciclado, de 10 cm de espesor, medidas 10 x 20 x 40, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 457.92 |
| RMGC24CB | Muro intermedio de block de concreto reciclado, de 12 cm de espesor, medidas 12 x 20 x 40, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 476.62 |
| RMGC24CC | Muro intermedio de block de concreto reciclado, de 15 cm de espesor, medidas 15 x 20 x 40, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 535.58 |
| RMGC25C | Muro tipo "pesado" de block de concreto reciclado, juntados con mortero cemento-arena reciclada en proporción 1:5. | | |
| RMGC25CA | Muro tipo pesado de block de concreto reciclado, de 10 cm de espesor, medidas 10 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 378.99 |
| RMGC25CB | Muro tipo pesado de block de concreto reciclado, de 12 cm de espesor, medidas 12 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 400.59 |
| RMGC25CC | Muro tipo pesado de block de concreto reciclado, de 15 cm de espesor, medidas 15 x 20 x 40 cm, con refuerzo horizontal a cada dos hiladas. | m2 | 463.57 |
| RMGG13B | Plantilla de concreto hidráulico con material de arena y grava reciclada en diferentes espesores. | | |
| RMGG13BE | Plantilla de concreto hidráulico, resistencia normal $f'c = 100$ kg/cm ² con material de grava reciclada de 8 cm de espesor, incluye; preparación del fondo de la excavación, nivelación y compactación. | m2 | 262.18 |
| RMGG13BF | Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c = 100$ kg/cm ² , de 5 cm de espesor, incluye; preparación del fondo de la excavación, nivelación y compactación. | m2 | 152.63 |
| RMGG13BG | Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c = 100$ kg/cm ² de 6 cm de espesor, incluye: preparación del fondo de la excavación, nivelación y compactación. | m2 | 182.43 |
| RMGG13BH | Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c = 100$ kg/cm ² , | m2 | 233.77 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|----------|--|----------------|--------|
| | de 8 cm de espesor, incluye: preparación del fondo de la excavación, nivelación y compactación. | | |
| RMGH12C | Firme de concreto hidráulico con material de arena y grava reciclada en diferentes espesores. | | |
| RMGH12CD | Firme de concreto hidráulico, resistencia normal $f'c=200$ kg/cm ² de 7 cm de espesor, con material de grava reciclada. | m ² | 284.05 |
| RMGH12CE | Firme de concreto hidráulico, resistencia normal $f'c= 200$ kg/cm ² de 10 cm de espesor, con material de grava reciclada. | m ² | 390.91 |
| RMGH12CF | Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c = 150$ kg/cm ² con material de grava y arena reciclada de 5 cm de espesor. | m ² | 176.02 |
| RMGH12CG | Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c= 150$ kg/cm ² con material de grava y arena reciclado de 7 cm de espesor. | m ² | 233.69 |
| RMGH12CH | Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c= 150$ kg/cm ² con material de grava y arena reciclada de 10 cm de espesor. | m ² | 319.00 |
| RMGH12CI | Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c=200$ kg/cm ² , con material de grava y aena reciclada, de 5 cm de espesor. | m ² | 186.34 |
| RMGH12CJ | Firme de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 200$ kg/cm ² con material de arena y grava reciclada de 7 cm de espesor. | m ² | 248.14 |
| RMGH12CK | Firme de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 200$ kg/cm ² con material de arena y grava reciclada de 10 cm de espesor. | m ² | 339.65 |
| RMGH12CL | Firme de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 250$ kg/cm ² con material de arena y grava reciclada de 7 cm de espesor reforzado con malla electrosoldada 66-88.. | m ² | 336.30 |
| RMGH13B | Piso de concreto hidráulico con material de arena y grava reciclada en diferentes espesores. | | |
| RMGH13BD | Piso de concreto hidráulico, resistencia normal $f'c= 200$ kg/cm ² de 8 cm de espesor, con material de grava reciclada. | m ² | 364.44 |
| RMGH13BE | Piso de concreto hidráulico, resistencia normal $f'c= 200$ kg/cm ² de 10 cm de espesor, con material de grava reciclada. | m ² | 440.42 |
| RMGH13BF | Piso de conceto hidráulico fraguado normal. resistencia $f'c= 150$ kg/cm ² con material de grava y arena reciclada, de 8 cm de espesor. | m ² | 306.91 |
| RMGH13BG | Piso de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c= 150$ kg/cm ² con material de grava y arena reiclada de 10 cm de espesor. | m ² | 368.50 |
| RMGH13BH | Piso de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c= 150$ kg/cm ² con material de grava y arena reciclada, suministrado por proveedor de 8 cm de espesor. | m ² | 271.06 |
| RMGH13BI | Piso de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c= 150$ kg/cm ² con material de grava y arena reciclada, suministrado por proveedor, de 10 cm de espesor. | m ² | 323.59 |
| RMGH13BJ | Piso de cobcreto fraguado normal, resistencia $f'c= 150$ kg/cm ² con material de grava y arena reciclado, suministrado por proveedor de 12 cm de espesor. | m ² | 371.78 |
| RMGH13BK | Piso de concreto hidráulico fraguado, normal resistencia $f'c = 200$ kg/cm ² con material de grava ya rena reciclada, suministrado por proveedor, de 8 cm de espesor. | m ² | 287.72 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|----------|--|----------------|----------|
| RMGH13BL | Piso de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c= 200$ kg/cm ² con material de grava y arena reciclada, suministrado por proveedor de 10 cm de espesor. | m ² | 344.52 |
| RMGH13BM | Piso de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c= 200$ kg/cm ² con material de grava y arena reciclada, suministrado por proveedor, de 12 cm de espesor. | m ² | 396.78 |
| RMGH13BN | Piso de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c= 250$ kg/cm ² con material de grava y arena reciclada, suministrado por proveedor de 8 cm de espesor. | m ² | 283.38 |
| RMGH13BO | Piso de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c= 250$ kg/cm ² con material de grava y arena reciclada, suministrado por proveedor de 10 cm de espesor. | m ² | 339.10 |
| RMGH13BQ | Piso de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c= 250$ kg/cm ² con material de grava y arena reciclada, suministradopor proveedor de 12 cm de espesor. | m ² | 390.28 |
| RMGH13BR | Piso de concreto hidáulico elaborado en obra, fraguado normal, resistencia $f'c= 150$ kg/cm ² con material de grava y arena reciclada de 5 cm de espesor reforzado con malla electro soldada 66-1010. | m ² | 239.14 |
| RMGH13BS | Piso de concreto hidráulico elaborado en obra, fraguado normal, resistencia $f'c= 150$ kg/cm ² con material de grava y arena reciclada, de 8 cm de espesor reforzado con malla electro soldada 66-1010. | m ² | 352.19 |
| RMGH13BT | Piso de concreto hidráulico en obra, fraguado normal, resistencia $f'c= 200$ kg/cm ² con material de grava y aena reciclada, de 10 cm de espesor reforzado con malla electro soldada 66-1010. | m ² | 434.34 |
| RMGH15C | Suministro y colocación de mortero cemento-arena reciclada en la parte proporcional que corresponda y en diferentes espesores. | | |
| RMGH15CB | Suministro y colocación de mortero cemento arena reciclada 1:4, para formar capa de 3 cm de espesor, acabado pulido con llana metálica. | m ² | 129.61 |
| RMGH18B | Piso de loseta de concreto reciclado suministrado por provedor, asentados con mortero cemento-arena reciclada 1:4, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y equipo necesarios. | | |
| RMGH18BA | Piso de cuadrado de concreto con material de grava y arena reciclada color gris de 4 x 20 x 20 cm, asentado con mortero cemento-arena reciclada en proporción 1:4 | m ² | 985.87 |
| RMGH18BB | Piso de cuadrado de concreto con material de grava y arena reciclada color negro de 4 x 20 x 20 cm, asentado con mortero cemento-arena en proporcion 1:4 | m ² | 945.56 |
| RMGH18BC | Piso de cuadrado de concreto con material de grava y arena reciclada color gris de 6 x 20 x 20 cm, asentado con mortero cemento-arena reciclada en proporcion 1:4 y lechadeado con cemento blanco. | m ² | 799.23 |
| RMGH18BD | Piso de loseta de concreto con material de grava y arena reciclada color gris de 6 x 40 x 40 cm, asentado con mortero cemento-arena reciclada en proporcion 1:4 | m ² | 1,022.30 |
| RMGH18BE | Piso de loseta de concreto con material de grava y arena reciclada, de color | m ² | 1,046.00 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|----------|--|--------|----------|
| | negro de 6 x 40 x 40 cm, asentado con mortero cemento-arena reciclada en proporción 1:4 | | |
| RMGH18BF | Piso de loseta de concreto con material de grava y arena reciclada de color negro de 6 x 50 x 50 cm, asentado con mortero cemento-arena reciclada en proporción 1:4 | m2 | 1,065.63 |
| RMGH18BG | Piso de cuadrado de concreto con material de arena y grava reciclada color negro de 6 x 20 x 20 cm, asentado con mortero cemento-arena reciclada en proporción 1:4 | m2 | 798.39 |
| RMGH20E | Suministro y colocación de adocreto de material de grava y arena reciclada asentado sobre cama de arena de 5 cm de espesor, incluye los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesario, la nivelación, compactación de la base y escobillado con arena reciclada. | | |
| RMGH20EA | Piso de adocreto de material de grava y arena reciclada color negro tipo cruz de 6 x 22 x 25 cm, ABB, asentado sobre cama de arena reciclada de 5 cm de espesor. | m2 | 726.56 |
| RMGP12B | Entortado de mortero cemento-arena reciclada en la parte proporcional que corresponda y en diferentes espesores. | | |
| RMGP12BB | Entortado de 3 cm de espesor, en azotea, con mortero cemento-arena reciclada en proporción 1:4. | m2 | 140.81 |
| RMLB12B | Repellado con mortero cemento-arena reciclada en la parte proporcional que corresponda y en diferentes espesores. | | |
| RMLB12BB | Repellado con mortero cemento-arena reciclada 1:6, en cualquier nivel con su espesor de 2.5 cm, incluye: picado y preparación de la superficie. | m2 | 129.92 |
| RMLB12CB | Aplanado pulido con plana de madera, en muros, con mortero cemento-arena reciclada en proporción 1:6, de 2.0 cm de espesor, incluye: el repellado. | m2 | 174.50 |
| RMLB12CC | Aplanado pulido con plana de madera en muros, con mortero cemento-arena reciclada en proporción 1:6, de 2.5 cm de espesor, incluye: el repellado. | m2 | 196.70 |
| RMLB12CD | Aplanado fino con llana metálica en muros, con mortero cemento-arena reciclada en proporción 1:6, de 2.0 cm de espesor, incluye: el repellado. | m2 | 187.50 |
| RMLB12CE | Aplanado fino con llana metálica en muros, con mortero cemento-arena reciclada en proporción 1:6 de 2.50 cm de espesor, incluye: el repellado. | m2 | 206.70 |
| RMLB12D | Aplanado pulido en muros con mortero cemento-calhidra-arena reciclada 1:1:6 en diferentes espesores. | | |
| RMLB12DB | Aplanado pulido en muros, con mortero cemento-calhidra-arena reciclada en proporción 1:1:6, de 2 cm de espesor, incluye el repellado. | m2 | 185.88 |
| RMLB12DC | Aplanado pulido en muros, con mortero cemento-calhidra-arena reciclada en proporción 1:1:6, de 2.50 cm de espesor, incluye: el repellado. | m2 | 205.61 |
| RMLB12DD | Aplanado pulido en muros, con mortero cemento-calhidra-arena reciclada en proporción 1:1:6, de 2.00 cm de espesor, incluye: el repellado. | m2 | 229.57 |
| RMLB12E | Aplanado serroteado en muros con mortero cemento-calhidra-arena reciclada 1:1:6 en diferentes espesores. | | |
| RMLB12EB | Aplanado serroteado en muros, con mortero cemento-arena reciclada-confitillo 1:1:1 1/2, de 2.50 cm de espesor, incluye: el repellado. | m2 | 152.50 |
| RMLB12F | Aplanado fino en muros interiores de cisternas con mortero cemento-arena | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|----------|--|--------|--------|
| | reciclada 1:3 en impermeabilizante en diferentes espesores. | | |
| RMLB12FB | Aplanado fino con llana metálica, con mortero cemento arena reciclada en proporción 1:3 e impermeabilizante integral Sika o similar, para muros interiores de cisternas, de 2.50 cm de espesor. | m2 | 300.36 |
| RMLB13B | Emboquillado de mezcla de cemento, calhidra y arena reciclada en la parte proporcional que corresponda. | | |
| RMLB13BB | Emboquillado de mezcla cemento-arena reciclada 1:5 con aristas vivas a cualquier nivel. | m | 81.20 |
| RMLB13BC | Emboquillado de mezcla cemento-calhidra-arena reciclada 1:1:6 en aplanado serroteado. | m | 81.60 |
| RMND12D | Cama de materiales reciclados. | | |
| RMND12DD | Cama de grava reciclada para asiento de ductos, incluye acarreo libre a 20 m | m3 | 511.91 |
| RMND12DG | Cama de material de sello reciclado de 9.52 mm de diámetro, para asiento de ductos, incluye acarreo libre a 20 m | m3 | 473.24 |
| RMND12DH | Cama de arena reciclada para asiento de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m. | m3 | 281.26 |
| RMOH12B | Suministro y colocación de represas | | |
| RMOH12BC | Suministro y colocación de costales de plástico rellenos con arena reciclada para represas de control de agua, incluye: los materiales, la mano de obra, acarreo libre la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | pieza | 42.26 |
| RMQB12B | Sustitución de material de terraplen con materiales reciclados en capas no mayores a 20 cm de espesor, compactadas al 90% proctor. | | |
| RMQB12BB | Sustitución de material de terraplén con material producto de excavación o reciclado compactado al 90% con acarreo libre al primer kilómetro. | m3 | 539.86 |
| RMQB12BC | Sustitución de material de terraplén con arena reciclada compactada al 90% con acarreo libre al primer kilómetro. | m3 | 405.97 |
| RMQC13B | Construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo y agregados reciclados, compactada al 95 % de su densidad teorica maxima por medios mecanicos | | |
| RMQC13BA | Sub-base de grava reciclada cementada compactada al 95 % proctor, con acarreo libre del material al primer kilómetro e incorporación de agua | m3 | 380.60 |
| RMQD12B | Construcción de sub base de grava reciclada cementadao controlada, compactada al 98% proctor, incluye los materiales, desperdicio, la man de obra, la maquinaria para la homogeneización, tendido, nivelación, riego de agua, compactación, la herramienta y equiponecesarios. | | |
| RMQD12BA | Base hidráulica de grava reciclada cementada compactada al 98% próctor con incorporación de agua y acarreo libre del material al primer kilómetro. | m3 | 395.79 |
| RMQD13B | Construcción de base negra con mezcla asfáltica con materiales reciclados compactada al 95 % de su densidad teórica máxima por medios mecanicos, incluye: el suministro de los materiales , desperdicios, la mano de obra, la maquinaria, la herramienta y el equipo necesarios. | | |
| RMQD13BA | Base negra reciclada de 10 cm de espesor tendida con pavimentadora, compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con acarreo libre del | m2 | 517.83 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|----------|--|--------|----------|
| | material al primer kilómetro. | | |
| RMQD13BB | Base negra reciclada de 10 cm de espesor, tendida con pavimentadora, material suministrado por la dependencia, con acarreo al primer kilómetro. | m2 | 46.38 |
| RMQD13BC | Base negra reciclada de 10 cm de espesor, tendido con motoconformadora, compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con acarreo del material al primer kilómetro. | m2 | 521.67 |
| RMQD13BD | Base negra reciclada de 10 cm de espesor, tendido con motoconformadora compactada al 95% de su densidad teórica máxima, material suministrado por la dependencia, con acarreo al primer kilómetro. | m2 | 50.22 |
| RMQD13BE | Base negra reciclada de 10 cm de espesor, tendido con motoconformadora, compactada al 95% de su densidad teórica máxima, material suministrado por la dependencia, con acarreo al primer kilómetro. | m3 | 504.00 |
| RMQD13BF | Base negra reciclada de 10 cm de espesor, tendido manual, compactada por medios mecánicos al 95% de su densidad teórica máxima, con acarreo del material al primer kilómetro. | m2 | 541.99 |
| RMQD13BG | Base negra reciclada, tendido manual, compactada por medios mecánicos al 95% de su densidad teórica máxima, con acarreo del material al primer kilómetro. | m3 | 5,322.27 |
| RMQD13BH | Base negra de 10 cm de espesor, tendido manual y compactación por medios mecánicos, material suministrado por la dependencia, con acarreo al primer kilómetro. | m2 | 70.54 |
| RMQH12B | Construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo y agregados reciclados, compactada al 95 % de su densidad teorica maxima por medios mecanicos. | | |
| RMQH12BB | Carpeta e mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado, de 2.5 cm de espesor compactada al 95% de su densidad teórica máxima con carga y acarreo al primer kilómetro. | m2 | 107.04 |
| RMQH12BD | Carpeta e mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado, de 5 cm de espesor compactada al 95% de su densidad teórica máxima con carga y acarreo al primer kilómetro. | m2 | 214.12 |
| RMQH12BF | Carpeta e mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado, de 7.5 cm de espesor compactada al 95% de su densidad teórica máxima con carga y acarreo al primer kilómetro. | m2 | 321.23 |
| RMQH12BH | Carpeta e mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado, de 10 cm de espesor compactada al 95% de su densidad teórica máxima con carga y acarreo al primer kilómetro. | m2 | 428.32 |
| RMQH12F | Construcción de carpera de mezcla asfática templada con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación del 15% de material de rechace o de fresado,elaborada en planta, compactado al 98% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, incluye: los materiales, desperdicios, | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|----------|---|--------|----------|
| | señalamientos y protecciones; la mano de obra, la maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| RMQH12FA | Carpeta de mezcla asfáltica templada, con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro con incorporación del 15% de material de rechace o de fresado, de 2.5 cm de espesor compactada al 98% de su densidad teórica máxima con carga y acarreo al primer kilómetro. | m2 | 148.63 |
| RMQH12FB | Carpeta de mezcla asfáltica templada, con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, con incorporación de 15% de material de rechace o de fresado, de 5 cm de espesor compactada al 98% de su densidad teórica máxima, con carga y acarreo al primer kilómetro. | m2 | 297.10 |
| RMQH12FC | Carpeta de mezcla asfáltica templada, con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, con incorporación de 15% de material de rechace o de fresado, de 7.5 cm de espesor compactado al 98% de su densidad teórica máxima con carga y acarreo al primer kilómetro. | m2 | 445.94 |
| RMQH12FD | Carpeta de mezcla asfáltica templada, con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, con incorporación de 15% de material de rechace o de fresado, de 10 cm de espesor compactada al 98% de su densidad teórica máxima con carga y acarreo del material al primer kilómetro. | m2 | 594.61 |
| RMQH12K | Construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada con incorporación de 15% de material de rechace o de fresado elaborada en planta, tendido manual y compactación al 95% de su densidad teórica máxima por medios mecánicos, incluye: los materiales, desperdicios, señalamientos y protecciones; la mano de obra, la maquinaria para la compactación, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| RMQH12KA | Carpeta de mezcla asfáltica templada con incorporación de 30% de material de rechace o de fresado tendido manual y compactado por medios mecánicos al 95% de su densidad teórica máxima, con carga y acarreo del material primer kilómetro. | m3 | 5,869.39 |
| RMQL12A | Bacheo con mezcla asfáltica templada con incorporación de 30% de material de rechace o de fresado, incluye: el suministro de la emulsión asfáltica para el riego de liga e impregnación, la mano de obra, preparación de la superficie, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| RMQL12AA | Bacheo de 5 cm de espesor con mezcla asfáltica templada con incorporación de 30% de material de rechace o de fresado, compactada al 95% de su densidad teórica máxima, incluye: el riego de liga e impregnación, preparación de la superficie. | m2 | 424.75 |
| RMQL12AB | Bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica con incorporación de 30% de material de rechace o de fresado, compactada al 95% de su densidad teórica máxima, incluye: el riego de liga e impregnación, preparación de la superficie. | m2 | 597.84 |
| RMQL12D | Bacheo con mezcla asfáltica templada con incorporación de 100% de material de rechace o de fresado, incluye: el suministro de la emulsión asfáltica para el riego de liga e impregnación, la mano de obra, preparación | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|----------|--|--------|--------|
| | de la superficie, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| RMQL12DA | Bacheo de 5 cm de espesor con mezcla asfáltica templada con incorporación de 100% de material de rechace o de fresado, compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación, incluye: los materiales, la mano de obra, preparación de la superficie, la herramienta y el equipo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. | m2 | 402.17 |
| RMQL12DB | Bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica templada con incorporación de 100% de material de rechace o de fresado, compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación, incluye: los materiales, la mano de obra, preparación de la superficie, la herramienta y el equipo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. | m2 | 690.63 |
| RMQL12DC | Bacheo de 10 cm de espesor con mezcla asfáltica templada con incorporación de 100% de material de rechace o de fresado, compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación, incluye: los materiales, la mano de obra, preparación de la superficie, la herramienta y el equipo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. | m2 | 814.92 |
| RMQM12B | Pavimentos de adoquín fabricado con material reciclado, colocado sobre cama de arena reciclada de 5 cm de espesor, incluye: el suministro de los materiales, la mano de obra para la preparación de la superficie, colocación, escobillado, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| RMQM12BA | Pavimento de adoquín fabricado con material reciclado tipo rectangular de 8 x 40 x 60 cm, sobre cama de arena reciclada de 5 cm de espesor. | m2 | 760.06 |
| RMQM12BB | Pavimento de adocreto fabricado con material reciclado tipo cruz de 8 x 22 x 25 cm, sobre cama de arena reciclada de 5 cm de espesor | m2 | 442.57 |
| RMQM12BC | Pavimento de adocreto fabricado con material reciclado de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de arena reciclada de 5 cm de espesor | m2 | 442.57 |
| RMQM12BD | Pavimento de adocreto fabricado con material reciclado de color tipo I de 8 x 15.80 x 19.80 cm, sobre cama de arena de 5 cm de espesor. | m2 | 442.57 |
| RMQM12BE | Pavimento de adocreto fabricado con material reciclado de color tipo paleta de 8 cm de espesor, sobre cama de arena de 5 cm de espesor. | m2 | 442.57 |
| RMQM12C | Pavimentos de adoquín fabricados con material reciclado, tipo rectangular de 8 cm de espesor, colocado sobre cama de mortero calhidra-arena reciclada en proporción 1:5 de 5 cm de espesor, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| RMQM12CA | Pavimento de adoquín fabricado con material reciclado tipo rectangular de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhidra-arena reciclada en proporción 1:5 de 5 cm de espesor. | m2 | 547.66 |
| RMQM12CB | Pavimento de adocreto fabricado con material reciclado de color tipo hexagonal de 8 cm de espesor, sobre cama de mortero calhidra-arena reciclada en proporción 1:5 de 5 cm de espesor. | m2 | 548.97 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|----------|---|--------|----------|
| RMQN14B | Pavimento de concreto hidráulico con material de grava reciclada suministrado por proveedor, incluye: los materiales, la mano de obra para la preparación de la superficie, colocación del concreto, vibrado, acabado, curado, sellado de juntas, muestreo, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución. | | |
| RMQN14BA | Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2, on 50% de material de grava reciclada, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas. | m3 | 5,056.81 |
| RMQN14BB | Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2 con 30% de material de grava reciclada, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas. | m3 | 5,379.41 |
| RMQN14BC | Pavimento de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=300 kg/cm2 con 25% de material de grava reciclada, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas. | m3 | 5,740.88 |
| RMQN14BD | Pavimento de concreto hidráulico fraguado rápido, resistencia f'c=200 kg/cm2 con 50% de material de grava reciclada, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas. | m3 | 5,401.60 |
| RMQN14BE | Pavimento de concreto hidráulico fraguado rápido, resistencia f'c=250 kg/cm2 con 30% de material de grava reciclada, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas. | m3 | 5,538.07 |
| RMQN14BF | Pavimento de concreto hidráulico fraguado rápido, resistencia f'c=300 kg/cm2 con 25% de material de grava reciclada, suministrado por proveedor, incluye: muestreo, curado, corte y sellado de juntas. | m3 | 5,841.04 |
| RMQS15B | Pavimento de concreto permeable ecológico con material de grava reciclada, con aditivo Permeacret o similar, suministrado por proveedor, incluye: los materiales, la mano de obra para la preparación de la superficie, colocación del concreto, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. | | |
| RMQS15BA | Pavimento de concreto permeable ecológico, con aditivo Permeacret de Imperquimia o similar, fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2 con 50% de material de grava reciclada, suministrado por proveedor. | m3 | 2,940.89 |
| RMQS15BB | Pavimento de concreto permeable ecológico, con aditivo Permeacret de Imperquimia o similar, fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2 con 30% de material de grava reciclada, suministrado por proveedor. | m3 | 3,839.15 |
| RMQS15BC | Pavimento de concreto permeable ecológico, con aditivo Permeacret de Imperquimia o similar, fraguado normal, resistencia f'c=300 kg/cm2 con 25% de material de grava reciclada, suministrado por proveedor. | m3 | 3,826.54 |
| RMSB13B | Suministro y colocación de materiales reciclados para desplante de banquetas | | |
| RMSB13BB | Suministro y colocación de arena reciclada, de 10 cm de espesor compactado al 85% próctor, para desplante de banqueta. | m2 | 34.42 |
| RMSB14B | Banqueta de concreto hidraulico fraguado normal f'c= 150 kg/cm2 con material de arena y grava reciclada suministrado por proveedor. | | |
| RMSB14BD | Banqueta de 5 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal | m2 | 181.08 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|----------|---|--------|--------|
| | resistencia f'c= 150 kg/cm2 con material de arena y grava reciclada suministrado por proveedor | | |
| RMSB14BE | Banqueta de 8 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 150 kg/cm2 con material de arena y grava reciclada suministrado por proveedor. | m2 | 271.10 |
| RMSB14BF | Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 150 kg/cm2 con material de arena y grava reciclada suministrado por proveedor. | m2 | 334.50 |
| RMSB14D | Banqueta de concreto hidraulico fraguado normal f'c= 200 kg/cm2 con material de arena y grava reciclada suministrado por proveedor. | | |
| RMSB14DD | Banqueta de 5 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 200 kg/cm2 con material de arena y grava reciclada suministrado por proveedor | m2 | 187.24 |
| RMSB14DE | Banqueta de 8 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 200 kg/cm2 con material de arena y grava reciclada suministrado por proveedor | m2 | 287.76 |
| RMSB14DF | Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 200 kg/cm2 con material de arena y grava reciclada suministrado por proveedor | m2 | 356.32 |
| RMSB14E | Banqueta de concreto hidraulico fraguado normal f'c= 150 kg/cm2 con material de arena y grava reciclada elaborado en obra. | | |
| RMSB14ED | Banqueta de 5 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 150 kg/cm2 con material de arena y grava reciclada suministrado por proveedor | m2 | 203.48 |
| RMSB14EE | Banqueta de 8 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 150 kg/cm2 con material de arena y grava reciclada suministrado por proveedor | m2 | 306.95 |
| RMSB14EF | Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 150 kg/cm2 con material de arena y grava reciclada suministrado por proveedor | m2 | 369.35 |
| RMSB14F | Banqueta de concreto hidraulico fraguado normal f'c= 200 kg/cm2 con material de arena y grava reciclada elaborado en obra. | | |
| RMSB14FD | Banqueta de 5 cm de espesor de concreto hidráulico, resistencia normal f'c= 200 kg/cm2 fabricado en obra, con material de grava reciclada. | m2 | 239.45 |
| RMSB14FE | Banqueta de 8 cm de espesor de concreto hidráulico, resistencia normal f'c= 200 kg/cm2 fabricado en obra, con material de grava reciclada. | m2 | 364.48 |
| RMSB14FF | Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico, resistencia normal f'c= 200 kg/cm2 fabricado en obra, con material de grava reciclada. | m2 | 441.26 |
| RMSC12C | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 200 kg/cm" con material de arena y grava reciclada sección trapezoidal suministrado por proveedor. | | |
| RMSC12CA | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 200 kg/cm2, con material de arena y grava reciclada sección trapezoidal de 15 x 20 x 30 cm. | m | 245.05 |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|----------|---|--------|--------|
| RMSC12CB | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 200$ kg/cm ² , con material de arena y grava reciclada sección trapezoidal de 15 x 20 x 35 cm. | m | 320.19 |
| RMSC12CC | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 200$ kg/cm ² , con material de arena y grava reciclada sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm. | m | 311.89 |
| RMSC12CD | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 200$ kg/cm ² , con material de arena y grava reciclada sección trapezoidal de 15 x 20 x 45 cm. | m | 356.08 |
| RMSC12CE | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 200$ kg/cm ² , con material de arena y grava reciclada sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm. | m | 391.91 |
| RMSC12DA | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 250$ kg/cm ² , con material de arena y grava reciclada sección trapezoidal de 15 x 20 x 30 cm. | m | 242.20 |
| RMSC12DB | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 250$ kg/cm ² , con material de arena y grava reciclada sección trapezoidal de 15 x 20 x 35 cm. | m | 270.29 |
| RMSC12DC | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 250$ kg/cm ² , con material de arena y grava reciclada sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm. | m | 308.09 |
| RMSC12DD | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 250$ kg/cm ² , con material de arena y grava reciclada sección trapezoidal de 15 x 20 x 45 cm. | m | 351.81 |
| RMSC12DE | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 250$ kg/cm ² , con material de arena y grava reciclada sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm. | m | 387.18 |
| RMSC12EA | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 200$ kg/cm ² con material de grava reciclada fabricado en obra por medios mecánicos, sección trapezoidal de 15 x 20 x 30 cm | m | 268.48 |
| RMSC12EB | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 200$ kg/cm ² con material de grava reciclada fabricado en obra por medios mecánicos, sección trapezoidal de 15 x 20 x 35 cm | m | 302.58 |
| RMSC12EC | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 200$ kg/cm ² con material de grava reciclada fabricado en obra por medios mecánicos, sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm | m | 343.12 |
| RMSC12ED | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 200$ kg/cm ² con material de grava reciclada fabricado en obra por medios mecánicos, sección trapezoidal de 15 x 20 x 45 cm. | m | 384.26 |
| RMSC12EE | Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f'c= 200$ kg/cm ² con material de grava reciclada fabricado en obra por medios mecánicos, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm. | m | 430.98 |
| RMSC17B | Topes prefabricados de concreto hidráulico elaborado con agregados reciclados, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramiena y el equipo | | |



TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EDICIÓN 2024, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 65 DE SU REGLAMENTO (INDIRECTO INTEGRADO PARA ESTE MES ES DEL 27.38 %)

| Clave | Concepto de Obra | Unidad | P.U. |
|----------|--|--------|----------|
| | necesarios. | | |
| RMSC17BA | Suministro y colocación de tope de concreto hidráulico fabricado con arena y grava reciclada color gris de sección 12.5 x 40 x 50 cm para estacionamiento. | m | 479.05 |
| RMSC17BB | Suministro y colocación de tope de concreto fabricado con arena y grava reciclada hidráulico perforado color gris, de sección de 15 x 20 x 50 cm. | m | 360.75 |
| RMSC17BC | Suministro y colocación de tope de concreto fabricado con arena y grava reciclada hidráulico perforado color negro, de sección 15 x 20 x 50 cm. | m | 400.06 |
| RMSC17BD | Suministro y colocación de tope de concreto fabricado con arena y grava reciclada hidráulico perforado color maple, de sección 15 x 20 x 50 cm. | m | 412.47 |
| RMSC17BE | Suministro y colocación de tope de concreto fabricado con arena y grava reciclada hidráulico perforado color ocre de sección 15 x 20 x 50 cm. | m | 462.88 |
| RMTB12C | Ruptura y reposición de banqueteta de concreto hidráulico | | |
| RMTB12CB | Ruptura de banqueteta de concreto simple en una franja de 30 cm de ancho con espesor hasta de 10 cm, incluye: corte con sierra y reposición de la franja con concreto f'c = 150 kg/cm ² de arena y grava reciclada con agregado máximo de 20 mm. | m | 160.00 |
| RMTB12GB | Reposición de carpeta de concreto hidráulico o asfáltico, con concreto hidráulico resistencia normal de f'c= 200 kg/cm ² , con material de arena y grava reciclada en sección de 15 de ancho y 10 cm de espesor. | m | 57.35 |
| RMTB12GH | Reposición de carpeta de concreto asfáltico o hidráulico, con concreto hidráulico resistencia normal de f'c= 200 kg/cm ² , con material de arena y grava reciclada en sección de 20 de ancho y 10 cm de espesor. | m | 76.18 |
| RMTI12B | Construcción de registro, con firme de 10 cm de espesor, muros y tapa de 10 cm de espesor de concreto resistencia normal f'c= 200 kg/cm ² con material de arena y grava reciclada, reforzado con acero de 5/16 a cada 15 cm en ambos sentidos, cimbra, marco de 1/8" x 2" y contramarco de 1/8" x 1 1/2". | | |
| RMTI12BB | Registro de concreto resistencia normal f'c= 200 kg/cm ² con material de arena y grava reciclada reforzado, de 50 x 65 x 60 cm de profundidad, medidas interiores. | pieza | 2,042.83 |
| RMTI12BC | Registro de esquina de 60 x 80 x 120 cm. | pieza | 4,520.46 |

**Elaboró
RHC**

**Revisó
MEPM**

**Analizó
HMMC**

**Autorizó
HHR**